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D.1.1 Stavebni objekt SO — 01 Oprava koryta toku Bobriivka
6,398-6,836

V ramci stavby tohoto SO se jedna o procisténi a odstranéni nanosu z koryta feky
Bobrivka v useku f. km 6,398-6,836, tedy v délce 438 m, a dale se jedna o opravu
bfehového opevnéni toku.

Stavebni prace budou probihat vyhradné na pozemcich uréenych k opravé toku.
Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutno vymezit stavenisté a zfidit zafizeni stavenisté,
které je predurceno na parcele 654/3.

V ramci stavebnich praci bude nejdfive nutné vykacet dreviny rostouci v prostoru
koryta. Kaceni bude provadéno pouze v intencich navrhu, kdy Zzadné pfistupové
komunikace a pasy nebudou nijak rozSifovany. PD tedy nepfedpoklada zadnou ochranu
strom0 podél pfFistupovych pasu, jelikoz je uvazovano se stiedni dopravni technikou,
ktera svymi rozméry nijak nepfesahne Sitku navrZzenych pésd. V pfipadé nutnosti
rozSifeni Sifky pfFistupovych pasu ¢i odliSnosti od PD si pfislusna povoleni a pfipadnou
ochranu stromu zajisti sam zhotovitel.

Kéceni dfevin zajisti zhotovitel, pokacena difevni hmota bude prabézné predavana
vlastnikim pozemku a bude prabézné evidovana.
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U vytipovanych vzrostlych stromi zasahujicich do stavajici kamenné dlazby se
nebudou pafezy dolovat!!!, pouze budou zfrézovany do Urovné terénu a zajistény proti
novym vymladkim (napf. zatfenim smési, ktera zplsobuje retardaci ristu apod.), viz
pfiloha této PD C.4 Podrobna situace, dale se pafezy nebudou dolovat na deponiich (p.
€. 435/1 k. U. Ujezd u TiSnova a p. €. 488 k. 4. Horni Loucky).

Kéceni bude provadéno mimo vegetacni dobu, tzn. nejlépe od fijna do bfezna. Dle
biologického prizkumu nelze v nékterych dutinach vylou€it pfitomnost zimujicich
netopyru. Takovéto dfeviny je zadouci kacet od Fijna do konce listopadu. Pokud se v
kacenych stromech nalezne dutina s ukrytymi netopyry, je zadouci provést fez nad a
pod dutinou a kmen poté nechat volné poloZzeny na zemi, odkud netopyfi sami vylétnou.
V srpnu a zafi je mozné na dutiny instalovat jednostranné uzavéry.
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Stavebni prace, které mohou ovlivnit vodni prostfedi toku, budou zahajeny po
obdobi tfeni ryb, nejlépe od poloviny Cervna. Pfed zadatkem stavebnich praci bude
proveden odlov zajmovych druh( ryb a jejich transfer do Useku vySe po toku.

Pristup ke stavenisti bude zajistén ze silnice €. 11/389, dale po silni€énim mosté pres
feku Bobruvku a déle po levém biehu feky. Jelikoz stavebni technika nemuze v koryté
toku prejizdét pod mostem a pres stupen v F. km 6,590, je pfistup do koryta toku zajistén
3 sjezdy - pro usek feky "nad mostem”, pro Usek feky "pod mostem" a zaroveri "nad
stupném” a pro usek stavby "pod stupném”. Dale bude zfizen jesté jeden sjezd do
koryta z pravého brehu pro pfistup k deponii €.1, viz pfiloha C.5. Situace ZOV této PD.

Stavba bude provadéna "shora dolu", tedy od F. km 6,836 smérem po toku dolu,
aby nedochazelo k zanaseni jiz procisténych a opravenych Usekd.

Koryto bude procisténo - odstranénim dfevin, nanosu, naplavenin z koryta toku a
odstranénim drnl z bfehového opevnéni toku. VytéZené sedimenty se pouze v pfipadé
jejich vhodnosti zpétné pouziji k zasypani natrzi v ramci tohoto SO-01, v opacném
pfipadé budou odvezeny na deponie €. 1 a €. 2, na kterych bude pfedtim shrnuta
zurodnéni schopna vrstva (travni drn apod.) a bude doCasné deponovana na okraji
lokalit. Tyto deponie budou zavezeny a urovnany po dokon&eni stavby, a to Setrnym
zplsobem z pohledu pfirodniho prostfedi. Deponie budou prekryty vhodnou zeminou
(zurodnéni schopnou vrstvou), ktera umozni vysadbu stromd do jamek.

Oprava opevnéni bifehl koryta bude provedena dle konkrétni situace (viz pfiloha
C.4. Podrobn4 situace této PD), tzv. "za mokra" - nej¢astéji jako ocisténi a preskladani
stavajiciho opevnéni (f. km 6,428-6,443; 6,469-6,474; 6,618-6,688; 6,767-6,778; 6,798-
6,813), dale jako ocisténi a presparovani cem. maltou (f. km 6,688-6,702), dale
preskladani opevnéni a vysparovani cem. maltou (f. km 6,567-6,573). Jelikoz se jedna o
opravu opevnéni nejen nad vodni hladinou, ale i pod ni, nelze proto pfesné urcit
mnozstvi oprav pod hladinou. Z tohoto duvodu PD preduréuje nadhodnoceni oprav o
20 %. Bude provedena i oprava opevnéni na pravém brfehu tésné nad stupném v f. km
6,591-618, a to dopIlnénim kamenného zahozu z LK o hm. zrna 80-200 kg s urovnanim
lice. Zdhoz bude "prodlouzen" i nad stavajici dlazbu az do . km 6,618, viz pfiloha této
PD C.4 Podrobna situace. Dale bude provedena i oprava pravého bfehu pod stupném v
f. km 6,578-6,590 s preskladanim opevnéni (kamenna dlazba na sucho) na vysku 1 m
spole¢né s vysparovanim cementovou maltou. Neopevnéné upravované biehy budou v
urcitych Usecich (viz pfilohy této PD D.4 Vzorové pficné profily a D.5, D.6 Pfi¢né profily)
ohumusovany a osety.

V i. km 6,630 se na pravém bfehu nachazi vzrostla lipa, jez se nebude kacet, tedy
opevnéni bude v pfipadé butnosti vklinéno do kofenového systému.

Dale dojde k opravé natrze na levém bfehu v F. km 6,818-6,561, jejimZ specifikem
je, Ze si v jeji obnazené sténé vybudoval noru lednacek Ficni. Zpusob stabilizace natrze
tedy toto reflektuje. Je zde navrzena patka z lomového kamene (LK) o hmotnosti zrna
200-500 kg a kamenny zdhoz z LK o hm. zrna 80-200 kg, na svrchni strané bude
proveden kamenny zahoz z lom. kamene o hm. zrna 80-200 kg s urovnanim lice. Tato
stabilizace bude provedena pouze do vysky cca 1,2 m pod horni hranu bfehu, protoze
do vysky cca 0,6 m pod horni hranou bfehu budou umistény 2 ks umélych hnizdnich nor
pro lednacka fi¢niho.
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Pfiklad umélé nory pro lediacka Fi¢niho:

Dale bude nutné vybudovat nové opevnéni v misté soutoku Bobrivky s Kozlim
potokem, v misté "ostrohu" patkou z LK o hm. zrna 200-500 kg a kamennou rovnaninou
o hm. zrna 80-200 kg, vSe viz pfilohy D.4 Vzorové pfi¢né profily a C.4 Podrobna situace

této PD.

V F. km 6,716 se nachazi vyusténi destové kanalizace, objekt vylsténi (betonove
vytokové Celo s Upravou a opevnénim korytka) bude realizovan pro obec Ujezd u
TiSnova a nakladem obce, tedy netvofi naklady pro tuto stavbu.

VySe uvedené typy opevnéni koryta budou provadény z kamenl vysbiranych v
misté po toku. Pocitd se ovSem i s dovozem nového kamene, predevSim pak pro
zahozové patky, stabilizaci dna a natrze a pro doplnéni opevnéni ve formé dlazby.
Jakykoliv kamen vysbirany z koryta toku bude nutné ru¢né ocistit, pfedevSim pak z
pohledové strany.

V i. km 6,716 se nachazi vyusténi destové kanalizace, objekt vyusténi (betonové
vytokové Celo s Upravou a opevnénim koryta pod samotnou vyusti) bude realizovan pro
obec Ujezd u TiSnova a nakladem obce, tedy netvofi naklady pro tuto stavbu.

D.1.2 Stavebni objekt SO — 02 Oprava stupné v . km 6,590

V F. km 6,590 na fece Bobrlvce dojde k opravé stupné. Tato oprava stupné vsak
bude provedena jako prvni ze stavebnich objektd, nebot bude nutné zajimkovani ¢asti
tohoto stupné.

Ohrazkovani a zajimkovani pravé opravované poloviny stupné bude provedeno
pomoci zemnich hrazek z vytézenych a zhutnénych sedimentu, které budou z navodni
strany jesté opatfeny kamennou rovnaninou o hm. zrna 200-500 kg (tyto kameny pak
budou nasledné pouzity pro opravu opevneéni koryta v ramci SO-01). Timto dojde pouze
k jednomu dovozu kamenného zahozu, ktery bude vyuzit na dalsi stavebni objekt. Vodu
ze zajimkované ¢asti bude nutné odc€erpat pomoci Cerpadla, pfipadné prusaky hrazkou
budou taktéz feSeny odCerpavanim.

Pred opravou stupné budou veskeré opravované konstrukce ocistény mechanicky
i tlakovou vodou.

V ramci opravy bocéniho parapetu (kfidla) bude stavajici polorozpadla zed
rozebrana a vysklddana znovu na cementovou maltu dle pfilohy D.7 Vykres opravy
stupné. Na povrchu bude parapet obetonovan - nejdfive bude nanesen spojovaci
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mustek v mn. 2-3 kg/m2 a dle pokyna vyrobce, nasledné bude provedena obetonavka z
betonu C30/37 tf. pr. XF3 a osazena KARI sit 100/100/8.

Oprava prelivu bude provedena tak, ze z vyvaristé budou vysbirany vypadnuté
fimsové kameny a budou osazeny zpét jako prelivna hrana. Toto bude provedeno
pomoci vrti 0 850 mm a hloubce 0,5 m. Vrt bude Ffadné ocistén, vyfoukan a nasledné se
vyplni kotevni maltou pro vihké prostfedi a stfedni zatizeni. Do vrtu s kotevni maltou
pak bude zasunuta ocelova kotva (irn) ze Zebirkové oceli o 12 mm. Opét bude
nanesen spojovaci mustek v mn. 2-3 kg/m2 a dle pokynl vyrobce, nasledné bude
provedena obetonavka z betonu C30/37 tf. pr. XF3 a osazena KARI sit 100/100/8.
Technologie provadéni bude respektovat pokyny vyrobce zvolené kotevni malty
zhotovitelem.

D.1.3 Stavebni objekt SO — 03 Nahradni vysadba zelené

Na stavbé bude odstranéno celkem 197 kusu listnatych dfevin a také cca 511 m?
kefovych porostu.

Za odstranéné dreviny bude po dokoncéeni stavby a praci v koryté provedena
nahradni vysadba na obou bfezich toku v Useku stavby (v délce 438 m), v misté
deponie €.1 a deponie ¢€.2.

Celkem bude vysazeno 202 ks listnatych stromu s velikosti sazenic 120 - 200 cm.

Deponie budou pfekryty vhodnou zeminou, kterd umozni vysadbu stromu do
jamek, pouzije se plvodni shrnutd zurodnéni schopna vrstva. Vysadba zde bude
provedena plosné (sazenice budou sazeny pouze nepravidelngé!). Sazenice budou
pouzity s balem a vySkou 120 cm. Po vysazeni se sazenice opatfi ochranou z UH proti
okusu a kilem. Po vysadbé budou plochy pfedany jejich majitelam.

Bfehy feky budou osazeny sazenicemi s balem a vySkou 200 cm. Budou
vysazovany vétsinou do malych skupinek, nebudou vysazovany do pruto¢ného profilu
koryta. Také budou opatfeny ochranou z UH proti okusu a kilem jako oporou.

Vysadba bude provedena nejlépe v obdobi podzimu - zafi, fijna. Hloubeni jamek
bude provedeno ru¢né, s pfipadnou casteCnou vymeénou zeminy (pfi nevhodném
sloZeni stavajici zeminy).

Pro vysadbu jsou doporuceny jako hlavni druhy stromu: Jasan ztepily, olSe Seda a
javor klen. Jako doplrikové druhy je doporuceno: ol$e lepkava, vrba, bfiza bradavi¢nata.
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Deponie¢. 1
Druh stromu Pocet ks
Bfiza bradavi¢natd 2
Javor klen 19
Jasan ztepily 14
Vrba kfehka 8
Olse Sedd 14
Olse lepkava 5
Celkem 62
Deponie ¢. 2
Druh stromu Pocet ks
Bfiza bradavicnata 6
Javor klen 8
Jasan ztepily 19
Vrba kifehka 5
Ol3e Seda 12
Olse lepkava 11
Celkem 61
Podél toku
Druh stromu Pocet ks
Bfiza bradavicnata 5
Javor klen 21
Jasan ztepily 21
Vrba kifehka 6
Ol3e Seda 16
Olse lepkava 10
Celkem 79

VS8echny sazenice museji pochazet ze stejnych ¢i podobnych podminek, jaké se
nachazeji v misté vysadby (autochtonni dieviny).

Po zhotoveni stavby budou asfaltové komunikace v obci ocistény od pfipadnych
bahnitych nanost tlakovou vodou a karta¢em a dale plochy vyuzivané pro pojezd
stavebni techniky a zafizeni stavenisté uvedeny do pavodniho stavu.



