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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a)  Charakteristika stavebního pozemku 
Jedná se o stávající usazovací nádrž před VN Ordějov. Okolní pozemky jsou orné 

půdy a ostatní plochy. 
 

b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Dle provedeného rozboru sedimentů je zřejmé, že splňují požadované parametry pro 

uložení na pozemky ZPF. Stavba je vhodná k realizaci na předmětném území.  
 

c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Při stavbě nedojde ke styku s kulturními památkami a ani nebudou dotčena ochranná 

pásma.  
Ostatní bez potřeby. 
 

d)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba slouží k bezpečnému převedení vody, neleží v poddolovaném území. 

 

e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, nemění odtokové poměry 
v území. Právě naopak, chrání níže položené území před záplavami. 

 
f)  Požadavky asanace, demolice, kácení dřevin 

Při výstavbě dojde k odstranění náletových dřevin a travin (300,0 m2). 
 

g)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

 Vynětí  ze  ZPF       - trvalé   0 
                                            - dočasné  0  

 Vynětí  z lesních pozemků  - trvalé   0   
      - dočasné  0 
 
h)  Územně technické podmínky 
           Příjezd k nádrži je sjezdem ze stávající komunikace na pozemku  p.č. 2900/1 v k.ú. 
Bánov a dále po nezpevněné cestě (viz. Průvodní zpráva bod A.3 j). Speciální napojení 
nebude prováděno. 
 

i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Zpracování DSP     05/2016 
Vydání povolení stavby (ohlášení)   07/2016 

Realizace je odvislá od finančních možností investora. 
Podmiňující, vyvolané a související investice nejsou. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stávající nádrž má akumulační, retenční a krajinotvorný účinek - slouží především 

jako usazovaní (sedimentační) nádrž. V současnosti je však nádrž značně zabahněna, čímž je 
velmi narušena její vodohospodářská funkce.  

K obnově základních vodohospodářských funkcí a ke zlepšení technického stavu 
nádrže je zapotřebí provést jeho odbahnění.  

 
Charakteristika nádrže : 

Zahloubená sedimentační nuceně průtočná nádrž. 
Délka volné hladiny   55,0 m    

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o krajinotvornou stavbu přírodního charakteru. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Bez obsazení. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není určena pro širší užívání veřejností.  
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Pracovníci, musí být vybaveni ochrannými pomůckami a prostředky a dodržovat 

bezpečnostní předpisy. Při realizaci stavebních prací je třeba dodržovat vyhlášku č. 601 /2006 
Sb.. 

Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení všech příslušných platných 
předpisů a norem, především o bezpečnosti práce a ochraně zdraví ve stavebnictví a lesním 
hospodářství, podle skupiny norem Pracovní a osobní ochrana v rozsahu jejich využitelnosti a 
zejména podle ČSN 83 2003 Pracovní ochrana, Pracovní procesy, Obecné bezpečnostní 
požadavky, a za podmínek stanovených v povolení stavby a ve vyjádření doložených k 
povolení stavby, aby nedošlo k ohrožení a újmě pracovníků ani jiných osob. Stavba bude 
provozována dle standardů provozovatele.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

B.2.6.1 Stavebně konstrukční řešení 
Stávající stav: 

Nádrž je značně zabahněna, čímž je velmi narušena její funkce. Břehy nádrže jsou 
značně zarostlé náletovými dřevinami a travinami. 

 
Návrh řešení: 

K obnově a zachování účelu a funkčnosti nádrže je zapotřebí provést její odbahnění. 
Odtěžení nánosů bude provedeno v celé ploše nádrže – dle původního stavu.  

 Odbahnění bude nejdříve prováděno běžným způsobem ze břehu do vzdálenosti 12,0 
m. Poté se zřídí do zátopy 3 sjezdy ze silničních panelů, na kterých se bude pohybovat 
rýpadlo s nákladním vozidlem a těžit se bude do vzdálenosti 15,0 m od panelů. Dále se pak 
bagr přesune z panelů do zátopy, kde odtěží zbytek sedimentu (1 720 m3) ze dna s únosností 
do 40 kPa a bude ho nakládat na nákladní auto jezdící po panelech.  
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V rámci stavby se zároveň pročištění strouhy v nádrži Ordějov, pro možnost vypuštění 
sedimentační nádrže. Vyspádování dna sed. nádrže bude provedeno dle původního stavu, tj. 
v podélném spádu 0,5 % a  v  příčném sklonu 0,5% - viz.situace (dno musí být upraveno do 
pravidelného tvaru s plynulými přechody, při vypouštění vody musí být zcela odvoditelné). 
Břehy nádrže budou ve sklonu 1 : 3, přítok vodního toku bude se sklonem 1 : 8. V zátopě 
bude vytvořeno mírně meandrující koryto hluboké 40 cm se sklonem svahu 1 : 2. Vytěžený 
sediment bude uložen na pozemky ZPF.  Zde bude ponechán a po jeho vyschnutí bude 
rozprostřen. Před rozhrnutí sedimentu na pozemek, je nutno vysbírat kameny a odvést je na 
skládku. Nejpozději do 12 měsíců od ukončení stavby investor uvede pozemky do původního 
stavu. Ze zátopy se celkem vytěží 6 110,0 m3 sedimentu. 

Náletové dřeviny a traviny budou z břehů odstraněný a to na ploše 300,0 m2. 
 
B.2.6.2  Mechanická  odolnost  a  stabilita 
 Stavba je navržena dle doporučených standardů, především dle ČSN 75 2410 Malé 
vodní nádrže v souladu z výsledky provedených průzkumů a měření. Tyto zaručují její 
bezpečnost.  Ostatní  –  viz dokumentace objektů. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Bez obsazení. Viz B.2.6 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Samotná stavba je bez požárních rizik. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Bez potřeby. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Hygiena 
 Při stavbě je třeba dodržet požadavky, rozhodnutí a závazné posudky orgánů státní 
správy, uvedené ve vodoprávním rozhodnutí a respektovat platné předpisy a normy. 
 
Ochrana zdraví a bezpečnost práce 
 Při realizaci stavebních prací je třeba dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. (ve znění 
pozdějších předpisů), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení všech příslušných platných 
předpisů a norem (např. metodická řada DOS M 14 VYST 99), především o bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví ve stavebnictví a lesním hospodářství, podle skupiny norem Pracovní 
a osobní ochrana  v rozsahu jejich využitelnosti. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Bez požadavku – jde o otevřenou stavbu bez trvalé přítomnosti osob 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 
 Bez požadavku - jedná se především o zemní práce 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 Bez požadavku – jde o otevřenou stavbu bez trvalé přítomnosti osob 
 

d) Ochrana před hlukem 
 Bez požadavku – jde o otevřenou stavbu bez trvalé přítomnosti osob 
 

e) Protipovodňová opatření 
 Bez požadavku – stavba je svou konstrukcí zabezpečena proti povodni  
 

f)  Protikorozní ochrana 
 Bez požadavku - jedná se především o zemní práce 
 

 g) Ostatní účinky 
 Bez rizika – jde o otevřenou stavbu bez trvalé přítomnosti osob 
 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Bez potřeby. 
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Bez obsazení. 

 
 
B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 
Bez potřeby 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
           Příjezd k nádrži je sjezdem ze stávající komunikace na pozemku  p.č. 2900/1 v k.ú. 
Bánov a dále po nezpevněné cestě (viz. Průvodní zpráva bod A.3 j). Speciální napojení 
nebude prováděno. 

 
c) Doprava v klidu 

Bez obsazení. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Bez obsazení. 

 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Při výstavbě dojde k odstranění náletových dřevin a travin (300,0 m2). 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí 

a) Vliv na životní prostředí 
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Stavba svým charakterem patří mezi takové, které mají, po svém dokončení, pozitivní 
vliv na životní prostředí. Právě naopak, vliv stavby na životní prostředí bude příznivý.  
b)  Vliv na přírodu a krajinu 

Realizací stavby budou docíleny následující ekologické efekty : 

• Dojde k optimalizaci vodního režimu, částečné revitalizaci. 
• Dojde  současně ke zvýšení průměrných disponibilních zásob vody. 
 

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nevyskytuje se 
 

d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba ze zákona nepodléhá nutnosti vypracování  „posouzení vlivu na životní 

prostředí“ dle zák.ČNR č.244/92 v platném znění (tzv. E.I.A.) 
 

e) Návrh ochranných  a bezpečnostních pásem 

 Bez potřeby 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavbou nedojde ke zvýšení ohrožení obyvatelstva.  
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Bez potřeby 
 

b)  Odvodnění staveniště 
Bez potřeby. 
 

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude zřízeno na pozemku p.č. 6177 v  k.ú. Bánov. 

Příjezd k nádrži je sjezdem ze stávající komunikace na pozemku  p.č. 2900/1 v k.ú. Bánov a 
dále po nezpevněné cestě (viz. Průvodní zpráva bod A.3 j). Speciální napojení nebude 
prováděno. 

 Napojení na rozvod NN a odběr užitkové vody je možné po domluvě se správci sítí. 
 

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Okolní pozemky budou uvedeny do původního stavu. 
 

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Při výstavbě dojde k odstranění náletových dřevin a travin (300,0 m2). 
Ostatní bez potřeby. 
 

f)  Maximální zábory pro staveniště 
Staveniště bude zřízeno na pozemku p.č. 6177 v  k.ú. Bánov. Výměra staveniště bude 

cca 200 m2. 
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g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 

1) Z hlediska zákona o odpadech č. 185/2001 Sb a vyhl.č. 381/2001 Sb (Katalog odpadů) 
v platném znění  bude  stavba po dokončení  bez produkce odpadů. 

2) V rámci realizace stavby:  
- dojde k odtěžení sedimentu, který bude uložen na pozemky ZPF (nejedná se o 
odpad) 

3) Případné odpady se budou odstraňovat nebo využívat v souladu s povinnostmi 
původců dle § 16  zákona o odpadech č. 185/2001. 

4) O veškerých odpadech  bude vedena evidence dle Vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb.,    
o podrobnostech s nakládání s odpady.  

 
d)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací bude vyrovnaná. Vytěžený sediment o objemu 6 110 m3 bude 
uložen na pozemky ZPF.  

 
i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu výstavby dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti a ke vzniku rizika havárie 
při úniku ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. Proto je třeba práce 
provádět pečlivě při největší opatrnosti a za přísného dodržování příslušných norem 
a nařízení. Mechanizační a dopravní prostředky musí být udržovány v řádném technickém 
stavu s použitím ekologických pohonných hmot a mazadel. 

Vzrostlé stromy nacházející se v blízkosti provádění zemních prací budou chráněny : 
- výkop bude veden min. 3m od paty kmene stromu 
- pokud nelze vzdálenost 3m dodržet, budou výkopové práce prováděny ručně  

a kořeny o průměru nad 5cm musí zůstat zachovány 
- poškozené kořeny nutno zarovnat hladkým řezem a řeznou ránu zatřít 

balzámem případně  fermeží 
- případné spadající větve budou podepřeny tak, aby byla zajištěna průjezdná 

výška mechanizmů 
                            v  blízkosti kmenů nebude skladována žádná zemina ani jiný materiál 
 
j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 Prováděné práce a činnosti  nebudou vystavovat fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví (nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – příloha č.5   
 Jedná se o stavbu jednoduchou s nízkou náročností na koordinaci. 

Vykonávaná práce bude provedena jedním zhotovitelem a nebude obsahovat žádná 
technologická zařízení. Ve fázi přípravy pro realizaci stavby nedojde k dosažení 500 
pracovních dnů, proto nebude nutné určovat koordinátora BOZP. Stavba svým omezeným 
rozsahem a technickou náročností při provádění jednotlivých činností nebude podléhat 
povinnosti zpracování plánu BOZP na staveništi. Z výše uvedeného stavba nebude podléhat 
povinnosti oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.  
 
k)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny jiné stavby. 
l)  Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Bez potřeby 
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m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Bezprostředně před zahájením prací (nejdéle však 3 dny předem), bude zajištěn odchyt 

a následný transfer všech jedinců zvláště chráněných živočichů, pro které je tato výjimka 
udělována, a to z celého území dotčeného realizací stavby. Tito jedinci budou následně 
umístěni na vhodné místo mimo dosah stavby. RP SCHKO Bílé Karpaty obdrží informaci o 
druhovém složení a počtu přenesených jedinců nejpozději do 31.12. kalendářního roku, ve 
kterém bude stavba realizována. 

Bude-li během vypouštění akumulační nádrže ujištěný výskyt škeble rybničné 
(anodonta cygnea), budou všichni jedinci ihned vloženi do nádoby s vodou a neprodleně 
přeneseni do VN Ordějov, kde budou vypuštěni v místech s větší hloubkou vody. Regionální 
pracoviště SCHKO Bílé Karpaty bude o jejich nálezu bez prodlení informováno. 

Dle požadavků ochrany přírody je možná realizace záměru vždy v termínu od  1.10. 
do 30.4. kalendářního roku. 

 
n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup práce: 

• Příprava území – upuštění VN Ordějov  
• Odstranění náletových dřevin a travin 
• Zřízení odvodňovacích struh 
• Odbahnění prostoru zátopy a vytvoření koryta 
• Celkové konečné úpravy – rozhrnutí sedimentu  

Termíny: 
Zpracování DSP     05/2016 

Vydání povolení stavby (ohlášení)   07/2016 

Realizace stavby     10/2016 – 04/2017 

Termín realizace je odvislý od finančních možností investora.  

 

 


