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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a)  Architektonické řešení 

Stávající bezpečnostní přeliv se nikterak měnit nebude, provede se pouze je oprava. 

b)  Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není určena k užívání široké veřejnosti, není bezbariérově řešena.  
 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.1  Popis navrženého konstrukčního systému stavby 
Stávající stav: 

Předmětný bezpečnostní přeliv převádí velké vody z VN Klášov. Je to nádrž údolního 
typu s homogenní zemní hrází, s výpustným zařízením ve formě požeráku. 

Bezpečnostní přeliv je vybudován jako boční, je situován v rostlém terénu pravého 
břehu. Jeho konstrukce je betonová, monolitická. Je dimenzován na převedení Q100. Délka 
přelivné hrany je 18,0 m, její šířka je 0,7 m. Přítok k přelivu je zpevněn dlaždicemi 50 x 50 
cm, šířka dlážděného pásu je 1,0 m. Spadiště přelivu je tvaru nerovnoramenného 
lichoběžníku. Povrch je na čelní stěně a dně opevněn betonovými dlaždicemi, na zadní stěně 
dlažbou z lomového kamene do betonu. Spadiště zborcenou plochou volně přechází do 
obloukovitého skluzu. Skluz je ukončen betonovým prahem. Na něj navazuje odpadní koryto 
přelivu, které je taktéž lichoběžníkové. Celková délka odtokového koryta přelivu je 55 m. 
Odtokové koryto přelivu se napojuje na odtokové koryto z výpustného zařízení, které je 
v délce 6,0 m od výusti zpevněno dlažbou z LK do betonu. 
 V současné době je bezpečnostní přeliv v destruktivním stavu. Přelivná hrana je 
zvětralá a popraskaná. Dno přelivu je zanesené sedimentem a zpevněné břehy jsou zarostlé, 
místy chybí obklad. Betonová stříška na pravém břehu je zvětralá a rozpadá se. Odtokové 
koryto z přelivu je zanesené sedimentem. Odtokové koryto od výpustného zařízení má 
poškozené zpevněné břehů a je také značně zanesené sedimentem. 
 
Návrh řešení: 

K obnově a zachování účelu a funkčnosti bezpečnostního přelivu je nutné provést jeho 
očištění, odbahnění a opravy porušených konstrukcí přelivu. Dále se provede odbahnění 
odtokového koryta přelivu a výpustného zařízení. 

Odbahnění bezpečnostního přelivu bude provedeno ručně, předpokládá se tloušťka 
sedimentu 20 cm. Z koryta přelivu se tedy odtěží 10,4 m3 sedimentu. Ze zpevněných břehů se 
očistí vegetace a v místě porušení se provede oprava ve formě doplnění betonové dlažby (levý 
břeh, dno), LK (pravý břeh) a přespárování. Spáry budou očištěny, porušené spáry budou 
důkladně očištěny a prostory mezi dlažbou budou nově přespárovány cementovou maltou. 
Nové přespárování bude provedeno na cca 50 % z celkové plochy dlažby a LK. Na místa s 
vypadlou dlažbou a LK bude doplněna nová dlažba a nový LK, s vyspárováním cementovou 
maltou. Doplněna bude cca 20% nové betonové dlažby a LK do dna a břehů přelivu. 

Betonová stříška na pravém břehu přelivu bude stržena a na její místo bude 
vybetonována nová stříška délky 32,2 m, šířky 0,7 m a tloušťky 0,2 m. Použit bude 
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železobeton C20/25 XF3 + 2x síť KARI 100x100/8. Poslední řada LK pod stříškou bude 
provedena v celé své délce nová. 

Přelivná hrana bude odstraněna a na její místo bude provedena nová betonová přelivná 
hrana rozměru 0,5 x 1,0 x 18,0 m, kapacitní na Q100 jako původní přelivná hrana. Pro 
vybetonování nové přelivné hrany bude použit železobeton C20/25 XF3 + 2x síť KARI 
100x100/8. Zarostlá betonová dlažba (50 x 50 cm) před přelivnou hranou bude rozebrána  po 
betonáži hrany zpětně osazena. Břeh bezpečnostního přelivu z betonové dlažby pod přelivnou 
hranou bude do půlky své šíře rozebrán a poté nově proveden.  

Do návodního líce hráze bude v rámci stavby doplněno zpevnění z makadamu 63 – 
125 mm (frakce současného zpevnění) v délce 60,0 m. 

Zpevněná část odtokového koryta navazující na spadiště přelivu bude opravena 
vyspárováním s doplněním LK do betonu. Doplněno bude cca 20% nového LK do dna a 
břehů koryta. Dále bude zbylá část koryta (přírodní) odbahněna a vyprofilována do původního 
stavu, za použití malé mechanizace (např. malý pásový dopravník, malá rýpadla, lehká 
vozidla apod.), případně ručně. Šířka koryta po odtěžení bude 1,7 m. Předpokládá se tloušťka 
sedimentu 30 cm. Celkem bude z koryta odtěženo 19,8 m3 sedimentu. Sesutá zemina z břehů 
koryta se při profilaci odtěží a uloží na břehy podél koryta. Takhle se odtěží a uloží zemina o 
objemu 45,0 m3. Na odtoku dojde ke kácení vrby průměru 110 cm, která zasahuje do koryta. 
Vrba bude odstraněna i s pařezem. 

U odtokového koryta z výpustného zařízení dojde k očistění a opravě opevnění koryta 
z LK do betonu. Spáry budou očištěny, porušené spáry budou důkladně očištěny a prostory 
mezi LK budou nově přespárovány cementovou maltou. Nové přespárování bude provedeno 
na cca 50 % z celkové plochy opevnění. Na místa vypadlých kamenů budou doplněny 
kameny nové a budou vyspárovány cementovou maltou. Doplněno bude cca 20% nového LK 
do dna a břehů odtokového koryta. Přírodní část koryta se dále odbahní a vyprofiluje do 
původního stavu za použití malé mechanizace (např. malý pásový dopravník, malá rýpadla, 
lehká vozidla apod.), případně ručně. Šířka koryta po odtěžení bude u výustní 1,0 m a níže se 
rozšíří až na 1,7 m. Předpokládá se tloušťka sedimentu 50 cm. Celkem bude z koryta 
odtěženo 30,3 m3 sedimentu. Sesutá zemina z břehů koryta se při profilaci odtěží a uloží na 
břehy podél koryta. Takhle se odtěží a uloží zemina o objemu 25,0 m3. Níže na korytě budou 
seříznuty 3 vrby průměru 95 cm, jejichž kmeny zasahují do průtočného profilu koryta. 

Celkově bude na stavbě vytěženo 60,5 m3 sedimentu a 70,0 m3 zeminy. Vytěžený 
sediment bude uložen na pozemky ZPF.  Zde bude ponechán a po jeho vyschnutí bude 
rozprostřen. Nejpozději do 12 měsíců od ukončení stavby investor uvede pozemky do 
původního stavu. Vytěžená zemina bude uložena na břehy podél odtokových koryt. 

 
Bilance sedimentů 

- z bezpečnostního přelivu:         10,4 m3 
- z odtokového koryta bez. p.       19,8 m3 
- z odtokového koryta výpust. z.        30,3 m3 

Celkem sedimentu:        60,5 m
3 

 

Bilance zeminy z profilování 

- z odtokového koryta bez. p.       45,0 m3 
- z odtokového koryta výpust. z.        25,0 m3 

Celkem zeminy:        70,0 m
3 
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D.1.2.2  Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 
Jedná se především o zemní práce. Hlavním stavebním materiálem bude lomový 

kámen a vodostavební beton.  
 
D.1.2.3  Technologické podmínky postupu prací 

Příprava území   
Minimálně 1. měsíc před zahájením prací bude toto oznámeno archeologickému 

oddělení: Archeologický ústav AV ČR v Brně, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Do 7 dnů po 
zahájení se toto oznámí na příslušném městském úřadě, oboru životního prostředí. 

Provede se vyklizení  staveniště, odstranění  křovin  na  hrázi a odstranění  nahodilých 
překážek. Před zahájením prací si musí zhotovitel upravit příjezd na stavbu a její vytyčení.  Je 
nutné ověřit výskyt podzemních inženýrských sítí před zahájením prací. Správci inženýrských 
sítí vytyčí jejich polohu vzhledem k stavbě. 

 Upozorňujeme, že případné smýcení dřevin většího průměru jak 25cm, je nutno 
předem projednat s příslušným  úřadem. 
 
b)  Zemní práce 

Z.p. budou prováděny strojně a 1m před a za inženýrskými sítěmi ručně. Před 
zahájením prací budou vytyčeny veškeré podzemní vedení jejich správci.  Při práci je nutno 
respektovat ochranná pásma všech sítí, specielně el. vedení a dodržovat platné předpisy při 
práci v nich. Zemina bude mezi jednotlivými úseky převážena. 

Zemní práce musí být prováděny  v souladu s ČSN 73 3050.  Při provádění prací bude 
okolní terén  udržován v bezpečném stavu, výkopy budou označeny a zajištěny proti pádu 
osob. 

c)  Odbahnění 
bude prováděno dle bodu  D.1.2. této  zprávy 
 
D.1.2.4  Zásady pro provádění bouracích prací 
 Bez potřeby. 
 
D.1.2.5  Výkresová část 

Viz. samostatné přílohy   D.1.2.5.X 
 
D.1.2.6  Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Bezpečnostní přeliv  
- kontrola základových spáry před betonováním 
- kontrola betonových konstrukcí před zasypáním 
 
D.1.2.7  Výpis použitých norem  

Právní  předpisy : 
• Zákon č. 183/2006 Sb.) o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) v platném znění 
• Zákon č. 254/2001 Sb o vodách a o změně některých zákonů  (vodní zákon) 

v platném znění. 
• Vyhláška MZ č. 471/2001 Sb. o TB dohledu nad vodními díly 
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• Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související 
s chovem zvířat – ryb. 

 

Předpisy a normy o bezpečnosti a zdraví při práci : 
• ČSN ISO 3864– Bezpečnostní barvy a značky (01 8010) 
• ČSN   35 9835 – Provozní ochranné pomůcky 

67 5801 – Ředidla pro nátěrové hmoty 
74 24 00 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

 

Provozně manipulační normy a předpisy : 
• ČSN 03 8260 – Ochrana ocelových konstrukcí  

73 502 – Dovolené průsaky uzávěrů vodních staveb 
74 73 6510 – Názvosloví vodních nádrží 
73 618 – Jímání a odběr povrchové vody 
74 73 6807 – Měření a pozorování na vodohosp. stavbách 
73 824 – Vegetační zpevnění vodních děl 
74 73 6815 – Vodohospodářské řešení malých vodních nádrží 
75 410 – Malé vodní nádrže 
76 83 0602 – Posuzování jakosti povrchových vod 
83 603 – Kontrola jakosti povrchových vod 

                            Ing. Šidlar – Malé vodní nádrže 
 

Upozornění : 
Projektant upozorňuje na skutečnost, že hodnoty o sítích jsou pouze informativní s tím, 

že nejsou známy další přesnější údaje a může dojít k výskytu i dalších podzemních sítí. Výskyt 
inž. sítí se může časem měnit. Při výkopech je třeba postupovat s maximální opatrností a před 
zahájením zemních prací nechat vytyčit veškerá podzemní vedení jejich správci a písemně 
jejich vytyčení převzít. Zemní práce v jejich ochranném pásmu je nutné provádět ručně .  

Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení všech příslušných platných 
předpisů a norem  a za podmínek stanovených v povolení stavby a ve vyjádřeních doložených 
k povolení stavby, je nutno respektovat  ochranná pásma a dodržovat pravidla při práci 
v nich. Při souběhu a křížení s inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 736005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
 
 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Bez potřeby. 
 
 
 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 

 Bez obsazení. 


