

DILATAČE BĚTONU MEZI KOPULINOU HRÁZÍ A PŘELIVEM 1-10

- KAMENNÁ DLAŽBA TL. 150mm SPÁRY ZATŘENÝ BETONEM MIN. NA 2/3 VÝŠKY
- JEMNÁ DRŤ 4–8mm (PODSYP cca 110mm)
- OCHRANA IZOLACE – např. FOALBIT
- IZOLACE STĚRKOVÁ
- PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ BETON S KARI SÍTÍ
- VLASTNÍ KONSTRUKCE HRÁZE

VIZ DETAIL DILATAČE

75.07 5.5% 75.42 19500 75.42

74.46 74.97 74.11 74.50 74.50 74.11 74.51 74.97 74.11 74.51

VYÚSTĚNÍ ODVODNĚNÍ IZOLACE

SEPARACE POLYSTYRENU

PŘESPÁROVÁNÍ PŘELIVU

VYÚSTĚNÍ PODÉLNÉ DRENÁŽE

ULOŽENÍ 2x ASF. LEPENKA

SANACE OPĚR

1100 8000 1100 8000 1300

SPOJ. VÝZTUŽ DO STÁV. KONSTRUKCE

SANACE PILÍŘE

MEZEROVITÝ BETON

SEPARACE POLYSTYRENU

OCHRANA IZOLACE GEOTEXTILIÍ MIN.TL.6mm IZOLACE ZAVEDENA K DRENÁŽI

PODÉLNÁ DRENÁŽ DN150 + OBSYP STĚRKOPÍSKEM

SPÁDOVÝ BETON C12/I5

KORUNA HRÁZE

5.5%




STĚRKOVÁ IZOLACE
+ OCHRANA IZOLACE

20

PŘELIV

- OCHRANA IZOLACE
- NAIP š=300mm, NA KRAJI PŘITAVEN
- SEPARAČNÍ VRSTVA, š=100mm
- STĚRKOVÁ IZOLACE
- ASF. MODIF. ŽALÍVKA
- PŘEDTĚSNĚNÍ
- PRUŽNÁ VLOŽKA NEBO
PĚNOVÝ POLYSTYREN TL 20MM
- OCHRANA IZOLACE GEOTEXTILIÍ MIN. TL 6mm
IZOLACE ZAVEDENA K DRENÁŽI
- 1%

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

	vypracoval	E.KADAVÁ		investor	Povodí Labe, s.p.
	zodp. projektant	E.KADAVÁ		zak. číslo	15-11-073
B. R. O. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	techn. kontrola	ING.L.VANER		datum	03/2016
	akce :	VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze		stupeň	DPS
				měřítka	1:50
V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9 tel.485 152 533	příloha	PODÉLNÝ ŘEZ - NOVÝ STAV		č. přílohy	paré:
				<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div>	