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VD Karolínka – výměna oken ve věžovém objektu a strojovně SV vč. stavebních úprav

Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby
a) Projektová dokumentace řeší úpravu a výměnu oken ve strojovně odběrné věže a 

také výměnu oken v dolní strojovně. Součástí opravných prací je také oprava nátěrů 

ocelových konstrukcí na jejich dostupných částech v obou objektech – uvnitř objektů – 

stejnými nátěrovými hmotami o stejném odstínu. Tvar nebo konstrukce jednotlivých 

objektů nebudou měněny,  jelikož to navržené stavební práce nevyžadují.  Jedná se 

tedy o provedení udržovacích prací na daných objektech.

b) Na předmětném pozemku byly provedeny následující průzkumy:

• Zadání rozsahu stavby se zástupcem investora

• Rekognoskace stavebních částí objektu, které budou vyměněny – okna v obou 

objektech a rekognoskace OK, kde mají být obnoveny nátěry

• Zajištění příjezdů na staveniště a stavbu po dohodě s investorem

• Konzultace navržených úprav respektive udržovacích prací s investorem – na 

základě  dohodnutých  a  odkonzultovaných  skutečností  -  zápisy  z  výrobních 

výborů

c) Stavba  se  nachází  v  ochranném  pásmu  podzemních  vedení  sítí  TI.  Před 

zahájením vlastních stavebních (zemních) prací je povinen investor (zhotovitel) zajistit 

si u jednotlivých správců  vytyčení  inženýrských sítí a jejich viditelné vyznačení na 

terénu.  Práce v blízkosti těchto sítí musí být bezpodmínečně prováděny podle pokynů 

a podmínek  jejich správců. Před vlastním záhozem  výkopu v místě křížení, popř. 

blízkého souběhu musí být  prokazatelně vyzváni správci těchto inženýrských sítí ke 

kontrole místa dotčení. Hloubky uložení jednotlivých sítí v zemních rýhách nejsou v 

projektové  dokumentaci  zakresleny.  Před  započetím  prací  je  nezbytné  ověřit 

skutečnou polohu a hloubku sítí TI pod stávajícím terénem v kolizních místech ručně 

kopanými sondami v případě, že se sítě TI vyskytují. Jedná se o veškeré podzemní 

sítě TI: Plynovod, Vodovod, Kanalizace, Rozvody NN, VN, Veřejné osvětlení a rozhlas 

nebo jiné trasy podzemních vedení.  V případě termínově pozdější realizace stavby 
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nutno prověřit  aktuální stav rozvodů!!

d) Stavba  se  nachází  částečně  v  záplavovém území  (přehrada),  ale  mimo 

poddolované území.

e) Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry z 

území  po  provedených  pracích  se  nemění  –  budou  zachovány,  nebudou  stavbou 

měněny.

f) V místě stavby se nenachází biologický doprovod. Jedná se stávající objekty.

g) Stavba bude realizována na pozemcích popsaných v PZ v k.ú. Karolinka, vedeném 

v katastru  nemovitostí  jako  (viz  průvodní  zpráva –  bod  A.3.  odstavec  j).  Z  tohoto 

důvodu není nutno provést trvalé vynětí ze ZPF. Vynětí z pozemků určených k plnění 

funkce lesa není nutno provádět, jelikož se nevyskytují. 

h) Územně technické podmínky

Napojení na dopravní infrastrukturu:

Napojení zůstává stávající – stávající příjezdové a přístupové komunikace ke 

zmíněným objektům.

Příjezdy  jsou  zajištěny  po  stávajících  příjezdových  komunikacích  a  také  po 

stávajících přístupových chodbách a konstrukcích. Jedná se o přístup po suchu (po 

zemi).  Dále  ze  strany  investora  je  umožněn  přístup  po  vodní  hladine  nádrže  k 

odběrnému objektu ze strany stávajícího asfaltového sjezdu do vodní nádrže a dále 

po  zmíněné  vodní  hladině  k  horní  strojovně.  Zde  bude  přivážen  a  dále  odvážen 

stavební materiál nebo stavební hmoty a suť. Vybraný dodavatel stavebních prací si 

zajistí lodní dopravu k odběrnému objektu svépomocí nebo o pomoc požádá správce 

daného  vodního  díla.  Jedná  se  o  dopravu  člunem  nebo  pontonem  k  odběrnému 

objektu,  kde  svislé  přemístění  materiálů  bude  řešeno  stávajícím  kladkostrojem 

umístěným v horní strojovně z dopravní nádoby (člun, ponton) dna místo osazení do 

konstrukce strojovny. Tímto způsobem nebudou převáženy materiály nátěrové. Tyto 

budou  dopravovány  štolou  z  dolní  stavby  SV  k  patě  odběrné  věže  a  dále  svisle 

přemísťovány na její podlahu do horní strojovny. Přístup pro pěší je řešen touto štolou 

a dále vřetenovým schodištěm do výše zmíněného objektu.
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Napojení na technickou infrastrukturu:

Stavba  je  napojena  na  technickou  infrastrukturu  –  jedná  se  o  elektrickou 

energii. Veškeré toto napojení zůstává stávající a není dotčeno stavebními pracemi. 

Veškeré  ruční  elektrické  nářadí  potřebné  k  provedení  veškerých navržených prací 

bude po dohodě s investotrem napojeno na vnitřní rozvody horní nebo dolní stavby. 

i) Stavební úpravy respektive udržovací práce nejsou věcně ani časově vázány na jiné 

investice, stavbou nejsou vyvolány podmiňující ani související investice.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.1.1 Účel užívání stavby
Stavba bude i nadále využívána jako odběrná věž a spodní výpustě stávající 

vodárenské nádrže. Účel užívání se nemění.

B.2.1.2 Základní kapacity funkčních jednotek
Neobsazeno.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Jde především o opravu nátěrů dostupných ocelových konstrukcí obou objektů 

uvnitř těchto objektů. Tyto práce jsou pouze udržovací a opravné.

Dále se jedná o výměnu oken. Stávající okna jsou dřevěná a jsou působením 

UV a času poškozená. Tyto okna budou v horním a dolním objektu vyměněna za nová 

plastová  o  cca  stejných  rozměrech.  Narušení  architektonického  rázu  navrženými 

úpravami vlastní stavby nebo jejího okolí není uvažováno a nebude. 

B.2.3 Celkové provozní řešení
Zůstává zachováno.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Řešení  této  otázky  je  bezpředmětné.  Stavba  je  bude  trvale  přístupná  jen 

zaměstnancům Povodí Moravy, s.p.
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba  respektive  několikráte  popisované  objekty  jsou  v  rámci  navržených 

konstrukcí bezpečné. Tímto je zaručena také bezpečnost při užívání těchto staveb po 

dobu  jejich  provozu a  to  na  základě jednotlivých  navržených konstrukčních  prvků, 

které  byly  stanoveny  zástupcem  investora  a  vlastního  provedení  dodavatelem 

stavebních prací, ale s ohledem na permanentní a nutnou údržbu těchto konstrukcí 

investorem v rámci časové osy. Veškeré stavební prvky jsou navrženy v souladu s 

příslušnými předpisy a normami.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

B.2.6.1.1. SO 01 – Výměna oken v odběrné věži
Bourací práce

Jedná  se  o  vybourání  stávajících  oken  v  odběrné  věži.  Jde  o  vyvěšení 

stávajících okenních křídel a demontáž stávajících okenních rámů. Současně s tímto 

se  jedná  o  demontáž  stávajících  vnitřních  a  vnějších  parapetů.  Tento  vybouraný 

materiál  a  vybourané  stavební  hmoty  budou  spouštěny  do  přistaveného  člunu 

(pontonu), který bude kotvit pod danou věží za pomocí stávajících kladkostrojů a dále 

budou převáženy po vodní hladině ke stávajícímu sjezdu,  kde budou naloženy na 

automobil  a  budou  odvezeny na  skládku  k  tomu  určenou.  Tuto  skládku  si  zajistí 

vybraný  dodavatel  stavebních  prací,  kde  finanční  nároky  na  tuto  skládku  budou 

vybraným dodavatelem vyčísleny v nabídkovém rozpočtu stavebních prací.

Současně  s  výměnou  oken  bude  provedena  obnova  nátěrů  ocelových 

konstrukcí z přístupných stran těchto konstrukcí a jen po zavěšený podhled strojovny. 

Stávající  ocelová  konstrukce  bude  zbavena  stávajících  nátěrových  hmot  a  bude 

provedena rekognoskace zrezivělých částí konstrukce. Tato rez bude oškrabána nebo 

odbroušena  a  následně  budou  provedeny nové  nátěry.  Takto  vzniklá  suť  (odpad) 

bude  uložen  do uzavíratelných a  vodotěsných  nádob,  které  si  zajistí  dodavatel,  a 

následně budou tyto nádoby zpouštěny na plavidlo a odváženy – viz odstavec výše.  

B.2.6.1.2. SO 02 – Výměna oken ve strojovně pod hrází

Bourací práce

Jedná se  o  vybourání  stávajících  oken v dolní  stavbě.  Jde o vyvěšení  stávajících 
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okenních křídel a demontáž stávajících okenních rámů. Současně s tímto se jedná o 

demontáž  stávajících  vnitřních  a  vnějších  parapetů.  Tento  vybouraný   materiál  a 

vybourané stavební hmoty budou spouštěny z lávky na podlahu strojovny nebo budou 

přímo ukládány do dopravních nádob umístěných vně objektu před jeho vstupními 

vraty a  dále  budou naloženy na automobil  a  budou odvezeny na skládku k tomu 

určenou.  Tuto  skládku  si  zajistí  vybraný  dodavatel  stavebních  prací,  kde  finanční 

nároky  na  tuto  skládku  budou  vybraným  dodavatelem  vyčísleny  v  nabídkovém 

rozpočtu stavebních prací.

Současně  s  výměnou  oken  bude  provedena  obnova  nátěrů  ocelových 

konstrukcí z přístupných stran těchto konstrukcí a jen po stropní konstrukci strojovny. 

Stávající  ocelová  konstrukce  bude  zbavena  stávajících  nátěrových  hmot  a  bude 

provedena rekognoskace zrezivělých částí konstrukce. Tato rez bude oškrabána nebo 

odbroušena  a  následně  budou  provedeny nové  nátěry.  Takto  vzniklá  suť  (odpad) 

bude uložen do přepravních nádob, které si zajistí dodavatel, a následně budou tyto 

nádoby odváženy – viz odstavec výše.

Realizací  tohoto  záměru  nedojde  ke  zhoršení  vlivu  na  životní  prostředí. 

Zvýšená prašnost bude v průběhu demolice eliminována kropením nebo zábranami 

pro tyto práce určenými – zajistí vybraný dodavatel stavebních prací. Látky škodlivé se 

na stavbě nevyskytují. Vybouraný materiál bude odvezen na řízenou skládku. Veškerý 

vybouraný materiál nesmí přijít do styku s vodní hladinou, jelikož se jedná o práce ve 

vodárenské nádrži.

Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob  
V době bourání stavebních částí je nutno zabránit úrazům. Hlavní vypínače a 

uzávěry budou označeny tabulkami ve smyslu platných předpisů ČSN ISO 3864. V 

objektu nebudou skladovány žádné škodlivé nebo nebezpečné látky. 

Stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska BOZP

Ochrana pracovníků proti pádu z výšky
Při  provádění  vlastních  bouracích  prací,  při  dopravě  suti  a  při  zavěšování 

břemen na jeřáb musí pracovníci pracovat  z podlah lešení opatřených zábradlím a v 

případech práce na podlaze bouraného stropu musí pracovníci  používat k ochraně 

proti pádu z výšky prostředky osobního zajištění. Toto platí i při manipulaci se sutí 
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dopravovanou na plavidlo.  Tyto  prostředky musí pracovníci  používat i  při  ostatních 

činnostech, kdy nejsou chráněni proti pádu zábradlím nebo zdí o výšce min. 60cm nad 

pochůznou  plochou.  Při  bourání  musí  být  zajištěn  bezpečný  výstup  a  sestup 

pracovníků do všech  prostor bourání i do míst  odkud bude dopravován materiál. U 

konstrukcí,  u  kterých  není  zajištěna  stabilita,  je  zakázáno  používat  jednoduchých 

žebříků. Na žebřících se nesmí provádět bourací a rekonstrukční práce, při nichž se 

používá pneumatických kladiv a podobných nástrojů.

Prostor pod místy práce ve výšce
Tento prostor  je částečně chráněn vnitřními  dispozicemi objektu,  které musí 

řádně  plnit  svou  ochrannou  funkci  a  zabraňovat  nežádoucímu  vstupu  osob  do 

ohroženého prostoru.       

Podmínky pro shazování materiálu
Je přísně zakázáno shazovat materiál z bouraného objektu přes jeho volný okraj nebo 

z podlah lešení! Větší kusy – zpravidla oddělené konstrukce a části těchto konstrukcí 

se dopravují dolů pomocí jeřábu popřípadě kladky nebo staveništního výtahu.

Způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru
Prostor staveniště musí být po dobu, kdy se na něm nepracuje (při přerušení 

prací, po ukončení pracovní doby apod.) vždy zabezpečen proti vstupu nepovolaných 

osob  uzamčením  objektu,  ohrazením  oplotky  nebo  alespoň  zábradlím  opatřené 

příslušným bezpečnostními tabulkami.

Podmínky pro ochranu životního prostředí
      Práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 

ochrany  životního  prostředí  a  s  individuálními  správními  akty  platnými  pro  danou 

stavbu nacházející se vlokalitě zvláště chráněné a především ve vodárenské nádrži. 

Plán bouracích prací dodá investorovi a s investorem odsouhlasí vybraný dodavatel 

stavebních prací současně s harmonogramem stavebních prací  atraumatologickým 

plánem  se  všemi  nutnými  podrobnostmi.  Odpad  bude  zneškodňován  v  souladu  s 

ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a 

ovzduší, související s prováděním bouracích prací, bude konzultována s příslušnými 

odpovědnými pracovníky investora a budou dodržovány jejich pokyny. 
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Orientační lhůty bouracích prací
Doba trvání demoličních prací se předpokládá 45 dnů.

Zajištění samostatných přívodů energií
Přívody budou zachovány beze změn.

Nakládání s odpady
S odpadem bude nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. 

O odpadech a navazujících předpisů.

Termín realizace je období  od konce roku 2016 do poloviny roku 2017,  ale 

bude upřesněno podle vydání příslušného povolení a především dle povětrnostních a 

klimatických podmínek. Zahájení stavby musí investor oznámit dotčeným subjektům 

předem  podle  podmínek  příslušného  stavebního  úřadu  a  podle  podmínek 

stanovených příslušnými stavbou dotčenými orgány a organizacemi.

Přesuny hmot na staveništi  bude probíhat pod vedením stavbyvedoucího na 

přesně určená místa – na zařízení staveniště a dále na staveniště. Tyto plochy budou 

odsouhlaseny mezi  dodavatelem stavebních  prací  a  zástupcem investora  přímo u 

předání a převzetí staveniště.

Skládky  materiálu,  budou-li  zřizovány  (není  nutno  a  není  navrženo),  budou 

zřizovány v místě žařízení staveniště – to je na vzdušné patě hráze u dolní stavby v 

místech  provizorního  zařízení  staveniště  v  místech  možných.  Materiál  bude 

permanentně  odvážen  a  přivážen  na  staveniště  dle  požadavků  dení  pracovní 

rozpracovanosti na základě předloženého a investorem schváleného harmonogramu 

postupu stavebních prací.

Evidence vzniklých odpadů povede pracovník určený  prováděcí firmou, která 

bude  vybrána  ve  výběrovém  řízení.  Odpad  bude  likvidován  předáním  oprávněné 

osobě  k  likvidaci  odpadů  v  souladu  se  zákonem  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  v 

platném  znění  a  jeho  prováděcích  vyhlášek  –  Vyhlášky  č.  381/2001  Sb.  Lze 

předpokládat, že na stavbě budou vznikat tyto kategorie odpadů:
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Tabulka zatřídění odpadů: 
Kód druhu 

odpadu

Název druhu odpadu

(základní charakteristika)

Kategorie 

odpadu
15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
15 01 03 Dřevěné obaly O
15 01 04 Kovové obaly O
17 01 01 Beton O 
17 02 01 Dřevo O
17 02 03 Plasty O
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04 05 Železo a ocel O
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03   O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O
20 03 01 Směsný komunální odpad

Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 odpady zařazovat 

podle  druhů  a  kategorií  stanovených  v  Katalogu  odpadů,  vzniklé  odpady,  které 

nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, nelze-li 

odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a 

nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů 

a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem 

ohrožujícím životní  prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na 

vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým 

hospodářstvím.

Odvoz a zneškodnění  odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou.  Při 

dovozu  stavebních  materiálů  a  prvků   pro  projektovanou  stavbu  bude  prokázána 

davatelem neškodnost tohoto materiálu vůči prostředí.

Speciální požadavky z hlediska BOZP
       Dopud nejsou známy.

Vyhlášky a normy

• Vyhláška č. 432/1990 Sb. (ve znění vyhl. č. 363/2005 Sb.), o bezpečnosti práce 

a technických zařízení při stavebních prací
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• Nařízení vlády e. 362/2005 S. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

• Vyhláška  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  č.  137/1998  Sb.  ,  o  obecných 

technických požadavcích na výstavbu

• ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

• ČSN  73  0038  Navrhování  stavebních  konstrukcí-Hodnocení  existujících 

konstrukcí

• ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí

• ČSN 738101 Lešení. Společná ustanovení

• ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení

• ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce

• ČSN 73 8107 Trubková lešení

• ČSN  74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

Příloha - rizika bourání

• pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukční  části objektu na pracovníky 

v důsledku nežádoucího uvolnění.  Dochází tak k neřízenému, nežádoucímu, 

nekontrolovatelnému, předčasnému a náhlému pádu  či zřícení konstrukce

• zřícení části objektu nebo konstrukce po narušení nebo  vybourání nosné 

zdi,   pilíře a jiné nosné nebo podpěrné konstrukce (po ztrátě stability zdiva, po 

ztrátě vzpěrné stability pilířů apod.)

• propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými 

částmi starých a poškozených objektů

• zasažení pracovníka nebo i cizí osoby pádem materiálu (i drobnějšího) z 

výšky (nebezpečné je zejména zranění hlavy)

• pád  materiálu  nebo  části  konstrukce v  důsledku  nesprávného  způsobu 

bourání na osoby

• pád pracovníků z výšky z volného nezjištěného okraje bouraného objektu a 

nezajištěnými otvory v podlahách při ručním bourání a manipulaci s materiálem, 

při bourání střech, obvodových zdí, stropů apod.
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• propíchnutím chodidla hřebíky a jinými ostrohrannými částmi, pořezání sklem 

apod.

• zachycení  bagrem, nakladačem, přemísťovaného břemene o materiál a jeho 

následné zřícení  a pád na osobu

• pád  bagrem, nakladačem přemísťovaného břemene,  náraz, zachycení a 

zasažení pracovníka břemenem

• přiražení a přitlačení pracovníka k pevné konstrukci v důsledku nežádoucího 

pohybu břemene

S uvedenými riziky nutno seznámit zástupce investora ve smyslu § 132 odst. 4 

zákoníku práce.

B.2.6.2. Přípravné práce – SO 01 a SO 02
Především se jedná zajištění pracovní kázně při provádění všech navržených 

bouracích prací a prací týkajících se nových prvků a konstrukcí, které budou měněny. 

Je  nutno  klonstatovat  a  pracovníky upozornit  na  skutečnost  práce  ve  vodárenské 

nádrži nebo v místech objektů užívaných pro vodárenské účely. Dokladem o tomto 

bude provedeno školení parcovníků investorem a dále zápis provedený minimálně ve 

stavebních deníku. Dále se jedná o níže popsané skutečnosti:

• Zřízení staveniště v areálu investora v místech odsouhlasených

• Ochranu stavby a staveniště před povodněmi a jinými vnějšími vlivy

• Zajištění pojištění proti poškození stávajících staveb a konstrukcí

• Zajištění pojištění proti ohrožení vodárenské nádrže před znečištěním

• Zajištění  dostatečné  bezpečnosti  stavby  včetně  zabezpečení  veřejného 

provozu

• Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby – po zemi, po vodě a jinak – dle 

úvahy a rozvahy vybraného dodavatele stavebních prací

• Zajištění  strojů  nebo  konstrukcí  pro  svislé  přemístění  odpadů  a  stavebních 

hmot

• Odvoz  a  likvidace  stavebního  odpadu  včetně  jejich  poplatků  za  uložení  a 

likvidaci

• Opravy,  údržba  a  čištění  příjezdových  komunikací  v  průběhu  provádění 

navržených prací
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• Kontrolní  měření  kvality  prováděných  prací  –  zejména  před  zakrytím  jinými 

konstrukcemi

• Předkládání  dokladů  od  použitých  materiálů,  hmot  a  jiných  konstrukcí 

používaných  na  stavbě  a  používaných  pro  provádění  stavby  –  doložení 

veškerých  certifikátů  a  dokladů  od  vhodnosti  těchto  materiálů  používaných 

především ve vodárenských objektech nebo jejich blízkostí

• Zpracování dokumentace skutečného provedení díla

B.2.6.3.1. SO 01 – Výměna oken ve věžovém objektu

Po  provedení  bouracích  prací  se  zjistí  stav  nosných  konstrukcí  oken.  Tyto 

konstrukce budou zachovány v případě, že jejich stav bude dobrý. V případě, že stav 

bude nevyhovující budou tyto nahrazeny novými. Jedná se o zřízení nosné konstrukce 

z Jackelů 100/50/3,0mm, které budou délkově upravovány dle stávajících nosných 

nebo podpěrných konstrukcí horní stavby a budou tedy uzpůsobeny stávajícímu stavu. 

V globále se jedná o osazení 3 zdvojených vrstev nosných konstrukcí a to do dolního 

a  horního  parapetu  a  také  mezi  nové  rámy  oken.  Tyto  konstrukce  –  budou-li 

zřizovány,  budou  opatřeny  nátěry  jako  ostatní  OK.  Osazení  těchto  rámů  bude 

provedeno přivařením na stávající paždíky tak,  aby okna mezi těmito konstrukcemi 

byla o stejných rozměrech a konstrukcích.

Okna budou osazena v celkovém počtu 56 ks a to ve dvou řadách – 26 + 26 ks, 

která budou otevíravá dle předloženého plánu. Okna budou plastová, bílá s dvojsklem 

– bezpečnostním. Současně s okny budou osazeny také parapety. Přesná specifikace 

použitých materiálů a oken je provedena v příloze D.1.1.1.2. a D.1.1.1.3. Současně 

budou mezi okna vloženy svislé pomocné kotevní prvky a to z okenních distančních 

profilů  dle  zvyklostí  a  standardů vybraného dodavatele  stavebních  prací.  Je nutno 

konstatovat, že kotevní prvky oken budou montovány do ocelových konstrukcí – nutno 

zohlednit v naceněném nabídkovém rozpočtu vybraného dodavatele.

Součástí navržených prací je také opatření stávajících upravených ocelových 

konstrukcí – viz výše v textu – nátěrovými materiály. Jedná se o nátěry 1x základní a 

2x olejový v barvě pařížská modř.

Před zahájením prací je nutno zajistit zaměření stávajících oken, aby nová okna 

měla  přibližně  stejnou  velikost  a  byla  zajištěna  stabilita  při  dodávce,  montáži   a 

následném  provozu.  Přesné  rozměry  se  přizpůsobí  konstrukčnímu  uspořádání  při 

provádění  prací  obnažených  a  zrekognoskovaných  nosných  konstrukcí  stávajících 
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oken, které jsou doposud zakryty a v případě potřeby bude systém kotvení oken a 

případných  vložených  pomocných  konstrukcí,  i  které  nejsou  poznamenány  v 

předložené PD upraven dle návrhu dodavatele po provedené konzultaci se zástupcem 

investora. Dále bude postupováno dle – viz výše v textu STZ.

B.2.6.3.2. SO 02 – Výměna oken ve strojovně pod hrází
Bude provedeno vyvěšení stávajících mříží na oknech a dále bude provedeno 

vyvěšení  a vybourání  stávajících okenních křídel  a  rámů.  Následně bude u nosné 

ocelové konstrukce celého objektu provedeno vyzdění dělícího pilíře z CPP na MVC. 

Následně budou osazeny rámy nových oken, kde rozměry budou zaměřeny na stavbě 

dle skutečnosti tak, jako u horního objektu. Po osazení a montáži oken budou zřízeny 

omítky ostění vnější a vnitřní a budou proveden malby stavebních konstrukcí. Nátěry 

budou provedeny dle barevnosti stávajícíh stěn – odstín bude upřesněn na stavbě po 

konzultaci se zástupcem investora. Rámy oken a křídla budou v barvě nátěrů OK – 

pařížská modř.

Okna  budou  osazena  v  celkovém  počtu  16  ks,  která  budou  otevíravá  dle 

předloženého  plánu.  Okna  budou  plastová,  modrá  (pařížská modř)  s  dvojsklem – 

bezpečnostním jen ze vnitř objektu. Současně s okny budou osazeny také parapety. 

Přesná specifikace použitých materiálů a oken je provedena v příloze D.1.1.2.2.1. a 

D.1.1.2.2.2.

Součástí navržených prací je také opatření stávajících upravených ocelových 

konstrukcí – viz výše v textu – nátěrovými materiály. Jedná se o nátěry 1x základní a 

2x olejový v barvě pařížská modř.

Před zahájením prací je nutno zajistit zaměření stávajících oken a především 

nových  oken  před  jejich  výrobou  a  osazením.  Přesné  rozměry  se  přizpůsobí 

konstrukčnímu  uspořádání  obnažených  a  zrekognoskovaných  nosných  konstrukcí 

stávajících oken a zděných konstrukcí objektu. Dále bude postupováno dle – viz výše 

v textu STZ.

Součástí prací je také demontáž a opětovná montáž bezpečnostního systému a 

stávajících mříží.

a) Mechanická odolnost a stabilita

Bude  zajištěna   patřičnými  stavebními  prvky,  ke  kterým  budou  doloženy 

patřičné certifikáty a prohlášení o shodě.

 AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.                                                          Strana:12



Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby                    srpen 2016

VD Karolínka – výměna oken ve věžovém objektu a strojovně SV vč. stavebních úprav

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Stavba  je  dostupná  pouze  pracovníků  a  THP  Povodí  Moravy,  s.p.  Řešení 

otázky bezbariérového přístupu je bezpředmětné.

Technická a technoligická zařízení zůstávají zachována stávající – beze změn.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
V rámci projekčních prací výše zmíněných konstrukcí nebylo požadováno.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Pro výše zmíněnou stavbu není zpracováno. Neřeší se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu
Zvláštní  požadavky stavební konstrukce vyžadují,  jelikož se jedná o práce v 

místě  vodárenských  zařízení  a  především  v  místě  vodárenských  nádrží.  Veškeré 

použité  materiály  budou  prokazatelně  splňovat  kritéria  pro  použití  v  daných 

podmínkách. Dodá před zahájením prací vybraný dodavatel stavebních prací.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Jedná  se  o  území  ze  středním radonovým  zatížením.  Ochrana  proti  pronikání 

radonu z podloží není řešena – umožněno volně do prostoru.

b) Ochrana před bludnými proudy – dokumentace neřeší.

c) Ochrana před technickou seizmicitou – dokumentace neřeší.

d) V dikci  ustanovení  §  77 odst.  4  zákona č.  258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného 

zdraví  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů  (ve  znění  pozdějších  změn  a 

doplňků) se nejedná o území zatížené zdrojem hluku. Stavba je navržena v souladu s 

platným  územním  plánem  obce  Karolinka  v  místech  dle  předložené  situace  ve 

stávajících objektech.  Vzhledem k velmi  nízké intenzitě  dopravy v daném místě je 

negativní  účinek  hluku  z  dopravy  minimální.  V  okolí  navrhované  stavby  se 

nenacházejí žádné stacionární zdroje hluku.
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e) Protipovodňová opatření – zůstává stávající. Nemění se.

f) Ostatní účinky – projektová dokumentace neřeší.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Zůstává stávající. Neřeší se.

B.4 Dopravní řešení
Zůstává stávající. Neřeší se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Zůstává stávající. Neřeší se.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) Stavba ní napojena na stávající sítě TI. Zůstává stávající – beze změn.

b) Stavba tak, jak je navržena nemá negativní vliv na okolní krajinu a přírodu.

c) Stavba nezasahuje do chráněného území NATURA 2000.

d) Nebyly provedeny žádné závěry ze zjišťovacího řízení nebo stanovisek EIA.

e) Žádná zvláštní ochranná pásma nejsou nutno stanovit.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Ochrana  obyvatelstva  je  zajištěna  všemi  výše  popsanými  navrženými 

konstrukcemi  respektive  jejich  jednotkovými  prvky  a  materiály,  které  jsou  již 

několikráte  popsány  v  bodech  souhrnné  technické  zprávy  a  také  průvodní  zprávy 

předložené PD.
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B.8. Zásady organizace výstavby
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveniště  nebude  napojeno  na  žádná  dodávaná  média  a  energie  vyjma 

stávajících vnitřních rozvodů objektů. Neřeší se.

b) Odvodnění staveniště

Odtokové poměry povrchových vod se nemění.

c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

c.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Je řešeno napojením na stávající příjezdové komunikace na vzdušné straně 

hráze a na návodní straně hráze. Zde je možno přijet na staveniště.

Provizorní  dopravní  značení  po  dobu   výstavby  není  předmětem  této 

dokumentace – neřeší se.

c.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Stavba  není  a  nebude  napojena  na  zvláštní  nebo  novou  technickou 

infrastrukturu. Zůstává zachováno stávající.

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky

Při  provádění  stavebních  prací  je  nutné  dodržovat  všechny  bezpečnostní 

předpisy BOZP a platné normy týkající se stavebních prací.  Dále je nutno dodržovat 

určený  obvod  staveniště  a  v  případě  poškození  pozemků  a  komunikací  stavební 

činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel nesmí připustit únik ropných látek 

do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo 

dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Okolní pozemky nesmí být dotčeny stavební 

činností.  V  případě,  že dojde  k poškození  sousedních  nemovitostí,  musí  se ihned 

zajistit  náprava. Náprava poškozených pozemků a nemovitostí  bude provedena na 

náklady dodavatele stavebních prací.

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin
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• Staveniště  bude  chráněno  stávajícím  oplocením  a  okolní  vodní  plochou  s 

označeným  vjezdem  a  výjezdem  do  vymezeného  prostoru  staveniště  nebo 

jiným adekvátním způsobem – zajistí vybraný dodavatel stavebních prací.

• Asanace  okolí  nebude  třeba.  V  případě,  že  dojde  k  poškození  sousedních 

nemovitostí, musí se ihned zajistit náprava. Náprava poškozených pozemků a 

nemovitostí bude provedena na náklady vybraného dodavatele.

• Demolice (bourací práce) nebudou prováděny vyjma popsaných výše v textu.

• Kácení stromů a keřů nebude provedeno.

f) Maximální zábory pro staveniště 
Charakter stavebního objektu neklade mimořádné požadavky na ZS. Rozsah 

provozního  a  sociálního  zařízení  bude  minimální  a  bude  věcí  dodavatele  stavby. 

Hranice ZS jsou vyznačeny.  Jedná se o  provedení  potřebných stavebních  prací  v 

rámci stávajících staveb a konstrukcí a to v rozsahu nezbytně nutném pro provedení 

navržených prací.  ZS  bude zřízeno pouze na vzdušné straně hráze –  parcela  č.: 

819/26.

g) Maximální produkovaná množství odpadů a druhy odpadů

Viz bourací práce.

h) Bilance zemních prací

Neřeší se.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při  provádění díla  se musí  dbát  na ochranu životního prostředí  a  dodavatel 

stavebních prací může používat pouze mechanismy splňující kritéria bezpečnostních 

a hygienických norem a norem práce ve vodních tocích respektive ve vodárenských 

nádržích a zařízeních. 

Dále  je  nutno  dodržovat  určený  obvod  staveniště  a  v  případě  poškození 

pozemků a komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel 

nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí 

být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp.
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při  provádění  stavebních  prací  je  nutné  dodržovat  všechny  bezpečnostní 

předpisy BOZP a platné normy týkající se stavebních prací a zaměstnanci musí být 

řádně proškoleni. Zaměstnanci jsou povinni při práci používat OPP. Podrobné zásady 

budou vypracovány investorem.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není vyvolána nutnost výše uvedených úprav.

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Zásady pro dopravní inženýrská opatření projektová dokumentace neřeší.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Jedná se o podmínky, které budou určeny zástupcem investora a to z důvodu 

práce  ve  vodárenských  zařízeních  nebo  nádržích,  kde  investor  specifikuje  možné 

použitelné materiály a konstrukce.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termín realizace je období  2.  pololetí  roku 2016 až do poloviny roku 2017, 

upřesní  se  podle  vydání  příslušného  povolení  respektive  dle  pracovního  plánu 

investora. Zahájení stavby musí investor oznámit dotčeným subjektům předem podle 

podmínek příslušného stavebního úřadu a podle podmínek stanovených příslušnými 

stavbou dotčenými orgány a organizacemi. 

Postup stavebních prací je logicky dán návazností jednotlivých fází výstavby dle 

návrhu technického řešení projektu a v souladu s harmonogramem stavebních prací 

zpracovaným dodavatelem stavby. V harmonogramu stavebních prací bude uvedena 

časová návaznost jednotlivých HSV a PSV stavebních prací. 

Břeclav, 08/2016         Ing. Michal Bartolšic
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