

Potvrzení o pojištění

Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika, IČ: 601 97 501, potvrzuje tímto, že společnost STAVEXPO, a.s. uzavřela s naší pojišťovnou aktuálně platnou pojistnou smlouvu v následujícím rozsahu:

Pojistník/Pojištěný: **STAVEXPO, a.s.**
se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 742/6, PSČ: 120 00, Česká republika,
IČ: 256 44 301

Pojistné období: 28. 4. 2016 - 27. 4. 2017 (s automatickou prolongací)

Předmět pojištění: 1) pojištění stavebních a montážních rizik
Spolupojištění jsou subdodavatelé pojištěné společnosti smluvně zúčastnění na budovaném díle, jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky budovaného díla a dále zadavatel.
limit pojistného plnění pro budované dílo: **10 000 000,- Kč**

2) pojištění odpovědnosti za škodu nebo újmu v souvislosti s realizací pojištěného díla
limit pojistného plnění pro budované dílo: **10 000 000,- Kč**

Místo pojištění: území České republiky

Číslo pojistné smlouvy: 5900012406

Toto potvrzení se vystavuje na žádost pojištěného.

Toto potvrzení o pojištění nenahrazuje, nedoplňuje ani neomezuje pojistné krytí poskytované výše uvedenou pojistnou smlouvou a slouží pouze k informačním účelům.

Praha 15. 7. 2016



za pojišťovnu

Stavexpo a.s.

Španělská 742/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 256 44 301

DIČ: CZ 256 44 301

Obchodní rejstřík vedený městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5193

Jmený seznam zaměstnanců

Seznam pracovníku	datum narození	číslo OP
Ing. Josef Hron	16.03.1958	207634762
Jiří Arnolt	01.03.1983	111548443
Zdeněk Rosůlek	05.12.1952	114673630
Blanka Münzbergerová	18.07.1987	203243567
Vladimír Bukovský	27.03.1962	206573336
Folvarský Ján	11.10.1957	EY219772
Sekerák Branislav	09.11.1981	EA054268
Dufala Jozef	15.04.1976	EN964699
Peter Marek	05.10.1957	EJ980992
Sivulka Stanislav	08.11.1977	ST218912
Chorendžak Juraj	15.03.1958	EA000637
Mačuga Jozef	25.10.1972	EV924424
Štelmach Anton	27.09.1965	SL985433
Jedinak Milan	30.10.1973	EN332247
Hriňa Dušan	11.12.1962	ST543432
Lichvar juraj	08.06.1965	EL621213
Štelmach Ján	10.05.1992	SL630300
Chorendžak Juraj	11.06.1977	EU227456
Škvara Mikuláš	11.07.1964	EB962733

Auta

5A5 5903
4AF 9728
5A6 6919
2A6 6974
3AT 9578
8A3 4995
5AX 0060

Mitschubischi
Renault
VW Caddy
Volvo
Dacia Duster
Mercedes
Škoda Fabia



Rozsah a popis stavební připravenosti na Výukové prostory Mze – vestavba učeben v 2. pp


Objednatel :

Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Sídlo: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1,
IČ: 000200478

Zhotovitel :

Firma: STAVEXPO a.s.
Sídlo: Španělská 742/6, 120 00 Praha 2
IČ: 25644301
DIČ: CZ25644301
(dále jen „Zhotovitel“)

- 1) Šatna a kancelář v 1 pp číslo 801
- 2) Zařídit zábor na dvoře dle výkresu



Pro umístění kontejneru, vrátku, zavážení stavebního materiálu a provádění prací.

- 3) Parkování pro 2 osobní vozy ve dvoře
- 4) Připojení na elektro (dodáme vlastní rozvaděč s podružným měřením)
- 5) Odběr vody

VÝUKOVÉ PROSTORY MZe Těšnov 65/17 Praha 1

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ :

I ETAPA

Předmětem stavebních prací je vybudování prostorů učeben vč zázemí a sociálního zařízení. Po předání staveniště vč. napájecích bodů elektro a vodovodu bude ihned zahájeno bourání podlahy ve stávajících místnostech archivu a cihelných vyzdívek ve skladech. Do nosných stěn a stropů se nebude zasahovat. V západní části objektu budou následně pokračovat výkopové práce pro rozvody kanalizace.

II ETAPA

Ve střední a východní části prostorů 2PP budou po bouracích prací následovat stavební práce tj. akustické vyzdívky AKU, opravy omítek , nové rozvody instalací, rozvody VZT s dodávkou zařízení. V západní části se jedná se dále o rozvody pro nové sociální zázemí, dokončení hrubých podlah. Podle nové dispozice zdivu příček s hrubými rozvody. Současně se budou zahájí samonivelační stěrky v učebnách a chodbách.

III ETAPA

Po dokončení hrubých stavebních prací tj omítek a stěrek, rozvody sítí osazování dveřních okenních výplní se zahájí dokončující práce . SDK podhledy , montáž nášlapných vrstev podlah, obklady, dlažby. V této etapě se budou osazovat zařizovací předměty, svítidla do pohledů malby. Provede se uzavření vstupu přes pomocný otvor ze dvora do 2 PP tj. zabetonování dopravní cesty.

IV ETAPA

V 17 týdnu letošního roku tj. od 25 – 29.4.2017 bude probíhat kompletace díla , odzkoušení jednotlivých rozvodů, úklid staveniště a zahájení přejímky.

Praha dne 3.2.2017



VÝUKOVÉ PROSTORY MZe Těšnov 65/17 Praha 1

Vestavba učeben v 2 PP

PŘEHLED PODDODAVATELŮ :

Praha Eurostav s.r.o	Koněvova 929/19	Praha 3	stavební část
FONDACO spol. s.r.o	U Průhonu 1242	Praha 7	elektro silno
FONDACO spol.s.r.o	U Průhonu 1242	Praha 7	elektro slabo + MaR
Altrys s.r.o	Kostelní 1465	Most	podlahy vinylové
MS - UNITECH s.r.o	Dobřichovice		rozvody VZT
ČerTop s.r.o	Luční 600	Včelná	rozvody ÚT a ZTI



Praha 3 února 2017