



V Praze dne 25. 4. 2017

### Dodatečná informace č. 1 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

#### „Rekonstrukce objektu haly K v Čáslavi“

zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel, **Národní zemědělské muzeum, s.p.o., IČO: 75075741, sídlo: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7**, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti mění, doplňuje a vysvětluje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

#### **Dotaz 1:**

Prosíme o sdělení, jak ocenit části zakázky – TZB (kanalizace, elektro,...) – uveřejněna na [https://zakazky.eagri.cz/contract\\_display\\_8550.html](https://zakazky.eagri.cz/contract_display_8550.html) je pouze projektová dokumentace, ale chybí výkazy výměř. Zveřejněný je pouze výkaz výměř pro stavební část, kde je uvedeno, že 21-M

78	K	210991111	Práce a dodávky spojené se silnoproudem celkem, specifikované v samostatné příloze	Kč	1,000	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------

Dílčí výkaz výměř chybí.

#### **Odpověď 1:**

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a tyto rozšiřuje o níže uvedené výkazy výměř:

- Silnoproud\_VV
- Slaboproud VV
- ZTI VV,

S ohledem na shora uvedené zadavatel rovněž aktualizoval účastníkům již poskytnutý výkaz výměř „NZM- Čáslav, Rekonstrukce haly K,“ který rozšířil o níže uvedené položky:

D		720	Zdravotechnika				0,00
57	K	7200991111	Práce a dodávky spojené se zdravotnickou celkem, specifikované v samostatné příloze	Kč	1,000		0,00
D		21-M	Elektromontáže				0,00
79	K	2109911111	Práce a dodávky spojené se silnoproudem celkem, specifikované v samostatné příloze	Kč	1,000		0,00
D		22-M	Montáže slaboproudých technologických zařízení				0,00
80	K	2209911111	Práce a dodávky spojené se slaboproudem celkem, specifikované v samostatné příloze	Kč	1,000		0,00

Všechny shora uvedené výkazy výměr zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele.

Zadavatel dále rozhoduje o změně zadávacích podmínek a nahrazuje znění čl. VIII odst. 3 návrhu Smlouvy o dílo zněním následujícím:

*Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 4 smlouvy, a to v uvedeném rozsahu.*

*Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.*

*Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany poddodavatele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.*

Zadavatel rovněž do znění čl. XX odst. 9 návrhu Smlouvy o dílo doplňuje ve světle shora uvedené změny smlouvy přílohu č. 4 – Seznam poddodavatelů.

Aktualizované znění návrhu Smlouvy o dílo zadavatel rovněž uveřejňuje na profilu zadavatele.

Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že přílohou č. 4 návrhu Smlouvy o dílo je myšlen seznam poddodavatelů ve smyslu kap. 4 bod 1) písm. a. Poddodavatel, resp. kap. 5.1 bod 4 Zadávací dokumentace.

Zadavatel současně rozhoduje o změně zadávacích podmínek, když prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

**Nabídky je možné podávat nejpozději do 11. 5. 2017 do 13:00 hodin.**

---

**Národní zemědělské muzeum, s.p.o**  
**JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát**  
**AK Janstová, Smetana & Nevečeřal**  
na základě plné moci