				
                                                                                	č. smlouvy  zhotovitele : 		
                                                         	č. smlouvy objednatele :  	

SMLOUVA  O  DÍLO  
uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku


Objednatel: 			Česká republika - Ministerstvo zemědělství
				Pozemkový úřad Bruntál
Sídlo: 				Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
Zastoupený:			Ing.Václav Stráník, ředitel  PÚ Bruntál 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Jiří Marek, referent PÚ 
E- mail / telefon			jiri.marek@ mze.cz  /  554711971
Bankovní spojení:		Komerční banka pobočka Opava
Číslo účtu:			866917830257/0100
IČ: 				00020478
DIČ: 				není plátce
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: : 		
Sídlo:		                              
Zastoupený:			
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	
 E- mail / telefon:		
 Bankovní spojení: 	 
 Číslo účtu:					
 IČ :                             		
 DIČ:                          	 
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského soudu v          pod zn. 
(dále jen „zhotovitel“)

  
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva).

I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ke zpracování  prováděcí projektové dokumentace (dále jen „dílo“) pro výsadbu  prvků územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“), který je  složen z několika  lokálních biocenter, lokálních biokoridorů, větrolamů, interakčních prvků, zeleně a to  v souladu se schváleným návrhem  komplexních pozemkových úprav  (dále jen „KPÚ“)  v k ú.Moravský Kočov a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Jejich přehled je uveden v příloze č.1 této smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí.
Předmětem díla je zejména:
a) návrh výsadby jednotlivých prvků ÚSES včetně schéma výsadby a určení skladby rostlin
b) projednání návrhu a odsouhlasení skladby rostlin s odborem životního prostředí Městského úřadu v Bruntále zejména z pohledu navržených druhů rostlin  
c) projednání návrhu s vlastníky dotčených a sousedních pozemků a se současnými uživateli dotčených pozemků 
d) zajištění vyjádření správců rozvodných sítí a dotčených orgánů st. správy  a zapracování jejich připomínek
e) zpracování výkazu výměr (položkového rozpočtu) pro realizaci – výsadbu a tříletou následnou péči s členěním pro každý rok údržby samostatně
f) vypracování stručného metodického návodu pro udržovací práce a potřebné zásahy z pohledu následného správného vývoje rostlin  po ukončení tříleté následné péče

2. Zhotovitel dílo provede a potvrdí oprávněnou osobou, které byla na základě zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, udělena autorizace k projektování ÚSES popř. autorizace pro obor zahradní a krajinářské úpravy. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.
3. Součástí díla se rozumí i případná aktualizace rozpočtu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede za smluvenou částku a dle podmínek uvedených ve smlouvě a objednateli předá:
· 6  vyhotovení  projektové dokumentace v papírové (tištěné ) podobě - z toho 5 vyhotovení se   slepým  položkovým  rozpočtem  a  1 vyhotovení s vyplněným položkovým rozpočtem.
· Jedno vyhotovení v digitální formě  na nosiči CD-R ve formátu .doc, .xls, výkresy ve formátu .dgn.

II. Podklady

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy od objednatele obdržel tyto podklady:
·  snímek s plánem společných zařízení, ze zpracované KPÚ Moravský Kočov,
· specifikaci parametrů ÚSES ze zpracované KPÚ Moravský Kočov.

III.  Doba plnění
 
1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo v rozsahu stanoveném čl. I. odst. 1., 2., 4. této smlouvy v termínu:	
do  10.10.2011
2. Zhotovitel se dále zavazuje provést  dílo v rozsahu stanoveném čl. I. odst.3                                                                                                                                                                                                   této smlouvy na základě výzvy objednatele.
 
IV. Cena, platební podmínky a předání díla
 
1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………………….
2. Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli smluvenou cenu  po převzetí díla v celkové výši:
																Celková cena bez DPH v Kč …………………
z toho:	
1. Dílo v rozsahu stanoveném čl. I.  odst. 1., 2., 4. této smlouvy ……………….  Kč  bez DPH
2. Dílo v rozsahu stanoveném čl. I.odst.3. této smlouvy       ……………….. Kč  bez DPH

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. K této ceně se připočte  DPH v aktuální platné výši.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Fakturovat lze po předání díla v dohodnutém rozsahu a množství, předání díla se uskuteční v sídle  Pozemkového  úřadu, Partyzánská 7, Bruntál, o předání se  sepíše záznam. 
5. Splatnost  faktur je 45 dnů  ode dne doručení  faktury objednateli. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
6. Objednatel neposkytuje zálohy předem.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury až po obdržení finančních prostředků. Časová prodleva z těchto důvodů nebude započtena do doby splatnosti faktury a nebude předmětem penalizace.

V. Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce  60  měsíců,  která začíná běžet dnem následujícím po předání díla.
2. Zhotovitel odpovídá  za to, že navržené řešení , obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Dále zodpovídá za to, že předmět díla je kompletní  a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
4. Zhotovitel je povinen řádně v záruční lhůtě reklamované vady  odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou si smluvní strany sjednají při projednání reklamace. Pokud zhotovitel vady neodstraní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu na náklad zhotovitele, který je povinen vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit.

VI.  Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč  za každý den prodlení při nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného  v III. odst.1 této smlouvy. Od této sankce může objednatel ustoupit, uzná-li objektivnost důvodů nesplnění termínu.
 
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč  za každý den prodlení při nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného  v III. odst.2 této smlouvy. Od této sankce může objednatel ustoupit, uzná-li objektivnost důvodů nesplnění termínu
3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč  za každý den prodlení u reklamováné vady u které prodlení nastalo.
5. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce 	vyjádřit nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko. Nesouhlasí-li povinná strana s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. Nesouhlas s vyúčtováním však nemá vliv na splatnost sankce. Strana povinná se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 45 kalendářních  dnů ode dne 	obdržení příslušného vyúčtování. Při přebírání prací je nutno v předávacím protokolu uvést, že došlo oproti dohodnutým termínům ke zpoždění a že objednatel z tohoto 	důvodu uplatní vůči zhotoviteli příslušné sankce.

VII.
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti nasmlouvanému termínu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. 

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než 6 měsíců  nebo důvody pro dopracování díla pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace;
6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy;

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.

9. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

10. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.

11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.


VIII.  Ostatní ujednání

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivotsí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětm plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat.

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po skončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.

3. Za porušení výše zmíněné povinnosti mlčenlivost je zhotovitel povinen uhradi objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl npochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé objednateli odstoupením od smlouvy.

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s plněním termínu díla a to trvá-li prodlení déle než jeden měsíc oproti termínu sjednanému v této smlouvě. Pokud se smluvní strany dohodnou na prodloužení termínu plnění díla, vztahuje se právo  objednatele odstoupit od smlouvy , není-li dodržen nově dohodnutý termín. Odstoupí-li  objednatel od smlouvy z výše uvedeného důvodu, není povinen provádět jakékoliv  úhrady na rozpracovanost díla a vzniklé škody. Účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné oznámení o  odstoupení    doručeno druhé straně.

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,  osobou povinnou spolupůsobit při  výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 




IX. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními  Obchodního zákoníku.

2. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží  dvě  vyhotovení.

3. Podklady pro zpracování díla a jeho výsledek, který je předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V   Bruntále  dne   	V                     dne

Zhotovitel:                                                      	Objednatel:


…………………..						………………………
razítko a podpis							razítko a podpis



















Rozsah vybraných prvků ÚSES dle schváleného návrhu pozemkových úprav v k.ú. Moravský Kočov pro zpracování projektové dokumentace na realizaci.

Projektová dokumentace bude zpracována na následující prvky ÚSES:

	Prvek ÚSES
	Údaje o dotčených parcelách z KN
	
	Poznámka

	
	parc. číslo
	druh pozemku
	výměra m2
	č. LV - vlastník
	

	LBC 500
	1603
	ost. plocha
	26590
	130 - Obec Mor. Kočov
	Niva Důlního potoka

	
	1604
	ost. plocha
	22022
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	       48612 m2
	

	LBC 502
	1390
	ost. plocha
	3029
	130 - Obec Mor. Kočov
	Mezi silnicí I/45a žel. tratí

	
	1391
	ost. plocha
	44355
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	       47384 m2
	

	LBC 503
	1380
	ost. plocha
	6959
	130 - Obec Mor. Kočov
	Část údolní nivy Kočovského potoka

	
	1383
	ost. plocha
	16465
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1384
	ost. plocha
	27785
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	       51209 m2
	

	LBK Kočovský potok - sever
	1321
	ost. plocha
	1315
	130 - Obec Mor. Kočov
	Údolí Kočovského potoka


	
	1322
	ost. plocha
	6822
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1328
	ost. plocha
	18468
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1329
	ost. plocha
	34355
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1333
	ost. plocha
	1861
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1334
	ost. plocha
	12467
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1336
	ost. plocha
	922
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1337
	ost. plocha
	7307
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	     83517 m2
	

	LBK Kočovský potok - střed
	1343
	ost. plocha
	11693
	130 - Obec Mor. Kočov
	Údolí Kočovského potoka


	
	1344
	ost. plocha
	52283
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1351
	ost. plocha
	42492
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1354
	ost. plocha
	4054
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1355
	ost. plocha
	4782
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	     115304 m2
	

	LBK Kočovský potok - jih
	1379
	ost. plocha
	10813
	130 - Obec Mor. Kočov
	Údolí Kočovského potoka


	
	1385
	ost. plocha
	32
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1435
	ost. plocha
	173
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1436
	ost. plocha
	2489
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1437
	ost. plocha
	18221
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1579
	ost. plocha
	622
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1606
	ost. plocha
	4636
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1607
	ost. plocha
	26246
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	     63232 m2
	

	LBK Modrý potok
	1386
	ost. plocha
	1884
	130 - Obec Mor. Kočov
	Údolí Modrého potoka

	
	1387
	ost. plocha
	2058
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1411
	ost. plocha
	151
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1412
	ost. plocha
	21625
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1414
	ost. plocha
	12089
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1459
	ost. plocha
	3665
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	       41472 m2
	









	Prvek ÚSES
	Údaje o dotčených parcelách z KN
	
	Poznámka

	
	parc. číslo
	druh pozemku
	výměra m2
	č. LV - vlastník
	

	LBK jižně od LBC 502
	1476
	ost. plocha
	5859
	130 - Obec Mor. Kočov
	Jižně od LBC 502 podél melioračního příkopu mezi silnicí I/45 a žel. tratí


	
	1477
	ost. plocha
	8731
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1478
	ost. plocha
	7576
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1479
	ost. plocha
	3644
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1505
	ost. plocha
	3381
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1509
	ost. plocha
	7413
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1510
	ost. plocha
	3875
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1515
	ost. plocha
	11618
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1516
	ost. plocha
	15594
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	       67691 m2
	

	IP 8
	1371
	ost. plocha
	944
	130 - Obec Mor. Kočov
	zeleň podél polní cesty


	
	celkem:
	          944 m2
	

	IP 9
	1225
	ost. plocha
	1352
	130 - Obec Mor. Kočov
	zeleň podél polní cesty

	
	celkem:
	        1352 m2
	

	IP 10
	1599
	ost. plocha
	946
	130 - Obec Mor. Kočov
	zeleň podél polní cesty

	
	celkem:
	          946 m2
	

	V 1
	1392
	ost. plocha
	15813
	130 - Obec Mor. Kočov
	větrolam u polní cesty  

	
	celkem:
	       15813 m2
	C 39

	Z 1
	1605
	ost. plocha
	40584
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	       40584 m2
	

	Z 3
	1488
	ost. plocha
	25146
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	      25146 m2
	

	Z 4
	1483
	ost. plocha
	10398
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	      10398 m2
	

	Z 5
	1484
	ost. plocha
	5148
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	        5148 m2
	

	Z 7
	1530
	ost. plocha
	24958
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	      24958 m2
	

	Z 11
	1330
	ost. plocha
	1581
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	        1581 m2
	

	Z 16
	1403
	ost. plocha
	1360
	130 - Obec Mor. Kočov
	zeleň podél polní cesty

	
	1404
	ost. plocha
	1197
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	        2557 m2
	

	Z 19
	1418
	ost. plocha
	11542
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	      11542 m2
	

	Z 27
	1342
	ost. plocha
	9578
	130 - Obec Mor. Kočov
	zeleň u mel. kanálu

	
	celkem:
	        9578 m2
	

	Z 28
	1608
	ost. plocha
	7052
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	        7052 m2
	

	Z 30
	1442
	ost. plocha
	661
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1446
	ost. plocha
	1048
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	        1709 m2
	

	Z 31
	1444
	ost. plocha
	1052
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	1445
	ost. plocha
	2283
	130 - Obec Mor. Kočov
	

	
	celkem:
	        3335 m2
	

	Celková výměra:
	      681064 m2


Vysvětlivky:  
LBC -  lokální biocentrum
LBK -  lokální biokoridor
IP - interakční prvek
V – větrolam,  Z - zeleň

 

 

 

 

 

                                                      

                         

 

 

è.

 

smlouvy  zhotovitele : 

 

 

 

                                                        

 

 

č.

 

smlouvy objednatele :  

 

 

 

SMLOUVA  O  DÍLO 

 

 

uzavøená podle § 536 a násl. obchodního

 

zákoníku

 

 

 

Objednatel: 

 

 

 

Èeská republika 

-

 

Min

isterstvo zemìdìlství

 

 

 

 

 

P

ozemkový úøad Bruntál

 

Sídlo: 

 

 

 

 

Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

 

Zastoupený:

 

 

 

Ing.Václav Stráník, øeditel  PÚ Bruntál 

 

Osoba oprávnìná jednat ve vìcech technických:  Jiøí Marek, 

refe

rent 

PÚ 

 

E

-

 

mail / telefon

 

 

 

jiri.marek@ mze.cz  /  554711971

 

Bankovní spojení:

 

 

Komerèní banka poboèka Opava

 

Èíslo úètu:

 

 

 

866917830257/0100

 

IÈ: 

 

 

 

 

00020478

 

DIÈ: 

 

 

 

 

není plátce

 

(dále jen 

„

objednatel

“

)

 

 

a

 

 

Zhotovitel: 

: 

 

 

 

Sídlo:

 

 

                              

 

Zastoupený:

 

 

 

 

Osoba oprávnìná jednat ve vìcech technických:

 

 

 

E

-

 

mail / telefon:

 

 

 

 

Bankovní spojení: 

 

 

 

 

Èíslo úètu:

 

 

 

 

 

 

 

IÈ :                             

 

 

 

 

DIÈ:                          

 

 

 

 

Spoleènost je zapsána v

 

obchodním rejstøíku vedeném  u Krajského soudu v

 

         

pod zn. 

 

(dále jen 

„

zhotovitel

“

)

 

 

  

 

uz

a

vøeli níže uvedeného dne, mìsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

 

 

na základì výsledku zadávacího øízení podle zákona è. 137/2006 Sb., o v

eøejných zakázkách, ve znìní 

pozdìjších pøedpisù (dále jen „smlouva).

 

 

I

. Předmět smlouvy

 

1.

 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ke 

zpracování  

provádìcí 

projektové dokumentace

 

(dále jen 

„dílo“)

 

pro

 

výsadbu 

 

prvkù 

územního systému ekologické stability

 

(dále jen

 

„

ÚSES

“)

, 

který je 

 

složen z

 

nìkolika 

 

lokálních biocenter, lokálních biokoridorù, vìtrolamù, interakèních prvkù, zelenì 

a to 

 

v

 

souladu se schváleným návrhem  komplexních pozemkových úprav  

(

dále jen „

KPÚ

“

)  

v

 

k

 

ú.Moravský Koèov

 

a objednatel se 

zavazuje k

 

pøevzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení

.

 

Jejich pøehled je uveden v

 

pøíloze è.1 této smlouvy o dílo a je její nedílnou souèástí.

 

Pøedmìtem 

díla 

je zejména:

 

a)

 

n

ávrh výsadby jednotlivých prvkù ÚSES vèetnì sch

é

ma výsadby a urèení skladby 

rostlin

 

b)

 

projednání návrhu 

a odsouhlasení skladby rostlin s

 

odborem životního prostøedí Mìstského 

úøadu v

 

Bruntále zejména z

 

pohledu navržených druh

ù rostlin 

 

 

c)

 

projednání návrhu s

 

vlastníky dotèených a sousedních pozemkù a se souèasnými uživateli 

dotèených 

pozemkù 

 

d)

 

zajištìní vyjádøení správcù rozvodných sítí a dotèených orgánù st. správy  a zapracování 

jejich pøipomínek

 

