

V Praze dne 3. 5. 2017

Dodatečná informace č. 2 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce objektu haly K v Čáslavi“

zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel, **Národní zemědělské muzeum, s.p.o., IČO: 750 75 741, sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7**, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti mění, doplňuje a vysvětluje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

Dotaz 1:

Dovolujeme si touto cestou požádat o zaslání výkazu výměr pro obor slaboproud pro veřejnou stavební zakázku **„Rekonstrukce objektu haly K v Čáslavi“**, který jsme nenalezli v zadávací dokumentaci.

Dále bychom rádi požádali o zaslání výkazu výměr pro silnoproud ve verzi, do které by šlo vpisovat ceny jednotlivých položek.

Ve výkazu výměr nebyla zaštižena položka očištění stávající ocelové konstrukce tak, jak je uvedeno v TZ a lešení pro tuto činnost a montáž opláštění, rovněž se nám nezdá adekvátní uvedené množství ochranných nátěrů.

Je možné ověřit a případně doplnit?

Odpověď:

Ad. 1, Ad. 2

V souvislosti s výše uvedenými dotazy ohledně výkazů výměr pro slaboproud a silnoproud zadavatel odkazuje na znění Dodatkové informace č. 1 ze dne 25. 4. 2017, konkrétně na odpověď 1, v rámci níž byly účastníkům zadávacího řízení poskytnuty mimo jiné i výkazy výměr pro obor slaboproud a silnoproud v editovatelných verzích.

Ad. 3

V souvislosti s dotazem ohledně položky očištění stávající ocelové konstrukce a položky lešení zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a to tak, že rozšiřuje účastníkům v rámci

Dodatečné informace č. 1 ze dne 25. 4. 2017 poskytnutý výkaz výměr „17022 - NZM- Čáslav, Rekonstrukce haly K [zadání]_aktual_25_4_2017“ o níže uvedené položky:

32	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		6			6,000			
VV		Součet			6,000			
33	K	946111214	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1114	kus	180,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		6*30			180,000			
VV		Součet			180,000			
34	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		6			6,000			
VV		Součet			6,000			
78	K	783306809R	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	1 102,284		0,00	
VV		původní kce						
VV		stěny						
VV		62,519+63,013+183,429+186,025			494,986			
VV		střecha						
VV		13,40*43,10*1/0,951 "cos 18°			607,298			
VV		Součet			1 102,284			

V souvislosti s dotazem ohledně množství ochranných nátěrů zadavatel rozhodl o změně zadávacích podmínek a to tak, že v části D 783 – Dokončovací práce - nátěry ve výkazu výměr „17022 - NZM- Čáslav, Rekonstrukce haly K [zadání]_aktual_25_4_2017,“ jenž byl účastníkem poskytnut v rámci Dodatkové informace č. 1 ze dne 25. 4. 2017, upravil u níže uvedených položek množství:

79	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	1 111,052		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		původní kce						
VV		stěny						
VV		62,519+63,013+183,429+186,025			494,986			
VV		střecha						
VV		13,40*43,10*1/0,951 "cos 18°			607,298			
VV		Součet pro GT			1 102,284			
VV		doplňované kce						
VV		1,20*0,00709*28*1,15			0,274			
VV		Součet			0,274			
VV		0,274*32			8,768			
VV		Součet pro GT			8,768			
VV		1102,284+8,768			1 111,052			
VV		Součet			1 111,052			

80	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1 111,052		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		původní kce					
	VV		stěny					
	VV		62,519+63,013+183,429+186,025		494,986			
	VV		střecha					
	VV		13,40*43,10*1/0,951 "cos 18°		607,298			
	VV		Součet pro GT		1 102,284			
	VV		doplňované kce					
	VV		1,20*0,00709*28*1,15		0,274			
	VV		Součet		0,274			
	VV		0,274*32		8,768			
	VV		Součet pro GT		8,768			
	VV		1102,284+8,768		1 111,052			
	VV		Součet		1 111,052			

S ohledem na shora uvedené změny uveřejňuje zadavatel na profilu zadavatele aktualizovaný výkaz výměr.

Zadavatel současně rozhoduje o změně zadávacích podmínek, když prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nabídky je možné podávat nejpozději do 16. 5. 2017 do 13:00 hodin.

Národní zemědělské muzeum, s.p.o
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
AK Janstová, Smetana & Nevečeřal
na základě plné moci