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A.1. Průvodní zpráva 
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1. Identifikační údaje 

 Název akce:  Vedlejší polní cesty Pv 32 a Pv 73, k. ú. Bánov 
 Název stavby:  Vedlejší polní cesta Pv 73  
 Katastrální území:  Bánov   
 Kraj:  Zlínský   
 Objednatel:  ŘSD ČR Správa Zlín a MZe ČR, Pozemkový úřad Uherské Hradiště
 Projektant:  Agroprojekt PSO, spol. s r. o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
 Dodavatel:  dle soutěže   
 Přebírající organizace:  obec Bánov   
 Stupeň:  Dokumentace pro stavební povolení, Dok. pro provedení stavby 
 

2. Základní údaje o stavbě 

 Označení:  Polní cesta Pv 73  
 Úsek úpravy [km]:  0,000 – 0,141846  
 Délka úpravy [m]:  141,846   
 Kategorie cesty:  P 3,5/30   
 Šířka vozovky[m]:  3,0   
 Krajnice zpevněné[m]:  2 x 0,25   
 Volná šířka [m]:  3,5   
 Návrhová rychlost [km.h-1]: 30   
 Způsob úpravy:  vozovka z asfaltového betonu - ACO 
 Zábor půdy tělesem [ha]:  0,05   
 Na parcele č.:  6749 (DKM) 
Přehled stavebních nákladů - rozpočet stavby - je poskytnut výhradně objednatelům dokumentace. 
K výpočtům a vykreslení bylo použito programových systémů RoadPAC a RoadCAD. Výstupní for-
mát AutoCAD 2007 (DWG). Projektantem dodávané digitální formáty - pro prohlížení a tisk ve for-
mátu PDF, výkres situace v souřadnicovém systému S-JTSK ve formátu DWG (lze otevřít 
v MicroStation V8). Technická zpráva je dodávána ve formátu PDF, výkaz výměr a rozpočet v XLS. 
 

3. Trasa cesty 

Od km 0,000 – napojení na silnici III/4981 – JZ směrem až k podjezdu (mostu) silnice I/50 (viz výkres 
„přehledná situace“). 

 

4. Údaje o zadání a podkladech 

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby byla vypracována na základě ob-
jednávky ŘSD ČR Správa Zlín a MZe ČR, Pozemkového úřadu v Uh. Hradišti. Zadání vychází ze 
schváleného návrhu plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Bánov. K vyhotovení projektové dokumen-
tace bylo k dispozici polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území, dokumentace návrhu 
KPÚ, jakož i písemná vyjádření a požadavky zainteresovaných subjektů. 

Hlavní požadavky na trasování, umístění objektů aj. vzešly od projektanta KPÚ, Pozemkového úřadu 
v Uh. Hradišti, obce Bánov a dalších zainteresovaných subjektů. Na základě posouzení všech relevant-
ních podkladů bylo navrženo vlastní technické řešení polní cesty. 
Projednání konceptu návrhu PD proběhlo dne 3. 11. 2010 na Pozemkovém úřadě v Uh. Hradišti, za 
účasti všech zainteresovaných stran - Pozemkový úřad, Agroprojekt PSO Brno, obec Bánov a ŘSZK 
Uherské Hradiště. Návrh konceptu PD byl předložen, projednán, připomínkován, doplněn, schválen a 
stvrzen vlastnoručními podpisy přítomných v Uh. Hradišti, téhož dne. 
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V Brně, 10. listopadu 2010                                                                                         Ing. Jiří Papoušek 
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A.2. Technická zpráva  
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1. Situační a směrové řešení 

Začátek trasování a stavebních úprav polní cesty Pv 73 je v km 0,000, v místě levostranného připojení 
na silnici III/4981 ve směru Suchá Loz – Bánov (km cca 4,371 staničení silnice). Konec úprav je v km 
0,141846, v místě napojení na vozovku podjezdu (mostu) silnice I/50. Vlastní situační řešení je patrné 
z výkresových příloh D 0 „Situace přehledná“ (M 1:10000) a D 1 „Detailní situace“ (M 1:1000). 

Do půdorysného průmětu navrhovaného úseku trasy Pv 73 je, mezi přímé úseky, vložen 1 směrový 
oblouk o poloměru R=60 m. Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy, vrcholech tečnového 
polygonu a podrobných polohových a výškových bodech jsou uvedeny dále (viz „Směrový výpočet do 
kružnic“ a „protokol o niveletě“. 

 

2. Výškové řešení 

Je patrné z výkresové přílohy D 2 „Podélný profil“ (M 1:1000/100). V km 0,000 niveleta vozovky 
Pv 73 plynule naváže na niveletu kraje vozovky silnice III/4981. Na konci upravovaného úseku v km 
0,141846, navazuje niveleta Pv 73 plynule na betonový práh mostní konstrukce (navazující podjezd pro 
cyklistickou dopravu). Niveleta vozovky cesty Pv 73 je navržena tak, aby co nejvíce kopírovala okolní 
terén, což nemá za následek ovlivnění stávajících odtokových poměrů povrchových vod z povodí. 
Sklony nivelety v trase cesty se pohybují v rozmezí od 0,5 % do 5,49 %. 
Podrobné údaje jsou zřejmé z přiloženého protokolu o niveletě a z údajů o výškách podrobných bodů 
(viz dále). 
 

3. Příčný profil 

Návrhová kategorie polní cesty Pv 73 byla stanovena na základě potřeb dopravní obslužnosti daného 
území. Podle ČSN 73 6109 „Projektování polních cest“ se jedná o jednopruhovou polní cestu katego-
rie P 3,5/30. Jízdní pás (vozovku) tvoří jeden jízdní pruh, o šířce 3,0 m. Krajnice jsou zpevněné, obou-
stranné, každá o šířce 0,25 m. Volná šířka je tak 3,5 m. Zemní pláň má v celé délce trasy 3% pra-
vostranný příčný sklon. Příčný sklon vozovky je 2,5 % a kopíruje směr sklonu zemní pláně. 

Odvodnění zemní pláně a vozovky komunikace Pv 73 je řešeno pravostrannou vnitřní drenáží z trubek 
PE-HD DN 100 mm, uloženou pod krajnicí vozovky, s vyústěním do odvodňovacího příkopu. 

Detaily uspořádání a sklony zemní pláně a vozovky jsou zřejmé z výkresové přílohy D 3 „Vzorový 
příčný řez“, příloh D 4 „Příčné profily“ a dále, z kap. 4. 

 

4. Konstrukce vozovky – návrhové parametry 

 Návrhová rychlost jízdy:   30 km.h-1  
 Očekávaná třída dopravního zatížení (ČSN 73 6114): VI 
 Návrhová úroveň porušení vozovky:   D2 – účelové komunikace
 Charakteristika zatížení:    velmi lehké 
 Průměrná denní intenzita TNVk:   < 15 vozidel 

Technickým podkladem pro návrh vozovky byl „Katalog vozovek polních cest“ – Technické podmín-
ky, MZe ČR XI/2005 a TP 170 MD ČR – XI/2004. 

 

4.1. Konstrukční vrstvy 

 40 mm - asfaltový beton ACO 11 (EN 13108-1)  

  - postřik živičný spojovací   
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 60 mm - obalované kamenivo ACP 16+   

 200 mm - ŠD – štěrkodrť (ČSN 73 6126-1)   

 150 mm - ŠD – štěrkodrť (lze nahradit štěrkopískem – ŠP) 

 200 mm - úprava únosnosti pláně – tzv. parapláň (kamenivo 63/125 mm a 0/32 dle IGP) 

S ohledem na výsledky inženýrko-geologického průzkumu (IGP), prováděného v říjnu 2010 RNDr. 
Zbyňkem Grünwaldem, navrhuje se zřízení hutněné stabilizační vrstvy na zemní pláni kamenným ná-
sypem o celkové tloušťce 200 mm, provedené ve dvou vrstvách, z nichž první o tl. 150 mm, bude pro-
vedena z kameniva frakce 63 – 125 mm a zahutněna do podloží. Na tuto vrstvu se následně položí 
50mm vrstva kameniva frakce 0 – 32 mm (výplň). Tloušťky veškerých vrstev jsou uvedeny po zhutně-
ní. Na zemní pláni je nutno dosáhnout hodnoty modulu přetvárnosti min. Edef2 = 30 MPa. V případě, že 
této minimální požadované hodnoty nebude dosaženo ani na první násypové vrstvě parapláně, provede 
se prolití řídkou cementovou nebo vápennou směsí. Tato varianta stabilizace pláně je zohledněna 
v rozpočtové části PD. 
Na základě výsledků IGP se připouští rovněž chemická stabilizace zemní pláně vápnem (např. systém 
Road-Mix). Obsah vápna se doporučuje 3 až 5 % (z hlediska rozpočtového se jedná o levnější varian-
tu). 

Požadované hodnoty modulu přetvárnosti na následných konstrukčních vrstvách jsou uváděny 
v příslušných ČSN a v Katalogu vozovek polních cest“ – Technické podmínky, MZe ČR XI/2005. 

Osetí svahů/příkopů: technická svahová travní směs; výsev: 2,5 kg na 100 m2 plochy; doporučené 
složení travní směsi: jílek vytrvalý (anglický) /lolium perene/ 42%, kostřava červená /festuca rubra/ 
29%, lipnice luční /poa pratensis/ 21%, psineček bílý /agrostis alba/ 8%. 
 

5. Odvodňovací zařízení 

Odvodnění zemní pláně a vozovky v celé trase polní cesty Pv 73 je řešeno vnitřní drenáží z trubek PE-
HD DN 100 mm, uloženou pod pravou krajnicí vozovky v rýze se štěrkopískovým obsypem. Drenážní 
potrubí je vyústěno, prostřednictvím typové drenážní výusti, do odvodňovacího příkopu, realizovaného 
v rámci výstavby obchvatu Bánova (silnice I/50) v km 0,100. V místě křížení sjezdu bude drenážní 
potrubí obetonováno. Délka obetonování je 19 m. 
Odvodnění polní cesty je patrné z výkresu D 2 „Podélný profil“. 

 

6. Sjezdy a výhybny, dopravní značení 

- km 0,000 připojení na silnici III/4981 (sjezd), poloměry připoj. oblouků v osách jízdních pruhů 
R = 12 a 10 m, úhel připojení 67°. Detail provedení sjezdu vč.  nájezdového obrubníku je patrný 
z výkresu D 1 „Detailní situace“. Před místem připojení polní cesty bude osazena dopravní značka P4 
„Dej přednost v jízdě“ a směrové sloupky Z 11c a Z 11d červené barvy. Připojení Pv 73 na silnici 
III/4981 odpovídá požadavkům PČR, DI Uherské Hradiště, ŘSZK Uh. Hradiště a Odboru dopravy 
MěÚ Uherský Brod. 

- km 0,101500 sjezd na polní cestu vpravo (R = 12 a 9m) 
Sjezdy jsou navrženy ve stejných konstrukčních vrstvách jako samotná polní cesta Pv 73. Po dohodě 
s objednatelem PD (PÚ Uh. Hradiště), s ohledem na minimální výškový rozdíl nivelety navrhované 
polní cesty a přilehlého terénu a způsob obhospodařování zemědělských pozemků jako celku, nejsou 
v trase navrhovány sjezdy na přilehlé pozemky. Sjíždění je možné v celé trase polní cesty přes zpev-
něné krajnice. Sjezd na polní cestu, odpovídající ČSN 73 6109, bude proveden po hranici parcely (tzn. 
pouze část na parcele vymezené pro polní cestu Pv 73, při zachování návrhových parametrů, zejm. 
poloměrů připojení v ose jízdního pruhu a konstrukčních vrstev). 
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7. Dotčená zařízení a objekty v trase 

staničení [km] zařízení, objekt 
0,000 začátek úprav, napojení na kraj silnici III/4981        
0,000 – 0,141845 drenáž PE-HD DN 100 vpravo        
0,018 křížení nadzem. vedení VN             
0,101500 sjezd na polní cestu vpravo         
0,320125 konec úprav, podjezd (most) silnice I/50, stávající beton 

Po vytyčení veškerých inženýrských sítí v trase Pv 73 je nutné ověřit jejich aktuální stav a navrhovaná 
řešení přizpůsobit. 

 

8. Doprovodná zeleň 

- 

8.1. Výsadba a pěstební péče 

- 

9.1. Staveniště 

Je dáno pruhem pozemků půdorysně zabraných vlastním tělesem polní cesty. Přístupné je ze silnice 
III/4981. 
Výstavba bude prováděna na parcele: 

p.č.               využití                           LV                          vlastnické právo 
6749                      ostatní komunikace                                    10001                                 obec Bánov 
 
V rámci výstavby budou dále částečně dotčeny následující parcely: 
p.č.               využití                           LV                          vlastnické právo 
6745                                           silnice                                      1440                                          ŘSZK 
6790                                           silnice                                      1440                                      ŘSD ČR 
6776                               ostatní plocha                                    10001                                 obec Bánov 
 
Před zahájením výstavby je třeba znovu ověřit stav a případný další výskyt pozemních a podzemních 
zařízení v trase cesty, či na staveništi. Veškeré podzemní objekty je třeba polohově a výškově vytyčit! 

Při provádění prací nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod provozem dopravních 
a mechanizačních prostředků. 

 

9.2. Zařízení staveniště 

Vzhledem k relativně krátké době výstavby se nepředpokládá budování náročného vybavení staveniš-
tě. 
 

9.3. Lhůty výstavby 

Předpokládaná doba výstavby jsou 3 – 4 měsíce, přičemž nejvhodnějším obdobím pro stavební práce 
jsou měsíce IV. – IX. Travní porosty lze zakládat kdykoliv během vegetačního období. Nejzazším 
termínem výsevu trávníku je konec září. V suchých obdobích je nutné zajistit dodatečnou zálivku (není 
rozpočtována). 
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9.4. Vytyčení stavby 

Vytyčovací prvky se určí ze souřadnic lomových bodů určených v polohovém souřadnicovém systému 
Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), elipsoid Besselův, výškový systém Baltský po vy-
rovnání (Bpv), vzhledem k použitým bodům vytyčovací sítě. Vytyčovací síť tvoří body ZBP a PPBP, 
případně dochovaná síť pomocných bodů z podrobného měření, které jsou stabilizovány kamennými 
mezníky M2, resp. plastovými hraničními znaky. Požadovaná přesnost pro zaměření podrobných bodů 
je dána přesností odpovídající kódu kvality 3 (mxy =  0,14 m). Na základě předaných vytyčovacích 
prvků je vytyčení osového polygonu cesty, vytyčení parcely cesty, jakož i dalších vytyčovacích prací 
v režii dodavatele. Seznam souřadnic lomových bodů parcely cesty a příp. dotčených parcel je, 
v nejaktuálnější podobě, k dispozici na příslušném Katastrálním úřadě, Pozemkovém úřadě, případně u 
projektanta KPÚ. Přehled vytyčovacích prvků komunikace je uveden níže (Směrový výpočet do kruž-
nic). 

 

9.5. Bilance zemin v m3 

položka množství 
Sejmutí/rozprostření ornice: 108,2 
Sejmutí nevhodné zeminy: 0 
Ohumusování svahů (vhodnou zeminou): -58,4 
Provedení odkopávek a výkopů dle návrhu: 118,4 
Použití vhodné zeminy z výkopů v násypech: -6,8 
Výkopy pro zasakovací jímky: 0 
Výkop pro stabilizaci pláně: 60,5 
+Přebytek/-nedostatek zeminy celkem: 113,7 
 
Sejmutá ornice bude rozprostřena na přilehlých pozemcích se souhlasem jejich majitelů, příp. nájem-
ců. 

Přebytečná zemina ze stavby komunikace (= celkem cca 113,7 m3) bude, podle dohody se starostou 
obce Bánov, uložena na pozemcích ve vlastnictví obce. Parcely pro uložení budou upřesněny před rea-
lizací stavby. Po navážce materiálu a urovnání terénu budou provedeny základní agrotechnické opera-
ce včetně příp. osetí jetelotravní směsí. Zjištěná a kalkulovaná transportní vzdálenost je cca 3 km. (Ob-
jemová hmotnost zeminy se uvažuje 1 700 kg.m3). 
 

10. Postup prací 

 1. Převzetí pevných bodů a vytyčení trasy, odstranění příp. náletových dřevin. 
 2. Vytyčení všech podzemních zařízení a ochranných pásem, zajištění kabelů, potrubí, uložení 
  do chrániček, aj., předání.    
 3. Odvodňovací zařízení: zemní práce, potrubí a zaústění, zasypání, skládky. 

 4. Zemní práce v trase:  - sejmutí ornice, nevhodné zeminy, odkopávky, potrubí 
   -příčné a podélné přesuny, pláň, násypy 
   - rozhrnutí ornice, odvoz zeminy na skládku, uložení. 
 5. Převzetí pláně projektantem a objednatelem.  
 6. Konstrukční vrstvy vozovky.   
 7. Úprava zaústění příkopů a odvodňovacích objektů.  
 8. Založení trávníku na upravených a obdělaných plochách, příp. výsadba dřevin. 
 9. Likvidace zařízení staveniště, předání stavby.  
 10. Předání stavby včetně dokumentace skutečného provedení. 
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11. Kvalitativní podmínky 

Veškeré kvalitativní podmínky, které je nutno při stavbě dodržet, jsou uvedeny v Technických kvalita-
tivních podmínkách staveb pozemních komunikací, vydaných Ministerstvem dopravy. 
Technická pravidla pro kontrolu provedení zemní pláně a asfaltových vrstev vozovky jsou specifiko-
vána v Technických podmínkách TP 77 a ČSN 72 1016, ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133. 
Z výše uvedených předpisů vyjímáme: 

 

11.1. Požadované vlastnosti 

Stavební materiály, stavební směsi, jakož i hotové vrstvy se ověřují zkouškami průkazními, kontrolní-
mi, výrobními a přejímacími. Za výsledek průkazních zkoušek kameniva, asfaltu, hydraulických pojiv, 
přísad a dalších materiálů se považuje osvědčení o jakosti výrobku, doplněné dokladem o splnění dal-
ších parametrů požadovaných souvisejícími ČSN. Kontrolní zkoušky materiálů ověřují shodu vlastnos-
tí s požadavky průkazních zkoušek. Přejímacími zkouškami se porovnává skutečný stav 
s navrhovaným. 
 

11.2. Zemní práce 

Při všech úpravách musí být respektovány příjezdy k zařízením E.ON, a.s., resp. ČEZ, a.s. Musí být 
dodržena ochranná pásma venkovních vedení, která jsou u vedení 22 kV 10 (7) m, u 110 kV 15 (12) 
m, u 220 kV 20 (15) m. Měřeno na obě strany od svislic spuštěných z krajních vodičů. V ochranném 
pásmu se kromě jiného nesmí vršit zemina, skladovat materiál a konat přípravné práce které by měnily 
výšku terénu od vodičů. Údaje v závorkách se týkají vedení postavených po 1.1.1995 

Při výkopových pracích je zhotovitel povinen zajišťovat soustavné odvádění povrchových a podzem-
ních vod systémem svahovaných ploch, příkopů a provizorních drénů… 

Každá základová spára musí být písemně odsouhlasena stavebním dozorem. 
Za návrh sklonů svahů dočasných výkopů a jejich stabilitu odpovídá zhotovitel. 

Výkop pro inženýrské sítě a odvodnění se pokud možno zahajuje na nejnižším místě a postupuje se 
proti spádu. 

Za stabilitu výkopu odpovídá zhotovitel. 
Odpovědnost za škody na překládaném vedení nese v plné míře zhotovitel. Nefunkční vedení, pokud je 
v prostoru mimo dosah napětí přenášeného z vozovky je možné v zemním tělese ponechat. 
Mezery vzniklé po odstranění pažení mezi stěnou výkopu a novou konstrukcí musí být vyplněny zhut-
něnou zeminou nebo betonem. 
Při deštivém počasí je nutno pozorně sledovat vlhkost zemin a v případě nutnosti včas zemní práce 
přerušit. 
Sypanina se musí ukládat po vrstvách, v souladu s technologickým předpisem a v maximální tloušťce 
20 cm. 
Je zakázáno v jedné vrstvě smíchávat materiály výrazně odlišných geomechanických vlastností. 

Vlhkost rozprostřené zeminy se před zahájením zhutňovacích prací nesmí odlišovat od hodnoty opti-
mální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více než  3%… 

Pokud se nejedná o zvláštní zeminy požaduje se, aby suchá objemová hmotnost zhutněné zeminy 
v zemním tělese dosahovala min. 1 500 kg.m-3. 
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Před budováním násypu musí zhotovitel pečlivě upravit podloží, tj. odstranit veškerou vegetaci, kul-
turní vrstvu půdy (ornici), případné nevhodné zeminy (bahnité náplavy, rašelinu, apod.). Podloží násy-
pu je třeba vyspádovat, odvodnit a přehutnit. 
Zhotovitel musí veškeré přeložky, odvodňovací systémy, sítě apod. provést v mezích stanovených 
v DZS a dokončit před definitivní úpravou zemní pláně. Deponie stavebního materiálu jsou na pláni 
zakázány. 

Pokud by nedošlo před zimním obdobím k zakrytí pláně stmelenými konstrukčními vrstvami, je nutno 
takovou pláň v další stavební sezóně přehutnit, případně odebrat a doplnit vhodným materiálem. 
V případě že objednatel tuto situaci připustí, je financování těchto prací v jeho režii. 
Zpětný zásyp (např. u propustků) se musí realizovat současně na obou stranách tak, aby se předešlo 
nerovnoměrným tlakům na vlastní objekt. Největší rozdíl v úrovních zásypu na obou stranách objektu 
je 0,5 m. Zhutnění v blízkosti objektu se musí provádět pomocí takových prostředků, aby nedocházelo  
k poškození uloženého potrubí, izolace atd. Bednění a jiné pomocné zařízení musí být před započetím 
zpětného zásypu odstraněno a pod zpětným zásypem nesmí být ponecháno žádné dřevo. 

Pokud se zeminy ukládají do dočasných deponií pro pozdější využití, je nutné povrch deponie upravit 
do střechovitého tvaru o příčném sklonu min. 5 %, přehutnit, případně zakrýt nepropustnou fólií. De-
ponie lomového kamene a tříděného kameniva musí být chráněna proti promísení s jiným materiálem. 
Sejmutá ornice nebo náhradní zeminy, určené k provedení čistých terénních úprav se skladují ve vrstvě 
co nejnižší, maximálně 3 m. 
Za průkazní zkoušky zemin a hornin pro zakládání staveb a geotechnické konstrukce se považují vý-
sledky geotechnického průzkumu pro dokumentaci staveb. 
Kontrolní zkoušky jsou takové, kterými se v průběhu prací průběžně ověřují výsledky zkoušek prů-
kazních. Zajišťuje zhotovitel. 
Zásadně nelze povolit stavbu násypů ze zmrzlé zeminy, nebo zeminy promrzlé do hloubky větší než 5 
cm, na zmrzlém podloží, při teplotách nižších než –5 °C, s výjimkou sypaniny z tvrdých skalních hor-
nin nebo nezmrzlých štěrkopísků a štěrkodrtí při mrznoucím dešti nebo sněžení. 

Modul přetvárnosti na pláni musí mít hodnotu nejméně Edef2 = 30 MPa, optimálně však Edef2 = 45 MPa 
(pro jemnozrnné zeminy), resp. Edef2 = 120 MPa (pro hrubozrnné zeminy). 

Odchylky od výšek zemní pláně a kót odvozených od nivelety, které jsou požadovány dokumentací 
stavby, se pro jednotlivá měření povolují  40 mm. 
Dovolená odchylka v šířce zemní pláně je od - 50 mm do + 100 mm. 

V podélném směru (měřeno 4 m latí v ose jízdního pásu) se připouští prohlubeň 30 mm. V příčném 
směru (měřeno 2 m latí v příčných profilech, jejichž vzdálenost nepřesahuje 40 m) se připouští prohlu-
beň 20 mm.  
Přesnost svahování se měří 4 m latí v příčných profilech, jejichž vzdálenost nepřesahuje 100 m. Při-
pouští se prohlubeň 50 mm.  
Odsouhlasení a převzetí pláně zemního tělesa v podzimním období nebude provedeno v případě, že 
nebude reálný předpoklad jejího zakrytí do začátku období zimního stmelenou konstrukční vrstvou 
vozovky. 

 

11.3. Podkladní vrstvy 

Pokládání podkladních vrstev na zmrzlou pláň není dovoleno. 

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti při výrobě a provádění podkladních vrstev. 
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Na dodacím listě každé dodávky (nákladní auto, vagón apod.) musí výrobce kromě jiných údajů potvr-
dit jím zaručenou jakost. 

Zhotovitel musí prokázat vlastnosti stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti 
nebo protokolu o průkazních zkouškách. 

Štěrkem se rozumí frakce nad 2 mm, dle ČSN 72 1002. 
Modul přetvárnosti na podkladní vrstvě musí mít hodnotu nejméně Edef2 = 80, resp. 90 MPa. 

Změřené odchylky od výšek podkladu z nestmeleného kameniva, určených v dokumentaci stavby ne-
smí být větší než  20 mm. Průměrná odchylka, vypočítaná ze všech měření (nejméně 30) nesmí být 
větší než   5 mm. 
Dodržení stanovených výšek podkladní vrstvy se ověřuje nivelací, v profilech po 40 bm, ve 3 bodech 
šířky vozovky. 

Tloušťka vrstvy se měří nivelací nebo přímým měřením (provedením sondy, na vývrtech apod.) 
v profilech po 100 m, v bodech šířkového profilu, vzdálených od sebe 5 m. 

Nerovnosti povrchu v podélném směru se měří 4 m latí, v příčném směru 2 m latí. Míra zhutnění se 
zkouší na každých 1 000 m3 zhutněné vrstvy. 

 

11.4. Hutněné asfaltové vrstvy 

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti při výrobě asfaltových směsí a provádění 
hutněných asfaltových vrstev… 
Zhotovitel musí předem doložit jakost kameniva osvědčením o jakosti a určením třídy jakosti podle 
ČSN 72 1512, doplněným o splnění zvýšených technických požadavků podle ČSN 73 6121 a těchto 
TKP. 

Modul přetvárnosti hutněných asfaltových vrstev Edef2 ≥ 120 MPa. 
Na dodacím listě každé dodávky (nákladní auto, vagon apod.) musí výrobce kromě jiných údajů potvr-
dit jím zaručenou jakost kameniva. 
Zhotovitel, případně výrobce asfaltových směsí je povinen dodací listy kameniva sám ověřovat. 

Dokončený povrch obrusné vrstvy nesmí mít nerovnosti v podélném a příčném směru větší než 5 
mm. Přípustné nerovnosti povrchu se však mohou vyskytovat jen s pozvolným přechodem a nikoliv 
v krátkých stejnoměrných vzdálenostech. Nerovnosti povrchu se měří v podélném směru 4 m latí, v 
příčném  2 m latí. 
Tloušťka asfaltových vrstev nesmí být při jednotlivých měřeních menší o více než 20 % tloušťky uve-
dené v dokumentaci stavby. Přitom aritmetický průměr musí být více než 85 % u h < 30 mm a 90 % u 
vrstev silnějších. Tloušťka vrstvy se měří na vývrtech nebo nivelací. 

Doprava, pokládka, hutnění a zkoušení jsou základní kvalifikací zhotovitele a nejsou dále komentová-
ny. 

 

12. Vliv stavby na životní prostředí 

Během výstavby nesmí dojít ke znečištění půdy a podzemní vody zejména únikem ropných produktů, 
pohonných hmot a olejů při provozu stavebních strojů a při doplňování nebo výměně PHM. Technický 
stav stavebních strojů, možnost úniku PHM a olejů je nutné kontrolovat denně a to před, během i po 
skončení pracovní směny. Při výjezdu stavebních strojů či nákladních aut z terénu na místní nebo stát-
ní komunikaci je třeba zabezpečit, aby nedošlo ke znečišťování vozovek bahnem či stavebními hmo-
tami. Během výstavby nesmí rovněž dojít ke zvýšeným splachům. 



 

AGROPROJEKT PSO, spol. s r. o.                                                                                                                PROJEKTY, STAVBY, OBCHOD 

www.agroprojektpso.cz                                                                                                                                   Slavíčkova 840/1b, 638 00 BRNO 

Polní cesta Pv 73 v k.ú. Bánov, str. 16  

13. BOZP 

Před realizací stavby bude zadavatelem v souladu se z. č. 309/2006 Sb. stanoven koordinátor bezpeč-
nosti práce a ochrany zdraví při provádění prací na staveništi. Zadavatel stavby je povinen předat to-
muto koordinátorovi veškeré informace ve vztahu k projektové dokumentaci a dalším závazkům (ter-
míny, roční doba, technologie atd.) dodavatele stavby. 

Zadavatel stavby doručí příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce oznámení ohledně zahájení sta-
vebních prací a to nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby. 

Vzhledem k charakteru prováděných stavebních prací není třeba zpracovávat Plán zajištění BOZP na 
staveništi dle přílohy č. 5 k prováděcí vyhlášce č. 591/2006 Sb. 

 

14. Plán kontrolních prohlídek stavby 

Dle § 110 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) předpoklá-
dá se provedení kontrolních prohlídek stavby ve fázích: 
- předání zemní pláně 

- předání konstrukčních vrstev 
- po dokončení stavby před kolaudací, případně souběžně s kolaudací. 

 

13. Podmínky uvedení stavby do provozu 

Podmínkou ukončení stavby je prokázání její realizace dle schváleného projektu. Veškeré zasypávané 
konstrukce musí být zaměřeny polohově i výškově. Polohopisná měření je třeba provádět 
v souřadnicovém systému S-JTSK, výšková v systému Baltském po vyrovnání. Další podmínkou 
ukončení stavby je komisionální předání provedeného díla. 

 
 

 
V Brně dne 11. 11. 2010                                                   Ing. Jiří Papoušek 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  AGROPROJEKT PSO BRNO, s.r.o.,                                             638 00  BRNO,  Slavíčkova1b            
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP12 
 
                                             SMĚROVÝ VÝPOČET DO KRUŽNIC                         
 
    Verze:   2004                         Datum zadání:         9.11.2010           Datum výpočtu:        9.11.2010 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Akce:    BANOV                                                                        
 Trasa:   PV73                                                                         
 
 Systém úhlů: grady            
 
              Kontrolní opis vstupních údajů 
 Typ  D1     D2       DL         R        A1(-L1)  A2(-L2)  IB1      Y1          X1      IB2      Y2          X2         
 
 1    .000    .000    .000        .000       .000     .000    1 519869.030 1192578.330     2 519937.300 1192622.120 
 3    .000    .000    .000     -60.000       .000     .000    0       .000        .000     0       .000        .000 
 1    .000    .000    .000        .000       .000     .000    2 519937.300 1192622.120     3 519974.930 1192670.040 
 
 
             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy 
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS                                    
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat     
 
  1 OT       .000000  519869.030 1192578.330  63.69214        .000        .000        .000 
  0 tečna     70.969        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  2 TK       .070969  519928.766 1192616.646  63.69214     -60.000  519896.372 1192667.150 
  1 kružnice  20.087        .000        .000    .00000        .000  519937.300 1192622.120  10.138   -.851 -21.31282 
 
  3 KT       .091056  519943.561 1192630.094  42.37931        .000        .000        .000 
  0 tečna     50.791        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  4 TO       .141846  519974.930 1192670.040  42.37931        .000        .000        .000 
 
 
             Údaje o vrcholech tečnového polygonu trasy 
  čís.vrch.       YT             XT           T1           T2        alfat                                                
 
     0       519869.030     1192578.330         .000         .000        .00000 
     1       519937.300     1192622.120       10.138       10.138     -21.31282 
     2       519974.930     1192670.040         .000         .000        .00000 
 
 
              Údaje o podrobných bodech trasy 
     WB              STA            Y           X        sig            R                                                
 
 **  OT              .000000   519869.030 1192578.330   63.69214        .000 
 **                  .005000   519873.239 1192581.030   63.69214        .000 
 **                  .010000   519877.447 1192583.729   63.69214        .000 
 **                  .015000   519881.656 1192586.429   63.69214        .000 
 **                  .020000   519885.865 1192589.128   63.69214        .000 
 **                  .025000   519890.073 1192591.828   63.69214        .000 
 **                  .030000   519894.282 1192594.527   63.69214        .000 
 **                  .035000   519898.490 1192597.227   63.69214        .000 
 **                  .040000   519902.699 1192599.926   63.69214        .000 
 **                  .045000   519906.908 1192602.626   63.69214        .000 
 **                  .050000   519911.116 1192605.325   63.69214        .000 
 **                  .055000   519915.325 1192608.025   63.69214        .000 
 **                  .060000   519919.534 1192610.724   63.69214        .000 
 **                  .065000   519923.742 1192613.424   63.69214        .000 
 **                  .070000   519927.951 1192616.123   63.69214        .000 
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     TK              .070969   519928.766 1192616.646   63.69214     -60.000 
 **                  .075000   519932.084 1192618.935   59.41487     -60.000 
 **                  .080000   519935.973 1192622.075   54.10970     -60.000 
 **                  .085000   519939.588 1192625.528   48.80454     -60.000 
 **                  .090000   519942.902 1192629.269   43.49937     -60.000 
     KT              .091056   519943.561 1192630.094   42.37931        .000 
 **                  .095000   519945.998 1192633.196   42.37931        .000 
 **                  .100000   519949.086 1192637.128   42.37931        .000 
 **                  .105000   519952.174 1192641.061   42.37931        .000 
 **                  .110000   519955.262 1192644.993   42.37931        .000 
 **                  .115000   519958.350 1192648.926   42.37931        .000 
 **                  .120000   519961.438 1192652.858   42.37931        .000 
 **                  .125000   519964.526 1192656.791   42.37931        .000 
 **                  .130000   519967.614 1192660.723   42.37931        .000 
 **                  .135000   519970.702 1192664.655   42.37931        .000 
 **                  .140000   519973.790 1192668.588   42.37931        .000 
 **                  .141845   519974.929 1192670.039   42.37931        .000 
     TO              .141846   519974.930 1192670.040   42.37931        .000 
 
 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB *** 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  AGROPROJEKT PSO BRNO, s.r.o.,                                             638 00  BRNO,  Slavíčkova1b            
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP31 
 
                                              NIVELETA ZADANÁ TEČNAMI                           
 
    Verze:   2004                         Datum zadání:         9.11.2010           Datum výpočtu:        9.11.2010 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Akce:    BANOV                                                                        
 Trasa:   PV73                                                                         
 
       P R O T O K O L   O   N I V E L E T Ě 
 
       číslo   staničení      výška   typ      poloměr      tečna  vzepětí      spád      délka  mezipřímá 
       vrch.     vrcholu    vrcholu   obl.           m          m        m         %          m          m 
         1       .000000    306.870    0          .000       .000     .000 
                                                                              -3.910     10.000      5.260 
         2       .010000    306.479    2       600.000      4.740     .019 
                                                                              -5.490     10.000       .820 
         3       .020000    305.930    2       600.000      4.440     .016 
                                                                              -4.010     20.000     13.850 
         4       .040000    305.128    2       600.000      1.710     .002 
                                                                              -3.440     35.000     24.482 
         5       .075000    303.924    2       600.000      8.808     .065 
                                                                               -.504     25.000     11.798 
         6       .100000    303.798    2       600.000      4.394     .016 
                                                                                .961     41.845     37.451 
         7       .141845    304.200    0          .000       .000     .000 
 
 
 V Ý P O Č E T   V Ý Š E K   V   P O D R O B N Ý C H    B O D E C H 
 
   Staničení     označení       výška       spád 
 
     .000000    **  OT   V     306.870     -3.910 
     .005000    **             306.674     -3.910 
     .005260            ZZ     306.664     -3.910 
     .010000    **       V     306.460     -4.700 
     .014740            KZ     306.219     -5.490 
     .015000    **             306.205     -5.490 
     .015560            ZZ     306.174     -5.490 
     .020000    **       V     305.946     -4.750 
     .024440            KZ     305.752     -4.010 
     .025000    **             305.730     -4.010 
     .030000    **             305.529     -4.010 
     .035000    **             305.329     -4.010 
     .038290            ZZ     305.197     -4.010 
     .040000    **       V     305.130     -3.725 
     .041710            KZ     305.069     -3.440 
     .045000    **             304.956     -3.440 
     .050000    **             304.784     -3.440 
     .055000    **             304.612     -3.440 
     .060000    **             304.440     -3.440 
     .065000    **             304.268     -3.440 
     .066192            ZZ     304.227     -3.440 
     .070000    **             304.108     -2.805 
     .070969        TK         304.082     -2.644 

     .075000    **       V     303.989     -1.972 
     .080000    **             303.911     -1.139 
     .083808            KZ     303.880      -.504 
     .085000    **             303.874      -.504 
     .090000    **             303.848      -.504 
     .091056        KT         303.843      -.504 
     .095000    **             303.823      -.504 
     .095606            ZZ     303.820      -.504 
     .098630            VZ     303.813       .000 
     .100000    **       V     303.814       .228 
     .104394            KZ     303.840       .961 
     .105000    **             303.846       .961 
     .110000    **             303.894       .961 
     .115000    **             303.942       .961 
     .120000    **             303.990       .961 
     .125000    **             304.038       .961 
     .130000    **             304.086       .961 
     .135000    **             304.134       .961 
     .140000    **             304.182       .961 
     .141845    **       V     304.200       .961 
     .141846        TO     
 
 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB *** 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  AGROPROJEKT PSO BRNO, s.r.o.,                                             638 00  BRNO,  Slavíčkova1b            
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP43 
 
                                            POKRYTÍ SILNIČNI KOMUNIKACE                         
 
    Verze:   2004                         Datum zadání:         9.11.2010           Datum výpočtu:        9.11.2010 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Akce:    Bánov                                                                        
 Trasa:   pv73                                                                         
 
 K O N T R O L N Í   T I S K   P A R A M E T R Ů   P O   S E T Ř Í D Ě N Í 
 
Šířkové uspořádání vlevo  
 -------------------------- 
 Staničení         B1        B2        B3        A1        A2   kód   spád pláně    tl.vozovky kód 
 
     .000000       .00      1.50       .00       .00       .00     0       3.00       .45     0 
 
 Šířkové uspořádání vpravo 
 -------------------------- 
 Staničení         B1        B2        B3        A1        A2   kód   spád pláně    tl.vozovky kód 
 
     .000000       .00      1.50       .00       .00       .00     0       3.00       .45     0 
 
 Způsob klopení 
 -------------- 
   Staničení   metoda:   zákl.spád    C1        C2 
 
     .000000       8        2.50       .00       .00 
 
 Zadání oblouku a vzestupnic 
 ---------------------------- 
       Platnost  Délka vzest. stanič.poč     spád:  stanič.konce  délka sest. 
 
 pravý                 .00       .000000       2.50      5.000000        .00 
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B.1. Výkazy výměr  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

AGROPROJEKT PSO, spol. s r. o.                                                                                                                PROJEKTY, STAVBY, OBCHOD 

www.agroprojektpso.cz                                                                                                                                   Slavíčkova 840/1b, 638 00 BRNO 

Polní cesta Pv 73 v k.ú. Bánov, str. 22  

------------------------------------------------------------------------------- 
 AGROPROJEKT PSO BRNO, s.r.o.,            638 00  BRNO,  Slavíčkova1b            
                PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP28 
 
                TERÉNNI PŘÍČNÉ ŘEZY - DOPLNĚNÍ GEOLOGIE A ORNICE             
 
 Verze:   2004  Datum zadání:        27.10.2010  Datum výpočtu:        9.11.2010 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Akce:    BANOV                                                                        
 Trasa:   PV73                                                                         
 
 Staničení        tl.      rozhraní     tl.      rozhraní     tl. 
 ----------------------------------------------------------------- 
 
      .000000   .20 
      .005000   .20 
      .010000   .20 
      .015000   .20 
      .020000   .20 
      .025000   .20 
      .030000   .20 
      .035000   .20 
      .040000   .20 
      .045000   .20 
      .050000   .20 
      .055000   .20 
      .060000   .20 
      .065000   .20 
      .070000   .20 
      .075000   .20 
      .080000   .20 
      .085000   .20 
      .090000   .20 
      .095000   .20 
      .100000   .20 
      .105000   .20 
      .110000   .20 
      .115000   .20 
      .120000   .20 
      .125000   .20 
      .130000   .20 
      .135000   .20 
      .140000   .20 
      .141845   .20 
 
 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB *** 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  AGROPROJEKT PSO BRNO, s.r.o.,                                             638 00  BRNO,  Slavíčkova1b            
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP71 
 
                                              KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ                            
 
    Verze:   2004                         Datum zadání:        27.10.2010           Datum výpočtu:        9.11.2010 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Akce:    Bánov                                                                        
 Trasa:   pv73                                                                         
 
 O p i s   v s t u p n í c h   h o d n o t: 
 
 Rozsah trasy:          .000000     .141846   testy:    0 
 Počáteční hodnoty: 
 Zemní práce, hmotnice:         .0        .0        .0        .0        .0        .0        .0        .0        .0 
 Humus, svahování:              .0        .0        .0        .0        .0        .0 
 Pláň, podloží, plocha:         .0        .0        .0        .0 
 
                                   *************************************************** 
                                   *                                                 * 
                                   *   S E S T A V A   K U B A T U R   Z E M I N Y   * 
                                   *                                                 * 
                                   *************************************************** 
 
Staničení               plochy/objem           příčný      hmotnice                         plochy/objem výkopu 
interval         výkop V   násyp N   akt.zona  přehoz   zemina    a.zóna               podle třídy těžitelnosti 
                    m2/m3     m2/m3     m2/m3      m3        m3        m3        2        3        4        5        6 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 km     .000000      1.46      -.05       .00                 .0        .0     1.46      .00      .00      .00      .00 
         5.000       5.5       -.2        .0       .2                          5.5       .0       .0       .0       .0 
 km     .005000       .73      -.03       .00                5.3        .0      .73      .00      .00      .00      .00 
         5.000       4.0       -.1        .0       .1                          9.5       .0       .0       .0       .0 
 km     .010000       .87      -.03       .00                9.1        .0      .87      .00      .00      .00      .00 
         5.000       5.0       -.2        .0       .2                         14.5       .0       .0       .0       .0 
 km     .015000      1.14      -.04       .00               14.0        .0     1.14      .00      .00      .00      .00 
         5.000       5.9       -.2        .0       .2                         20.3       .0       .0       .0       .0 
 km     .020000      1.21      -.05       .00               19.6        .0     1.21      .00      .00      .00      .00 
         5.000       5.3       -.2        .0       .2                         25.7       .0       .0       .0       .0 
 km     .025000       .91      -.03       .00               24.7        .0      .91      .00      .00      .00      .00 
         5.000       3.7       -.2        .0       .2                         29.4       .0       .0       .0       .0 
 km     .030000       .57      -.06       .00               28.2        .0      .57      .00      .00      .00      .00 
         5.000       2.9       -.3        .0       .3                         32.3       .0       .0       .0       .0 
 km     .035000       .58      -.06       .00               30.8        .0      .58      .00      .00      .00      .00 
         5.000       3.2       -.2        .0       .2                         35.4       .0       .0       .0       .0 
 km     .040000       .68      -.04       .00               33.8        .0      .68      .00      .00      .00      .00 
         5.000       3.4       -.2        .0       .2                         38.8       .0       .0       .0       .0 
 km     .045000       .69      -.04       .00               37.0        .0      .69      .00      .00      .00      .00 
         5.000       3.4       -.2        .0       .2                         42.3       .0       .0       .0       .0 
 km     .050000       .68      -.04       .00               40.2        .0      .68      .00      .00      .00      .00 
         5.000       3.4       -.2        .0       .2                         45.7       .0       .0       .0       .0 
 km     .055000       .67      -.04       .00               43.4        .0      .67      .00      .00      .00      .00 
         5.000       3.3       -.2        .0       .2                         49.0       .0       .0       .0       .0 
 km     .060000       .65      -.05       .00               46.5        .0      .65      .00      .00      .00      .00 
         5.000       3.2       -.2        .0       .2                         52.2       .0       .0       .0       .0 
 km     .065000       .63      -.05       .00               49.4        .0      .63      .00      .00      .00      .00 
         5.000       3.0       -.3        .0       .3                         55.2       .0       .0       .0       .0 
 km     .070000       .57      -.07       .00               52.1        .0      .57      .00      .00      .00      .00 
         5.000       2.8       -.3        .0       .3                         58.0       .0       .0       .0       .0 
 km     .075000       .56      -.07       .00               54.6        .0      .56      .00      .00      .00      .00 
         5.000       2.9       -.3        .0       .3                         60.9       .0       .0       .0       .0 
 km     .080000       .61      -.06       .00               57.2        .0      .61      .00      .00      .00      .00 
         5.000       3.0       -.3        .0       .3                         63.9       .0       .0       .0       .0 
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 km     .085000       .60      -.06       .00               60.0        .0      .60      .00      .00      .00      .00 
         5.000       3.1       -.3        .0       .3                         67.0       .0       .0       .0       .0 
 km     .090000       .64      -.06       .00               62.7        .0      .64      .00      .00      .00      .00 
         5.000       3.5       -.3        .0       .3                         70.5       .0       .0       .0       .0 
 km     .095000       .77      -.05       .00               66.0        .0      .77      .00      .00      .00      .00 
         5.000       4.1       -.3        .0       .3                         74.7       .0       .0       .0       .0 
 km     .100000       .88      -.05       .00               69.8        .0      .88      .00      .00      .00      .00 
         5.000       4.4       -.3        .0       .3                         79.1       .0       .0       .0       .0 
 km     .105000       .87      -.05       .00               73.9        .0      .87      .00      .00      .00      .00 
         5.000       4.2       -.3        .0       .3                         83.3       .0       .0       .0       .0 
 km     .110000       .83      -.05       .00               77.9        .0      .83      .00      .00      .00      .00 
         5.000       4.3       -.2        .0       .2                         87.6       .0       .0       .0       .0 
 km     .115000       .90      -.04       .00               82.0        .0      .90      .00      .00      .00      .00 
         5.000       4.8       -.2        .0       .2                         92.4       .0       .0       .0       .0 
 km     .120000      1.02      -.04       .00               86.6        .0     1.02      .00      .00      .00      .00 
         5.000       5.4       -.2        .0       .2                         97.8       .0       .0       .0       .0 
 km     .125000      1.13      -.04       .00               91.8        .0     1.13      .00      .00      .00      .00 
         5.000       6.0       -.2        .0       .2                        103.7       .0       .0       .0       .0 
 km     .130000      1.25      -.05       .00               97.5        .0     1.25      .00      .00      .00      .00 
         5.000       6.4       -.2        .0       .2                        110.1       .0       .0       .0       .0 
 km     .135000      1.30      -.05       .00              103.7        .0     1.30      .00      .00      .00      .00 
         5.000       6.2       -.2        .0       .2                        116.3       .0       .0       .0       .0 
 km     .140000      1.17      -.05       .00              109.6        .0     1.17      .00      .00      .00      .00 
         1.845       2.1       -.1        .0       .1                        118.4       .0       .0       .0       .0 
 km     .141845      1.14      -.05       .00              111.6        .0     1.14      .00      .00      .00      .00 
 **  Příčné řezy končí v km      .141845 před zadaným koncem trasy  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Konečný součet v km     .141845 
                   118.4      -6.8        .0       6.8     111.6        .0    118.4       .0       .0       .0       .0 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Staničení               plochy/objem           příčný      hmotnice                         plochy/objem výkopu 
interval         výkop V   násyp N   akt.zona  přehoz   zemina    a.zóna               podle třídy těžitelnosti 
                    m2/m3     m2/m3     m2/m3      m3        m3        m3        2        3        4        5        6 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  AGROPROJEKT PSO BRNO, s.r.o.,                                             638 00  BRNO,  Slavíčkova1b            
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP71 
 
                                              KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ                            
 
    Verze:   2004                         Datum zadání:        27.10.2010           Datum výpočtu:        9.11.2010 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 Akce:    Bánov                                                                        
 Trasa:   pv73                                                                         
 
                    ********************************************************************************* 
                    *                                                                               * 
                    *   S E S T A V A   K U B A T U R   H U M U S U   A   Ú P R A V Y   P L O C H   * 
                    *                                                                               * 
                    ********************************************************************************* 
 
 
 Staničení     odhumusování     humusování          svahování        úprava   nevhodná zhut.podloží  šířka tělesa m 
 interval                    svahu  s.p.+kraj    násypu    výkopu     pláně     zemina  pod násypem  zabr.plocha(ha) 
                    m/m3          m/m2                 m/m2           m/m2       m/m3          m/m2   vlevo  vpravo 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 km     .000000       4.1        .8        .0        .7        .0       3.8         .0            .5     2.2     1.9 
         5.000       3.9       2.6        .0       2.4        .1      19.2         .0           2.3         .0019 
 km     .005000       3.7        .3        .0        .3        .0       3.8         .0            .4     1.9     1.8 
         5.000       7.6       3.9        .0       3.8        .1      38.5         .0           4.2         .0038 
 km     .010000       3.7        .3        .0        .3        .0       3.8         .0            .3     1.9     1.8 
         5.000      11.4       6.0        .0       5.8        .1      57.7         .0           6.1         .0057 
 km     .015000       3.9        .5        .0        .5        .0       3.8         .0            .4     2.0     1.9 
         5.000      15.3       8.8        .0       8.6        .1      77.0         .0           8.5         .0077 
 km     .020000       4.0        .6        .0        .6        .0       3.8         .0            .5     2.1     1.9 
         5.000      19.2      11.1        .0      11.0        .1      96.2         .0          10.6         .0096 
 km     .025000       3.8        .3        .0        .3        .0       3.8         .0            .4     2.0     1.8 
         5.000      23.0      12.8        .0      12.7        .1     115.4         .0          12.7         .0115 
 km     .030000       3.8        .4        .0        .4        .0       3.8         .0            .5     1.9     1.9 
         5.000      26.7      14.6        .0      14.5        .1     134.7         .0          15.1         .0134 
 km     .035000       3.8        .4        .0        .4        .0       3.8         .0            .5     1.9     1.9 
         5.000      30.5      16.2        .0      16.1        .1     153.9         .0          16.8         .0152 
 km     .040000       3.7        .3        .0        .3        .0       3.8         .0            .2     1.9     1.8 
         5.000      34.2      17.6        .0      17.4        .1     173.2         .0          17.9         .0171 
 km     .045000       3.7        .3        .0        .3        .0       3.8         .0            .2     1.9     1.8 
         5.000      37.9      19.0        .0      18.9        .1     192.4         .0          19.1         .0190 
 km     .050000       3.7        .3        .0        .3        .0       3.8         .0            .2     1.9     1.8 
         5.000      41.6      20.4        .0      20.3        .1     211.6         .0          20.3         .0208 
 km     .055000       3.7        .3        .0        .3        .0       3.8         .0            .2     1.9     1.8 
         5.000      45.4      22.0        .0      21.8        .1     230.9         .0          21.6         .0227 
 km     .060000       3.7        .3        .0        .3        .0       3.8         .0            .3     1.9     1.9 
         5.000      49.1      23.5        .0      23.4        .1     250.1         .0          22.9         .0245 
 km     .065000       3.8        .3        .0        .3        .0       3.8         .0            .3     1.9     1.9 
         5.000      52.9      25.3        .0      25.2        .1     269.4         .0          24.9         .0264 
 km     .070000       3.8        .4        .0        .4        .0       3.8         .0            .5     1.9     1.9 
         5.000      56.7      27.2        .0      27.1        .1     288.6         .0          27.5         .0283 
 km     .075000       3.8        .4        .0        .4        .0       3.8         .0            .5     1.9     1.9 
         5.000      60.4      29.1        .0      28.9        .1     307.8         .0          29.6         .0302 
 km     .080000       3.8        .3        .0        .3        .0       3.8         .0            .3     1.9     1.9 
         5.000      64.2      30.8        .0      30.7        .1     327.1         .0          31.2         .0321 
 km     .085000       3.8        .4        .0        .4        .0       3.8         .0            .3     1.9     1.9 
         5.000      68.0      32.6        .0      32.5        .1     346.3         .0          33.2         .0340 
 km     .090000       3.8        .4        .0        .4        .0       3.8         .0            .5     1.9     1.9 
         5.000      71.8      34.5        .0      34.4        .1     365.6         .0          35.6         .0359 
 km     .095000       3.8        .4        .0        .4        .0       3.8         .0            .5     2.0     1.8 
         5.000      75.6      36.6        .0      36.5        .1     384.8         .0          37.9         .0378 
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 km     .100000       3.9        .4        .0        .4        .0       3.8         .0            .5     2.0     1.8 
         5.000      79.4      38.9        .0      38.8        .1     404.0         .0          40.3         .0397 
 km     .105000       3.9        .4        .0        .4        .0       3.8         .0            .5     2.0     1.8 
         5.000      83.3      41.1        .0      40.9        .1     423.3         .0          42.7         .0416 
 km     .110000       3.8        .4        .0        .4        .0       3.8         .0            .5     2.0     1.8 
         5.000      87.1      43.0        .0      42.9        .1     442.5         .0          44.8         .0435 
 km     .115000       3.8        .4        .0        .4        .0       3.8         .0            .4     2.0     1.8 
         5.000      90.9      44.9        .0      44.8        .1     461.8         .0          46.8         .0454 
 km     .120000       3.8        .4        .0        .4        .0       3.8         .0            .4     2.0     1.8 
         5.000      94.7      47.3        .0      47.2        .1     481.0         .0          48.9         .0474 
 km     .125000       3.9        .5        .0        .5        .0       3.8         .0            .5     2.1     1.8 
         5.000      98.7      50.3        .0      50.2        .1     500.2         .0          51.4         .0494 
 km     .130000       4.0        .7        .0        .7        .0       3.8         .0            .5     2.1     1.9 
         5.000     102.7      53.9        .0      53.7        .2     519.5         .0          54.1         .0514 
 km     .135000       4.1        .8        .0        .7        .0       3.8         .0            .5     2.2     1.9 
         5.000     106.8      57.3        .0      57.0        .3     538.7         .0          56.7         .0534 
 km     .140000       4.0        .6        .0        .6        .0       3.8         .0            .5     2.1     1.9 
         1.845     108.2      58.4        .0      58.1        .3     545.8         .0          57.6         .0541 
 km     .141845       3.9        .6        .0        .6        .0       3.8         .0            .5     2.1     1.9 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Konečný součet v km     .141845 
                   108.2      58.4        .0      58.1        .3     545.8         .0          57.6         .0541 
 Objem humusu celkem :                 .0 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Staničení     odhumusování     humusování          svahování        úprava   nevhodná zhut.podloží  šířka tělesa m 
 interval                    svahu  s.p.+kraj    násypu    výkopu     pláně     zemina  pod násypem  zabr.plocha(ha) 
                    m/m3          m/m2                 m/m2           m/m2       m/m3          m/m2   vlevo  vpravo 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  AGROPROJEKT PSO BRNO, s.r.o.,                                             638 00  BRNO,  Slavíčkova1b            
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP72 
 
                                          KUBATURY KONSTRUKČNÍCH VRSTEV                         
 
    Verze:   2004                         Datum zadání:        27.10.2010           Datum výpočtu:        9.11.2010 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Akce:    Bánov                                                                        
 Trasa:   pv73                                                                         
 
 
 Přehled úseků tabulek kubatur 
 úsek       začátek           konec          typ 
 
    1         .000000         .141845          1 
 
             ********************************************************************************************** 
             *                                                                                            * 
             *  S E S T A V A   P L O C H   A   K U B A T U R   K O N S T R U K Č N Í C H   V R S T E V   * 
             *                                                                                            * 
             ********************************************************************************************** 
 
             Ú S E K  číslo  1   kubatury pro obě strany             
 
            úsek od km     .000000 do km     .141845 
            platnost šablon od km     .000000 
 
             +--------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+ 
 Staničení   |1.vrstva  2.vrstva  3.vrstva  4.vrstva  5.vrstva  6.vrstva  7.vrstva  8.vrstva  | podsyp  |dodateč. | konstr.| 
 (interval)  |  ABS       OKH       SV        SD                                              |  SP     | násyp   | celkem | 
             |    .040      .060      .200      .150      .000      .000      .000      .000  |    .000 |         |        | 
  [km/m]     | [m/m2]    [m/m2]    [m/m2]    [m/m2]    [m/m2]    [m/m2]    [m/m2]    [m/m2]    [m2/m3]  | [m2/m3] | [m2/m3]| 
             +--------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+ 
     .000000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .005000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .010000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .015000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .020000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .025000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .030000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .035000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .040000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .045000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .050000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .055000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .060000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .065000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .070000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
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 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .075000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .080000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .085000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .090000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .095000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .100000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .105000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .110000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .115000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .120000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .125000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .130000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .135000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  5.000      15.200    17.951    20.702    21.327      .000      .000      .000      .000      .000      .000     9.024 
     .140000       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
 int.  1.845       5.609     6.624     7.639     7.870      .000      .000      .000      .000      .000      .000     3.330 
     .141845       3.040     3.590     4.140     4.265      .000      .000      .000      .000      .000      .000     1.805 
             +--------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+ 
 celkový     |1.vrstva  2.vrstva  3.vrstva  4.vrstva  5.vrstva  6.vrstva  7.vrstva  8.vrstva  | podsyp  |dodateč. | konstr.| 
 součet      |  ABS       OKH       SV        SD                                              |  SP     | násyp   | celkem | 
 úseku       |    .040      .060      .200      .150      .000      .000      .000      .000  |    .000 |         |        | 
             | [m/m2]    [m/m2]    [m/m2]    [m/m2]    [m/m2]    [m/m2]    [m/m2]    [m/m2]    [m2/m3]  | [m2/m3] | [m2/m3]| 
             +--------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+ 
             |    431.21    509.24    587.30    605.01       .00       .00       .00       .00       .00       .00   256.01| 
             +--------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+ 
 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB *** 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 AGROPROJEKT PSO BRNO, s.r.o.,            638 00  BRNO,  Slavíčkova1b            
                PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP76 
 
                             KRESLENÍ HMOTNICE                               
 
 Verze:   2004  Datum zadání:        27.10.2010  Datum výpočtu:        9.11.2010 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Akce:    Bánov                                                                        
 Trasa:   PV73                                                                         
 
***** ÚSEKY ŘEŠENÍ HMOTNICE: ***** 
 
 Zadán úsek c.  1     od km     .000000     do km     .141845 
 
 Měřítko délek 1:   1000.0   Měřítko výšek: 1 cm=     11.0m3 
 Krok hektometru =  100.0m 
 
                    TAB. 1    ZEMNÍKY A SKLÁDKY 
 
 
                      č.   objem [m3]  těžiště[km] 
                    +----+------------+----------+ 
                    |S  1|       111.6|   .070923| 
                    +----+------------+----------+ 
 
 
                    TAB. 2    ROZVOZY V TRASE  
 
 
                     fig.    objem     Dopr.vzdál   Dopr.moment    
                      č.     [m3]         [m]          [m4]        
                    +----+------------+----------+---------------+ 
                    |Sum=|          .0|          |             .0| 
                    +----+------------+----------+---------------+ 
                     Střední rozvozná vzdálenost |            .0 | 
                                                 +---------------+ 
 
 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB *** 
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B.2. Celkový výkaz výměr  
 

Rozpočet (paré A, B, G) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


