PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VEŠKERÁ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ V TRASE CESTY! PO JEJICH OBNAŽENÍ JE TŘEBA NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ OVĚŘIT, EV. PŘIZPŮSOBIT AKTUÁLNÍMU STAVU!



Výšk. systém: BPV

AKCE:	**VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTY Pv32 a Pv73, k. ú. BÁNOV**	**AGROPROJEKT PSO s.r.o.** Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno Tel.: 545193502; Fax: 545222261 www.agroprojektpso.cz	
K.Ú.:	**BÁNOV**	**ZODP. PROJEKTANT:**	**ING. F. CARDA**
OBEC:	**BÁNOV**	**PROJEKTANT:**	**ING. J. PAPOUŠEK**
KRAJ:	**ZLÍNSKÝ**	**PROJEKTANT:**	
OBJEDNATEL:	**ŘSD ČR SPRÁVA ZLÍN a MěÚ ČR, PÚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ**	**PROJEKTANT:**	**ING. E.KLVAŇOVÁ**
STUPEŇ:	**DSP+DPS**	**Č. ZAKÁZKY:**	**101-2361-10**
OBSAH:	**VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA Pv 32**	**MĚŘÍTKO:**	**1:1000/100**
		DATUM:	**XI/2010**
	PODÉLNÝ PROFIL	**PŘÍLOHA; PARÉ:**	**D 2**