ASPE 9 Strana:

3.6.1.10

SOUPIS PRACI
e A
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 00 VEDLEJSI A OSTATNi NAKLADY
Rozpodet: 00 VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY
e A
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC
\_ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 19.10.2016 Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9

Strana:

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 00 VEDLEJSI A OSTATNi NAKLADY
00 VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 01400

POPLATKY

Naklady spojené s dodrzenim podminek spoleénosti Ceské PFistavy, a.s. (najmy,
poplatky, pfistupy aj.)
1=1,000 [A]

1,000

2 02720

POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
1=1,000 [A]

1,000

3 02911.a

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI
Vypracovani geodetického zaméfeni skute€ného provedeni dila

1=1,000 [A]

1,000

4 02911.b

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI
Zaijisténi veSkerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila

1=1,000 [A]

1,000

5 02911.c

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI
Zajisténi vytyCeni veSkerych podzemnich zafizeni

1=1,000 [A]

1,000

6 02940.a

OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE
Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie

1=1,000 [A]

1,000

7 02940.b

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

Vypracovani Povodiiového planu stavby dle §71 zakona ¢. 254/2001 Sb. vcetné
zajisténi schvaleni pfislusnymi organy statni spravy a Povodim Labe, statni podnik
1=1,000 [A]

1,000

8 02940.c

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE
Vypracovani vyrobné dodavatelské dokumentace véetné dilenskych vykrest

1=1,000 [A]

KC

1,000

9 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT
FORME

1,000
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Poi.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 00 VEDLEJSI A OSTATNi NAKLADY
00 VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila

1=1,000 [A]

10

02945

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN

Vypracovani geometrickych plant pro vyznaceni vodniho dila do katastru
nemovitosti

1=1,000 [A]

1,000

11

02946

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE

Zaijisténi fotodokumentace veskerych konstrukci, které budou v prabéhu stavby
skryty nebo zakryty

1=1,000 [A]

1,000

12

02950.a

OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZN{ ZPRAVY

Provedeni pasportizace a monitoringu vytipovanych stavajicich nemovitosti

1=1,000 [A]

1,000

13

02950.b

OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY
Zaijisténi Setfeni o veSkerych podzemnich sitich

1=1,000 [A]

1,000

14

02950.c

OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZN{ ZPRAVY

Zaijisténi kontrolniho a zkusebniho planu, plan BOZP

1=1,000 [A]

1,000

15

02950.d

OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY

Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadieni v§ech dotéenych vlastnikd a
pfipadnych uZivatelt vSech pozemk( dotéenych stavbou s jejich kone¢nou
upravou po dokonceni praci

1=1,000 [A]

1,000

Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10

SOUPIS PRACIH
4 N\
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 01 LOKALITA MLAZICE
Rozpocet: 01 HRAZ
4 N\
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC
\ 4
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

Poi.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
SO 01 LOKALITA MLAZICE
01 HRAZ

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-0

014101

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU
zemina z pol.¢.17120:3616,1m3=3 616,100 [A]

M3

3616,100

014102

POPLATKY ZA SKLADKU

z pol.¢.11314:97,2m3*2,2t/m3=213,840 [A]
z pol.&.11332:137,7m3*1,8t/m3=247,860 [B]
7 pol.£.96616:3,184m3*2,4t/m3=7,642 [C]
Celkem: A+B+C=469,342 [D]

469,342

014201

POPLATKY ZA ZEMNIK
dle pol.¢.12573:344,0m3=344,000 [A]

M3

344,000

Vseobecné konstrukce a prace

-1

11314

Zemni prace

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENTOVYM
POJIVEM
810,0m2*0,12=97,200 [A]

M3

97,200

11332

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO
810,0m2*0,17=137,700 [A]

M3

137,700

12110

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY
600,0m3=600,000 [A]

M3

600,000

12573

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |
ZEMINA ZE ZEMNIKU VHODNA DO HRAZI

natézeni a dovoz zeminy, cca 25% z pol.¢.17710:1376,0m3*0,25=344,000 [A]

M3

344,000

13173

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |

1714,30*3,0m2+1,60*7,00%6,00-600,0m3(ornice)=4 610,100 [A]
v misté vyustnich obj.:38,0m3=38,000 [B]
Celkem: A+B=4 648,100 [C]

M3

4 648,100

17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

ornice na deponii dle pol.¢.12110:600,0m3=600,000 [A]

M3

4 216,100
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 01 LOKALITA MLAZICE
Rozpocet: 01 HRAZ
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
prebytecna zemina z pol.¢.13173,17710:4648,1m3-1376,0m3*0,75=3 616,100 [B]
Celkem: A+B=4 216,100 [C]
10 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 342,680
1713,40%0,2m2=342,680 [A]
11 17710 ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNENIM M3 1 376,000
dosypani hraze pted zdi:1338,0m3=1 338,000 [A]
sanace vypustnych potrubi:38,0m3=38,000 [B]
Celkem: A+B=1 376,000 [C]
12 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 810,000
810,0m2=810,000 [A]
13 18220 ROZPROSTREN| ORNICE VE SVAHU M3 514,000
514,0m3=514,000 [A]
14 18242 ZALOZEN| TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 5 140,000
5140,0m2=5 140,000 [A]
1 Zemni prace
- 2 Zaklady
15 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 1 233,648
VC TESNICIHO RUBOVEHO PROFILU
1713,40*1,20*0,60=1 233,648 [A]
16 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 111,028
cca 90kg/m2 z pol.¢.272325:1233,648m3*90/1000=111,028 [A]
17 282611.a INJEKTOVANI VYSOKOTLAKE Z CEMENTOVYCH POJIV NA POVRCHU M3 1282,500
950,00*4,50*0,30=1 282,500 [A]
18 28999 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE M2 4 283,500
TESNICIi FOLIE HDPE TL. 2MM
1713,40%2,50=4 283,500 [A]
2 Zaklady
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 01 LOKALITA MLAZICE
Rozpocet: 01 HRAZ
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 3 Svislé konstrukce
19 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 1 336,452
C30/37 (B37)
1713,40%1,30%0,60=1 336,452 [A]
20 327365 VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 133,645
B500B
cca 100kg/m3 z pol.¢.325325:1336,452m3*100/1000=133,645 [A]
3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
21 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 275,000
275,0m3=275,000 [A]
22 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 36,100
v misté predlazdéni z lomového kamene
z pol.€.465513:200,0m2*0,10=20,000 [A]
z pol.&.935833:46,00%3,50*0,10=16,100 [B]
Celkem: A+B=36,100 [C]
23 465513 PREDLAZDENI DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE M3 50,000
VC PODKLADNIHO BETONU
200,0m2*0,25=50,000 [A]
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
24 561401 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. | M3 97,200
Ziviéna vozovka:810,0m2*0,12=97,200 [A]
25 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 137,700
Zivitna vozovka:810,0m2*0,17=137,700 [A]
26 56930 ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI M3 685,360
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 01 LOKALITA MLAZICE
Rozpocet: 01 HRAZ
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1713,40*0,4m2=685,360 [A]
27 572741 DVOUVRSTVY ASFALTOVY NATER DO 2,0KG/M2 M2 810,000
ziviéna vozovka:810,0m2=810,000 [A]
5 Komunikace
-7 PridruZena stavebni vyroba
28 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 12 166,000
12166,0m2=12 166,000 [A]
29 76799.a OSTATNI KOVOVE DOPLNK KONSTRUKCE KUS 2,000
SVAROVANA KONSTRUKCE - OCEL U80
V¢ PKO
ochrana horkovodu:2ks=2,000 [A]
7 PiidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
30 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 4,000
prichodky:4,0m=4,000 [A]
31 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 42,000
42,0m=42,000 [A]
32 87527 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 1 713,000
1713,0m=1 713,000 [A]
33 894845 SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 300MM KUS 30,000
na drenazi:30ks=30,000 [A]
34 895122 DRENAZNI SACHTICE KONTROLNI Z BETON DiLCU SK 80 KUS 6,000
6ks=6,000 [A]
35 89536 DRENAZNI VYUST Z PROST BETONU KUS 6,000
6ks=6,000 [A]
36 899524 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 14,700
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 01 LOKALITA MLAZICE
Rozpocet: 01 HRAZ
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
14,7m3=14,700 [A]
37 899525 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 (B30) M3 1,800
1,8m3=1,800 [A]
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
38 916324 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLIi TR 2 - DOD, MONTAZ, DEMONTAZ KUS 4,000
4ks=4,000 [A]
39 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU TL M 31,000
100MM
31,0m=31,000 [A]
40 935832 ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z LOMOVEHO KAMENE TL DO 250MMM M2 18,000
DO BETONU TL 100MM
doplnéni skluzti:6,00*3,00=18,000 [A]
41 935833 PREDLAZDENI ZLABU A RIGOLU DLAZDENYCH Z LOMOVEHO M2 120,000
KAMENE
VC PODKLADNIHO BETONU
skluzy:4*10,00%3,00=120,000 [A]
42 93650 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE KG 60,000
V€ PKO
kotevni timeny vé.kotevnich plechii:4ks* 15kg/ks=60,000 [A]
43 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 3,184
v misté ochrany horkovodu:0,7*1,56*2+0,8%0,5%2,5=3,184 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10

SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 01 LOKALITA MLAZICE
Rozpodet: PS 1.05 MOBILNi CERPADLA
4 N\
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC
\ 4
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 01 LOKALITA MLAZICE
Rozpodet: PS 1.05 MOBILNi CERPADLA
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 7 PiidruZena stavebni vyroba
1 72410.a CERPADLA KPL 2,000
Samonasavaci ¢erpadlo (spiralni odstfedivé ¢erpadlo se spfazenou vyvévou)
s vlastnim zdrojem energie (diesel motor), umisténé na podvozku, véetné
kompletniho pfislusenstvi popsaného v PS 1.5 Pratok Q=100 I/s, H = 10 m
2kpl=2,000 [A]
2 72410.b CERPADLA KPL 1,000
Samonasavaci ¢erpadlo (spiralni odstfedivé erpadlo se spfazenou vyvévou)
s vlastnim zdrojem energie (diesel motor), umisténé na podvozku, véetné
kompletniho pfislusenstvi popsaného v PS 1.5 Pratok Q=150 I/s, H = 10 m
1kpl=1,000 [A]
3 72410.c CERPADLA KPL 1,000
Samonasavaci ¢erpadlo (spiralni odstfedivé Cerpadlo se spfazenou vyvévou)
s vlastnim zdrojem energie (diesel motor), umisténé na podvozku, véetné
kompletniho pfislusenstvi popsaného v PS 1.5 Pratok Q=250 I/s, H =10 m
1kpl=1,000 [A]
4 72410d CERPADLA KPL 1,000
Samonasavaci ¢erpadlo (spiralni odstfedivé Cerpadlo se spfazenou vyvévou)
s vlastnim zdrojem energie (diesel motor), umisténé na podvozku, véetné
kompletniho pfislusenstvi popsaného v PS 1.5 Pratok Q=300 I/s, H = 10 m
1kpl=1,000 [A]
5 72410.e CERPADLA KPL 1,000
Samonasavaci ¢erpadlo (spiralni odstfedivé ¢erpadlo se spfazenou vyvévou)
s vlastnim zdrojem energie (diesel motor), umisténé na podvozku, véetné
kompletniho pfislusenstvi popsaného v PS 1.5 Pratok Q=400 I/s, H =10 m
1kpl=1,000 [A]
7 PiidruZena stavebni vyroba

Celkem:
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3.6.1.10

SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 01 LOKALITA MLAZICE
Rozpodet: PS 1.06 MOBILNi HRAZENI
4 N\
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC
\ 4
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 01 LOKALITA MLAZICE
Rozpodet: PS 1.06 MOBILNi HRAZENi
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-3 Svislé konstrukce
1 32517.a ZDI PREHRADNI Z DiLCU KOVOVYCH M2 21,600

MOBILNI HRAZENI

21,6m2=21,600 [A]

Svislé konstrukce

Celkem:




ASPE 9 Strana:

3.6.1.10

SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpodet: 02.00 VEDLEJSI A OSTATNi NAKLADY
4 N\
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.00 VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- VRNPS1 PS24.1
1 041 Technicka_dokumentace - Promé&Feni stavajicich konstrukci, dilenska KPLT 1,000
dokumentace, technologické postupy praci, technologicky postup
nanaseni protikoroznich natérd
Technicka_dokumentace - Proméfeni stavajicich konstrukci, dilenska dokumentace,
technologické postupy praci, technologicky postup nanaseni protikoroznich natéru,
povodiiovy plan, plan havarijniho zabezpeceni stavenisté, dokumentace
skute¢ného provedeni stavby
2 02 Zfizeni / demontaz pracovi$té (vyroba a instalace Zebfiku, lavek, zabradli KPLT 1,000
a pom. konstrukci) a zazemi (buriky, WC, ...)
Ztizeni / demontaz pracovisté (vyroba a instalace Zebfiku, lavek, zabradli a pom.
konstrukci) a zazemi (buriky, WC, ...)
3 03 Likvidace odpadu, odbéry el. energie, osvétleni a oznaceni staveniste, KPLT 1,000
povoleni vijezdu
Likvidace odpadu, odbéry el. energie, osvétleni a oznaceni stavenisté, povoleni
vjezdu
4 04 Doprava materialu, spofebni materiél,poZarni a zachranny inventar KPLT 1,000
Doprava materialu, spofebni material,pozarni a zachranny inventar
5 05 Montaz / demontaz provizorniho hrazeni, €erpani a precerpavani KPLT 1,000
Montaz / demontaz provizorniho hrazeni, ¢erpani a pre¢erpavani
6 5.1 Zkousky vyrobni - material, rozméry, kompletnost, dil¢i funkce, spoje. KPLT 1,000
Zkousky vyrobni - material, rozméry, kompletnost, dil¢i funkce, spoje.
7 52 Komplexni_zkousky - suché a mokré zkousky kinematiky vratni, sefizeni KPLT 1,000
opérek, koncovych spinacu a tésnéni.
Komplexni_zkousSky - suché a mokré zkousky kinematiky vratni, sefizeni opérek,
koncovych spinacl a tésnéni.
VRN PS 1 PS24.1
= VRN PS2 PS25.1.2
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
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8 0.1 Technicka_dokumentace - Dilenska dokumentace, technologické KPLT 1,000
postupy praci, technologicky postup nanaseni protikoroznich natéra,
dokumentace skute¢ného provedeni
Technicka_dokumentace - Dilenska dokumentace, technologické postupy praci,
technologicky postup nanaseni protikoroznich natérti, dokumentace skute¢ného
provedeni stavby
9 02 ZFizeni / demontaz pracovisté (leseni) KPLT 1,000
ZFizeni / demontaz pracovisté (leSeni)
10 0.3 Likvidace odpadu, odbéry el. energie, osvétleni a oznaceni stavenisté, KPLT 1,000
povoleni vjezdu
Likvidace odpadu, odbéry el. energie, osvétleni a oznaceni stavenisté, povoleni
vjezdu
11 04 Doprava materialu, spofebni material KPLT 1,000
Doprava materialu, spofebni material
12 0.5 Montaz / demontaz provizorniho hrazeni, nacerpani bazénu KPLT 1,000
Montaz / demontaz provizorniho hrazeni, nacerpani bazénu
13 5.1 Zkous$ky vyrobni - material, rozméry, kompletnost, dil¢i funkce, spoje. KPLT 1,000
Zkousky vyrobni - material, rozméry, kompletnost, diléi funkce, spoje.
14 52 Komplexni_zkou$ky - suché a mokré zkousky osazeni a tésnosti KPLT 1,000
hrazeni.
Komplexni_zkous$ky - suché a mokré zkousky osazeni a tésnosti hrazeni.
VRN PS 2 PS25.1.2
- VRN PS3 PS 2.7.1
15 0.1 Technicka_dokumentace - Promé&Feni stavajicich konstrukci, dilenska KPLT 1,000

dokumentace, technologické postupy praci, technologicky postup
nanaseni protikoroznich natérd
Technicka_dokumentace - Proméfeni stavajicich konstrukci, dilenska dokumentace,

technologické postupy praci, technologicky postup nanaseni protikoroznich natérd,
povodiiovy plan, plan havarijniho zabezpeceni stavenisté, dokumentace
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skute€¢ného provedeni stavby
16 0.2 Zfizeni / demontaz pracovisté (vyroba a instalace Zebfikd, lavek, zabradli KPLT 1,000
a pom. konstrukci, ukotveni plavidla) a zazemi (buriky, WC, ...)
ZFizeni / demontaz pracovisté (vyroba a instalace Zebfikd, lavek, zabradli a pom.
konstrukci, ukotveni plavidla) a zazemi (buriky, WC, ...)
17 0.3 Likvidace odpadu, odbéry el. energie, osvétleni a oznaceni stavenisté, KPLT 1,000
povoleni viezdu
Likvidace odpadu, odbéry el. energie, osvétleni a oznaceni stavenisté, povoleni
vjezdu
18 04 Doprava materialu, spofebni material,pozarni a zachranny inventar KPLT 1,000
Doprava materialu, spofebni material,pozarni a zachranny inventar
19 0.5 Montaz / demontaz provizorniho hrazeni, ¢erpani KPLT 1,000
Montaz / demontaz provizorniho hrazeni, ¢erpani
20 51 Zkousky vyrobni - material, rozméry, kompletnost, diléi funkce, spoje. KPLT 1,000
Zkousky vyrobni - material, rozméry, kompletnost, dil¢i funkce, spoje.
21 52 Komplexni_zkousky - suché a mokré zkousky kinematiky vratni, sefizeni KPLT 1,000
opérek, koncovych spinacu a tésnéni.
Komplexni_zkous$ky - suché a mokré zkousky kinematiky vratni, sefizeni opérek,
koncovych spinacut a tésnéni.
VRN PS 3 PS 2.7.1
- VRN PS4 PS2.7.2
22 PS108 DilCi revize KS 2,000
Dil&i revize
23 PS109 Vychozi revize KS 1,000
Vychozi revize
24 PS110 Dokumentace provedeni stavby SOuUB 1,000
Dokumentace provedeni stavby
25 PS111 Dokumentace skute¢ného provedeni SOUB 1,000
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Dokumentace skute¢ného provedeni
VRN PS 4 PS2.7.2
- VRN PS5 PS 2.6
26 PS19.a Vychozi revize KS 1,000
Vychozi revize
27 PS20.a Dokumentace provedeni stavby SOuUB 1,000
Dokumentace provedeni stavby
28 PS21.a Dokumentace skute¢ného provedeni SOUB 1,000
Dokumentace skute¢ného provedeni
VRN PSS PS 2.6
- VRN SO Vedlejsi rozpoctové naklady
29 VRN 001 Zafizeni stavenisté KC 0,030
Zafizeni stavenisté
zpevnéné plochy pro mezideponie materialu
stavebni buiiky, mobilni WC, elektrocentala, oploceni staveni§te
zajisténi pozadavkti BOZP
konstrukce pro piistupy
odvodnéni stavenisté
ostraha
uvedeni dotéenych ploch do piivodniho stavu
0.03 =0,030 [A]
Celkem: A=0,030 [B]
30 VRN 002 Dogasné komunikace SD zpevnéna geomfizi v&. odstranéni M2 8 000,000
Dogasné komunikace SD zpevnéna geomfizi vé. odstranéni
VRN SO Vedlejsi rozpoctové naklady
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Celkem:




ASPE 9 Strana:

3.6.1.10

SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16075 LABE, MELNiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpotet: 02.01 ZED POD PSOVKOU
4 )
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-1

1

113107222

Zemni prace

Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

Odstranéni podkladt nebo krytl s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do
20 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek v plo$e jednotlivé prfes 200 m2
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pfes 100 do 200 mm

3011.0 SD komunikace=3 011,000 [A]
Celkem: A=3 011,000 [B]

M2

3011,000

113107231

Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm

Odstranéni podkladt nebo krytl s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do
20 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek v ploSe jednotlivé pfes 200 m2
z betonu prostého, o tl. vrstvy pfes 100 do 150 mm

3011.0 KSC komunikace=3 011,000 [A]
Celkem: A=3 011,000 [B]

M2

3 011,000

113154332

Frézovani Zivicného krytu t| 40 mm pruh § 2 m pl do 10000 m2 bez
prekazek v trase

Frézovani zivicného podkladu nebo krytu s naloZzenim na dopravni prostfedek
plochy pfes 1 000 do 10 000 m2 bez prekazek v trase pruhu Sifky pfes 1 mdo 2 m,
tloustky vrstvy 40 mm

3011.0 ACO11 komunikace=3 011,000 [A]
Celkem: A=3 011,000 [B]

M2

3 011,000

113154333

Frézovani ziviného krytu tl 50 mm pruh § 2 m pl do 10000 m2 bez
prekazek v trase
Frézovani zivicného podkladu nebo krytu s naloZzenim na dopravni prostfedek
plochy pfes 1 000 do 10 000 m2 bez prekazek v trase pruhu Sifky pfes 1 m do 2 m,
tloustky vrstvy 50 mm

3011.0 ACP16+ komunikace=3 011,000 [A]

Celkem: A=3 011,000 [B]

M2

3011,000

122201103

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 3 objem do 5000 m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3
m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v horniné tf. 3 pfes 1 000 do 5 000 m3

3443.8 pro zed'=3 443,800 [A]

Celkem: A=3 443,800 [B]
Celkem: B=3 443,800 [C]

M3

3 443,800
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6 132201201 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 M3 42,800
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh $itky pfes 600 do 2 000 mm s
urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 do 100 m3
42.8 odbocky drenaze do Sachet=42,800 [A]
Celkem: A=42,800 [B]
7 162201102 Vodorovné pfemisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 4 285,000
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1
az 4 na vzdalenost pfes 20 do 50 m
(2116.2+26.3)*2 na a z meziskladky=4 285,000 [A]
Celkem: A=4 285,000 [B]
8 162701105 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 1301,300
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny t¥. 1
az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
1301.3 prebytek vykopku na skladku=1 301,300 [A]
Celkem: A=1 301,300 [B]
9 171101111 UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti I(d) 0,9 v M3 1 009,000
aktivni zéné
UloZeni sypaniny do nasypUl s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym
urovnanim zhutnénych s uzavfenim povrchu nasypu z hornin nesoudrznych
sypkych s relativni ulehlosti I(d) 0,9 nebo v aktivni z6né
1009 vyttidény pivodni vykopek vhodny do aktivni zony=1 009,000 [A]
Celkem: A=1 009,000 [B]
10 171201201 UlozZeni sypaniny na skladky M3 2 142,500
UloZeni sypaniny na skladky
2116.2+26.3 meziskladka pro zpétny zasyp=2 142,500 [A]
Celkem: A=2 142,500 [B]
11 174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim M3 1120,350

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s ulozenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim
jam, Sachet, ryh nebo kolem objektd v téchto vykopavkach

zasyp puvodnim vykopkem
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1107.2 zasyp zdi=1 107,200 [A]

26.3/2 zasyp odbocek drenaze do $achet=13,150 [B]
Celkem: A+B=1 120,350 [C]

Celkem: C=1 120,350 [D]

12 175111101

Obsypani potrubi ruéné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m

Obsypani potrubi ruéné sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 az 4 nebo materidlem
pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny

vhodna zemina z vykopku

26.3/2 obsyp odbocek drenaze do Sachet=13,150 [A]

Celkem: A=13,150 [B]

M3

13,150

1 Zemni prace

- 2 Zakladani
13 211561111R

Vyplii odvodriovacich zeber nebo trativodt kamenivem hrubym drcenym
frakce 8 az 32 mm

Vyplii kamenivem do ryh odvodriovacich Zeber nebo trativod(l bez zhutnéni, s
Upravou povrchu vyplné kamenivem hrubym drcenym frakce 8 az 32 mm

271.7 drenazni obsyp za zdi=271,700 [A]
Celkem: A=271,700 [B]

M3

271,700

14 211971121

Ztizeni oplasténi Zeber nebo trativod(i geotextilii v ryze nebo zarezu
sklonu pfes 1:25do 2,5m

Ztizeni oplasténi vyplné z geotextilie odvodfiovacich Zeber nebo trativodd v ryze
nebo zafezu se sténami svislymi nebo Sikmymi o sklonu pfes 1:2 pfi rozvinuté Sifce
oplasténido 2,5 m

odvodnéni rubové strany zdi

970.3*2.4 obsyp drenaze - geotextilie=2 328,720 [A]

970.3 hydroizola¢ni folie=970,300 [B]

Celkem: A+B=3 299,020 [C]

Celkem: C=3 299,020 [D]

M2

3 299,020

15 693111421

textilie 200 g/m2 do § 8,8 m

2328,72*1,1=2 561,592 [A] 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi

M2

2 561,592

16 693410140

geomembrany hydroizolacni hladké /tl. 2,56 mm/

M2

1273,519
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(970,3%1,25)*1,05 =1 273,519 [A]'Pfepoctené koeficientem mnozstvi
17 212755218 Trativody z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D 200 mm bez loze M 970,300
Trativody bez loZe z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D 200 mm
18 215901101 Zhutnéni podlozi z hornin soudrznych do 92% PS nebo nesoudrznych M2 4 687,700
sypkych I(d) do 0,8
Zhutnéni podlozi pod nasypy z rostlé horniny tf. 1 az 4 z hornin soudruznych do
92 % PS a nesoudrznych sypkych relativni ulehlosti I(d) do 0,8
961%1.7+2.2%5.0*4 zed=1 677,700 [A]
3010 komunikace=3 010,000 [B]
Celkem: A+B=4 687,700 [C]
Celkem: C=4 687,700 [D]
2 Zakladani
-3 Svislé a kompletni konstrukce
19 327324128 Opérné zdi a valy ze 7B odolného proti agresivnimu prosttedi tf. C 30/37 M3 915,922
Opérné zdi a valy z betonu Zelezového odolny proti agresivnimu prostfedi tf. C
30/37
915.922 uhlova zed=915,922 [A]
Celkem: A=915,922 [B]
Celkem: B=915,922 [C]
20 327351211 Bednéni opérnych zdi a valu svislych i sklonénych zfizeni M2 3 681,894
Bednéni opérnych zdi a valll svislych i sklonénych, vy$ky do 20 m zfizeni
schodisté
13.9%2+4.8*%2+2.35*2=42,100 [A]
12.9*2+4.4%2+2.1*2=38,800 [B]
(11.95%2+4.1%2+1.75%2)*2=71,200 [C]
uhlova zed
2%1400.32+153.804 viz vykres tvaru pohled a fezy=2 954,444 [D]
¢ela:575,35m2=575,350 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=3 681,894 [F]
21 283231 kotva folie s Gepy (napFf. GSE PolyLock-T) uloZené do bednéni pfed M 1302,395

betonazi
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kotvu pro folii vlozit a ukotvit do bednéni pfed betonazi dfiku zdi
1289,5%1,01=1 302,395 [A] "pro nasledné navaieni hydroizola¢ni folie"
22 327351221 Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych odstranéni M2 3 681,894
Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych, vysky do 20 m odstranéni
3681,894m2=3 681,894 [A]
23 327361006 Vyztuz opérnych zdi a valll D 12 mm z betonarské oceli 10 505 T 91,592
Vyztuz opérnych zdi a valu priméru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
915.922*0.100=91,592 [A]
Celkem: A=91,592 [B]
24 327361040 Vyztuz opérnych zdi a valll ze svafovanych siti T 0,328
Vyztuz opérnych zdi a valu ze siti svafovanych
schodisté
164.0/1000*2 6/100=0,328 [A]
Celkem: A=0,328 [B]
Celkem: B=0,328 [C]
3 Svislé a kompletni konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
25 451315114 Podkladni nebo vyplfiova vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm M2 1 093,330
Podkladni nebo vyplriova vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm
109.333/0.1 uhlova zed=1 093,330 [A]
Celkem: A=1 093,330 [B]
Celkem: B=1 093,330 [C]
26 451573111 Loze pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku M3 62,900

LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z pisku a
Stérkopisku do 63 mm

58.23loze pod hydroizolaci drenazniho potrubi=58,230 [A]

4.67 loze pod odbocky drenazniho potrubi do Sachet=4,670 [B]

Celkem: A+B=62,900 [C]

Celkem: C=62,900 [D]
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27 452112111 Osazeni betonovych prstenct nebo ramud v do 100 mm KUS 28,000
Osazeni betonovych dilct prstenct nebo ram( pod poklopy a mfize, vysky do 100
mm
28 592243200 prstenec Sachetni betonovy vyrovnavaci 63/6 62,5 x 12 x 6 cm KUS 14,000
14=14,000 [A]
29 592243230 prstenec Sachetni betonovy vyrovnavaci 63/10 62,5 x 12 x 10 cm KUS 14,000
14=14,000 [A]
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace pozemni
30 564851111 Podklad ze $térkodrté SD tl 150 mm M2 3 201,000

Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm

3011+190 komunikace + manipulaéni plocha=3 201,000 [A]
Celkem: A=3 201,000 [B]

31 565135111 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 M2 3201,000
mm $do3m
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrnné -
OKS) s rozprostfenim a zhutnénim v pruhu $ifky do 3 m, po zhutnéni tl. 50 mm

30114190 ACP 16+=3 201,000 [A]
Celkem: A=3 201,000 [B]

32 567120114R Podklad ze smési stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 120 mm M2 3 201,000
Podklad ze smési stmelené cementem SC bez dilatacnich spar, s rozprostfenim a
zhutnénim SC C 1,5/2,0 (SC Il), po zhutnéni tl. 120 mm

3011+190=3 201,000 [A]
Celkem: A=3 201,000 [B]

33 573111111 Postfik ziviny infiltracni s posypem z asfaltu mnozstvi 0,60 kg/m2 M2 3 201,000
Postfik infiltraéni Pl z asfaltu silniéniho s posypem kamenivem, v mnozZstvi 0,60
kg/m2

34 573231107 Postfik zivicny spojovaci ze silni€ni emulze v mnozstvi 0,40 kg/m2 M2 3 201,000

Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silni¢ni emulze, v mnozstvi 0,40
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35 577134211 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. Il t1 40 mm §do 3 m z M2 3201,000
nemodifikovaného asfaltu
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Sitky do 3 m tf. I, po zhutnéni tl. 40 mm
5 Komunikace pozemni
- 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim
36 711112001 Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena natérem M2 2936,840
penetracnim
Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe svislé
S natérem penetracnim
schodisté
13.9*2+4.8%2=37,400 [A]
12.9*2+4.4%2=34,600 [B]
(11.95%2+4.1%2)*2=64,200 [C]
uhlova zed’
2%1400.32 viz vykres tvaru pohled=2 800,640 [D]
Celkem: A+B+C+D=2 936,840 [E]
Celkem: E=2 936,840 [F]
37 111631500 lak asfaltovy penetraéni (MJ t) bal 9 kg T 1,028
Spotteba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, fedidlo technicky benzin
2936,84*0,00035=1,028 [A] 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi
38 711112002 Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena lakem M2 5 873,680
asfaltovym
Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe svislé
S natérem lakem asfaltovym
2936.84*2=5 873,680 [A]
Celkem: A=5 873,680 [B]
39 111631520 lak asfaltovy izola¢ni T 2,643

Spotfeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoreni hydroizola¢ni vrstvy, na napenetrovany
podklad jsou nutné nejméné 3 natéry. Neni vhodny na Sikmé stfechy a tam, kde je
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpotet: 02.01 ZED POD PSOVKOU
Por.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
predpoklad vysokych teplot.
5873,68%0,00045=2,643 [A] 'Piepoctené koeficientem mnozstvi
40 998711101 Pfesun hmot tonaZni pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim v objektech T 3,671
vySky do 6 m
Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim stanoveny z hmotnosti
pfesunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech
vy$ky do 6 m
711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim
- 8 Trubni vedeni
41 871355221 Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC-systém KG tuhost tfidy SN8 DN200 M 77,200
Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC [KG systém] v otevieném vykopu ve sklonu do
20 %, tuhost tfidy SN 8 DN 200
77.2 napojeni drenaze do Sachet=77,200 [A]
Celkem: A=77,200 [B]
42 877355221 Montaz tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KUS 12,000
KG 2000 dvouosé DN 200
Montaz tvarovek na kanalizacnim potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC [systém
KG] nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevieném vykopu dvouosych DN
200
43 286114330 odbocka kanalizacni plastova s hrdlem KG 200/200/87° KUS 12,000
12=12,000 [A]
44 894401211 Osazeni betonovych dilcl pro Sachty skruzi rovnych KUS 14,000
Osazeni betonovych dilct pro Sachty skruzi rovnych
45 592241600 skruz kanalizac¢ni s ocelovymi stupadly 100 x 25 x 12 cm KUS 14,000
14=14,000 [A]
46 592241620 skruz kanaliza¢ni s ocelovymi stupadly 100 x 100 x 12 cm KUS 14,000
14=14,000 [A]
47 894402211R DemontaZ a zpétné osazeni betonovych dilct pro $achty skruZi KUS 14,000

prechodovych
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 02 LOKALITA PRiSTAV
02.01 ZED POD PSOVKOU

Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Demontaz a zpétné osazeni betonovych dilct pro Sachty skruzi pfechodovych

14 pouziti puvodnich konusti po navyseni Sachty=14,000 [A]
Celkem: A=14,000 [B]

48

894812006

Revizni a Cistici Sachta z PP Sachtové dno DN 400/200 pfimy tok

Revizni a &istici $achta z polypropylenu PP pro hladké trouby [napf. systém KG] DN
400 Sachtové dno (DN Sachty / DN trubniho vedeni) DN 400/200 pFimy tok

KUS

21,000

49

894812032

Revizni a &istici Sachta z PP DN 400 Sachtova roura korugovana bez
hrdla svétlé hloubky 1500 mm

Revizni a Cistici Sachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [napf. systém KG] DN
400 roura Sachtova korugovana bez hrdla, svétlé hloubky 1500 mm

KUS

21,000

50

894812041

Priplatek k rouram revizni a Cistici Sachty z PP DN 400 za ufiznuti
Sachtové roury

Revizni a &istici $achta z polypropylenu PP pro hladké trouby [napf. systém KG] DN
400 roura Sachtova korugovana PFiplatek k cenam 2031 - 2035 za ufiznuti
Sachtové roury

KUS

21,000

51

894812061

Revizni a Cistici Sachta z PP DN 400 poklop litinovy pochuzi pro zatizeni
1,5t

Revizni a &istici $achta z polypropylenu PP pro hladké trouby [napf. systém KG] DN
400 poklop litinovy (pro zatizeni) pochtzi (1,5 t)

KUS

21,000

52

899102111

Osazeni poklopu litinovych nebo ocelovych véetné ramd hmotnosti nad
50 do 100 kg

Osazeni poklopU litinovych a ocelovych véetné rami hmotnosti jednotlivé pres 50
do 100 kg

KUS

10,000

53

592246600

poklop Sachtovy betonova vyplri+ litina 785(610)x160 mm, bez
odvétrani
10=10,000 [A]

KUS

10,000

54

899104211

Demontaz poklopu litinovych nebo ocelovych véetné ramd hmotnosti
pres 150 kg
Demontaz poklopt litinovych a ocelovych véetné raml, hmotnosti jednotlivé pres
150 Kg

10=10,000 [A]

KUS

10,000
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpotet: 02.01 ZED POD PSOVKOU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 Trubni vedeni
-9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
55 91112221R Montéz a dodavka nerez zabradli na schodisté M 40,000
Oprava ¢asti ocelového zabradli mosti svafovaného nebo Sroubovaného montaz
dild hmotnosti do 50 kg
40.0=40,000 [A]
Celkem: A=40,000 [B]
56 919735112 Rezani stavajiciho Zivigného krytu hl do 100 mm M 961,000
Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu hloubky pres 50 do 100 mm
57 919735123 Rezani stavajiciho betonového krytu hl do 150 mm M 961,000
Rezani stavajiciho betonového krytu nebo podkladu hloubky pfes 100 do 150 mm
58 931992121 Vypln dilataénich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2 153,804
Vyplri dilatacnich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm
153.804 Ghlova zed'=153,804 [A]
Celkem: A=153,804 [B]
Celkem: B=153,804 [C]
59 931994102 Tésnéni dilataéni spary betonové konstrukce povrchovym tésnicim M 855,000
pasem
Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely tésnicim pasem
povrchovym, spary dilatacni
855.0=855,000 [A]
Celkem: A=855,000 [B]
Celkem: B=855,000 [C]
60 931994106 Tésnéni dilataéni spary betonové konstrukce vnitfnim tésnicim pasem M 292,500

Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely té€snicim pasem vnitfnim,
spary dilata¢ni

292.5 hlova zed’ - dilataéni spary=292,500 [A]

Celkem: A=292,500 [B]

Celkem: B=292,500 [C]
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 02 LOKALITA PRiSTAV
02.01 ZED POD PSOVKOU

Poi.¢. Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

61 953961213

Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ZB nebo kamene
s vyvrtanim otvoru

Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru do betonu, Zelezobetonu nebo tvrdého kamene
chemicka patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm

9*4*4 pro ukotveni zabradli na 4 schodi§té=144,000 [A]

Celkem: A=144,000 [B]

KUS

144,000

62 953965121R

Kotevni Sroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm nerez A4

Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru kotevni Srouby pro chemické kotvy, velikost M
12, délka 160 mm

KUS

144,000

63 977151128

Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 300 mm do stavebnich
materiall

Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialt (Zelezobetonu,
betonu, cihel, obkladl, dlazeb, kamene) priméru pres 250 do 300 mm

12*0.15 zatsténi drenaze do stav. bet. Sachet=1,800 [A]
Celkem: A=1,800 [B]

1,800

64 TESO001

Segmentové tésnéni prostupu D/d 260/210 pro plastové potrubi

Segmentové tésnéni prostupu D/d 260/210 pro plastové potrubi

12 soubor segmentt pro 1 prostup - potrubi DN 200=12,000 [A]
Celkem: A=12,000 [B]

SOUBOR

12,000

Ostatni konstrukce a price, bourani

- 997
65 997221551

Presun suté

Vodorovna doprava suti ze sypkych material(i do 1 km
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim ze
sypkych materiald, na vzdalenost do 1 km

707.585+310.133+385.408 stérkodrt” a brousenka=1 403,126 [A]
Celkem: A=1 403,126 [B]

1403,126

66 997221559

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych material(

Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené za kazdy dal$i i zapoc€aty 1 km pres 1 km

12 628,134

67 997221561

Vodorovna doprava suti z kusovych material(i do 1 km

677,475
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpotet: 02.01 ZED POD PSOVKOU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim z
kusovych materiald, na vzdalenost do 1 km
677.475 KSC=677,475 [A]
Celkem: A=677,475 [B]
68 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych materiald T 6 097,275
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené za kazdy dal$i i zapocaty 1 km pres 1 km
69 997221815 Poplatek za ulozeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) T 677,475
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového
70 997221845 Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchl na skladce T 695,541
(skladkovné)
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z asfaltovych
povrchl
71 997221855 Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) T 707,585
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z kameniva
997 Pfesun suté
- 998 Piesun hmot
72 998153131 Pfresun hmot pro samostatné zdi a valy zdéné z cihel, kamene, tvarnic T 256,925
nebo monolitické vdo 12 m
PFesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukci zdénou nebo
monolitickou betonovou ty€ovou nebo ploSnou vodorovna dopravni vzdalenost do
50 m, pro zdi vySky do 12 m
256,925=256,925 [A]
998 Pfesun hmot

Celkem:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpoket: 02.01.01 VYMENA KANALIZACNICH POKLOPU
e A
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
\. y,
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K&
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
SO 02 LOKALITA PRiSTAV
02.01.01 VYMENA KANALIZACNICH POKLOPU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 8 Trubni vedeni
1 899104111 Osazeni poklopt litinovych a ocelovych v&etné ramd hmotnosti jednotlivé KUS 4,000
pres 150 kg
4ks=4,000 [A]
2 POKLO0O1 vodotésny kanalizaéni poklop na Sachty D400 BG/BG pr. 625 KUS 4,000
4=4,000 [A]
3 899104211 Demontaz poklop( litinovych a ocelovych v&etn& ram(, hmotnosti KUS 4,000
jednotlivé pres 150 Kg
4=4,000 [A]
4 899623161 Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevieném M3 22,339
vykopu, beton tf. C 20/25
pfitizeni zhlavi Sachet v komunikaci proti vzedmuti
(2,0%2,0%2,0-(3,14%0,62*0,622))*4=22,339 =22,339 [A]
8 Trubni vedeni
- 998 Pfesun hmot
5 998153131 PFesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukci T 0,684
zdénou nebo monolitickou betonovou ty¢ovou nebo ploSnou vodorovna
dopravni vzdaleno
0,684=0,684 [A]
998 Pfesun hmot

Celkem:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpodet: 02.01.02 PRELOZKA ELEKTRICKEHO VEDENI V KM 0,870-0,900
e N
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
\_ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.01.02 PRELOZKA ELEKTRICKEHO VEDENI V KM 0,870-0,900
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- M Prace a dodavky M
1 PRELOO1 Prelozky elektrickych rozvodu a osvétleni v linii PPO M 60,000
60m=60,000 [A]

M Prace a dodavky M

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16075 LABE, MELNiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpotet: 02.02 ZED NAD PSOVKOU
4 )
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 02 LOKALITA PRiSTAV
02.02 ZED NAD PSOVKOU

Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-1

1

113107222

Zemni prace

Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

Odstranéni podkladt nebo krytl s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do
20 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek v plo$e jednotlivé prfes 200 m2
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pfes 100 do 200 mm

viz vykres D.2.6B a situace D.2.2.2

728.0 plocha zmétena v situaci dle zaméteni od Z1 po S2=728,000 [A]

Celkem: A=728,000 [B]

M2

728,000

113107231

Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm

Odstranéni podkladt nebo krytl s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do
20 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek v ploSe jednotlivé pfes 200 m2
z betonu prostého, o tl. vrstvy pfes 100 do 150 mm

728.0 KSC v tl. 120 mm=728,000 [A]
Celkem: A=728,000 [B]

M2

728,000

113154232

Frézovani ziviéného krytu tl 40 mm pruh § 2 m pl do 1000 m2 bez
prekazek v trase
Frézovani zivicného podkladu nebo krytu s naloZzenim na dopravni prostfedek
plochy pfes 500 do 1 000 m2 bez prekazek v trase pruhu Sitky pfes 1 m do 2 m,
tloustky vrstvy 40 mm

728.0 ACO 11=728,000 [A]

Celkem: A=728,000 [B]

M2

728,000

113154233

Frézovani Zivicného krytu tl 50 mm pruh § 2 m pl do 1000 m2 bez
prekazek v trase
Frézovani zivicného podkladu nebo krytu s naloZzenim na dopravni prostfedek
plochy pfes 500 do 1 000 m2 bez pfekazek v trase pruhu Sifky pfes 1 m do 2 m,
tloustky vrstvy 50 mm

728.0 ACP 16+ tl. 50 mm=728,000 [A]

Celkem: A=728,000 [B]

M2

728,000

122201102

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 3 objem do 1000 m3
Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3
m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v horniné tf. 3 pfes 100 do 1 000 m3

690.41 stani¢eni 0,000 00 - 0,213 72=690,410 [A]
77.18 stani¢eni 0,213 72- 0,291 41=77,180 [B]

M3

767,590
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.02 ZED NAD PSOVKOU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Celkem: A+B=767,590 [C]
Celkem: C=767,590 [D]
6 122201109 Priplatek za lepivost u odkopavek v horniné tf. 1 az 3 M3 230,277
Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3
m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v horniné tf. 3 Pfiplatek k cenam za
lepivost horniny tf. 3
767.59*%0.3=230,277 [A]
Celkem: A=230,277 [B]
7 132201101 Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 M3 1,800
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh $itky do 600 mm s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 do 100 m3
3.0*0.6*1.0 potrubi Cerpaci vody=1,800 [A]
Celkem: A=1,800 [B]
8 153112111 Nastrazeni ocelovych $tétovnic dl do 10 m ve standardnich podminkéach z M2 234,000
terénu
Zfizeni beranénych stén z ocelovych $tétovnic z terénu nastrazeni $tétovnic ve
standardnich podminkéach, délky do 10 m
78.0*3.0=234,000 [A]
Celkem: A=234,000 [B]
9 153112121 Zaberanéni ocelovych §tétovnic na dl do 4 m ve standardnich M2 234,000
podminkach z terénu
Zfizeni beranénych stén z ocelovych stétovnic z terénu zaberanéni stétovnic ve
standardnich podminkach, délky do 4 m
78.0%3.0=234,000 [A]
Celkem: A=234,000 [B]
10 159202211 ocelova Stétovnice VL 601 T 19,871
ocelova $tétovnice VL 601
Stétovnicova sténa
78.0%3.0%0.0772*1.1 =19,871 [A]
Celkem: A=19,871 [B]
11 162301101 Vodorovné premisténi do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 1191,970

Vodorovné prfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
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Por.¢. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tF. 1
az 4 na vzdalenost pfes 50 do 500 m

767.59+1.8 na docasnou skladku=769,390 [A]
422.58 zpét pro zasyp=422,580 [B]

Celkem: A+B=1 191,970 [C]

Celkem: C=1 191,970 [D]

12 174101101

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim M3

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s ulozenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim
jam, 8achet, ryh nebo kolem objektu v téchto vykopavkach

viz vykres D.2.4 a D.2.2.6 - zasyp ptivodnim vykopkem

213.72*1.93 km 0,000 00 - 0,213 72=412,480 [A]

(291.41-213.72)*0.13 km 0,213 72 - 0,291 41=10,100 [B]

Celkem: A+B=422,580 [C]

Celkem: C=422,580 [D]

422,580

1 Zemni prace

2 Zakladani
13 211561111R

Vyplii odvodriovacich zeber nebo trativodt kamenivem hrubym drcenym M3
frakce 8 az 32 mm

Vyplii kamenivem do ryh odvodriovacich Zeber nebo trativodu bez zhutnéni, s
Upravou povrchu vyplné kamenivem hrubym drcenym frakce 8 az 32 mm

213.72*0.335 stani¢eni 0,000 - 0,213 72=71,596 [A]
Celkem: A=71,596 [B]

71,596

14 211971121

ZFizeni oplasténi zeber nebo trativod(i geotextilii v ryze nebo zafezu M2
sklonu pfes 1:25do 2,5m

Ztizeni oplasténi vyplné z geotextilie odvodriovacich Zeber nebo trativodu v ryze
nebo zafezu se sténami svislymi nebo Sikmymi o sklonu pfes 1:2 pfi rozvinuté Sifce
oplasténido 2,5 m

odvodnéni rubové strany zdi

213.72*2.4 obsyp drenaze - geotextilie=512,928 [A]

231.72*0.85 hydroizolaéni folie=196,962 [B]

Celkem: A+B=709,890 [C]

Celkem: C=709,890 [D]

709,890
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 693111421 textilie 200 g/m2 do § 8,8 m M2 564,221
512,928*1,1=564,221 [A] 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi
16 693410140 geomembrany hydroizolacni hladké /tl. 2,5 mm/ M2 258,513
(196,962%1,25)*1,05=258,513 [A] 'Piepoctené koeficientem mnozstvi
17 212755218 Trativody z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D 200 mm bez loze M 213,720
Trativody bez loZe z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D 200 mm
2 Zakladani
- 3 Svislé a kompletni konstrukce
18 327314218R Opérné zdi a valy z betonu prostého odolného proti agresivnimu M3 58,800
prostredi tf. C 30/37 XC4, XF3
Opérné zdi a valy z betonu prostého odolného proti agresivnimu prostredi tf. C
30/37 XC4, XF3
200.0*0.294 vyrovnavaci beton na koruné kamenného zahozu=58,800 [A]
Celkem: A=58,800 [B]
19 327324128 Opérné zdi a valy ze ZB odolného proti agresivnimu prosttedi tf. C 30/37 M3 265,664
Opérné zdi a valy z betonu Zelezového odolny proti agresivnimu prostredi tf. C
30/37
viz vykresy D.2.7.1,D.2.7.2,D.2.7.3
uhlova zed’

5.98%(1.55+1.1+0.5)*0.3*32 DC1-DC16 a DC20-35=180,835 [A]
4.96*%(1.55+1.1+0.5)*0.3 DC17=4,687 [B]
7.922*(1.55+1.1+0.5)*0.3 DC19=7,486 [C]
3.513*(1.55+1.140.5)*0.3 DC36 ¢ast=3,320 [D]
0.58%(1.55*0.6+1.1*0.3+0.5*0.3) DC36 ¢4st navazujici na $t&tovnice=0,818 [E]
obetonovani §tétovnic

5.98*0.6*1.21*4 DC37-DC40=17,366 [F]

13.6*0.6 DC41-DC42 (pohl.plocha x tl. zdi)=8,160 [G]
5.98*0.6*1.01*6 DC43-DC48=21,743 [H]
5.32*%0.6*1.01+0.61*0.6*1.11 DC49=3,630 [I]

schodisté viz vykres D.2.6B

5.058%2.382+1.5*3.385=17,126 [J]
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Pocet MJ
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Celkem

1.5%0.3%(1.34+0.85)/2=0,493 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H++J+K=265,664 [L]
Celkem: L=265,664 [M]

20 327351211

Bednéni opérnych zdi a valu svislych i sklonénych zfizeni M2
Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych, vysky do 20 m zfizeni

schodisté viz vykres D.2.6B
8.7-+11.84*2+4.025%2+4.39+2.01=46,830 [A]

viz vykresy D.2.7.1,D.2.7.2,D.2.7.3

uhlova zed’

5.98%(1.85+2.05)*32 DC1-DC16 a DC20-35=746,304 [B]
4.96*%(1.55+1.1+0.5)*0.3 DC17=4,687 [C]
7.922%(1.55+1.1+0.5)*0.3 DC19=7,486 [D]
3.513*(1.55+1.14+0.5)*0.3 DC36 ¢ast=3,320 [E]
0.58%*(1.55*0.6+1.1*0.3+0.5*0.3) DC36 ¢4st navazujici na $t&tovnice=0,818 [F]
obetonovani §tétovnic

5.98*0.6*1.21*4 DC37-DC40=17,366 [G]

13.6*0.6 DC41-DC42 (pohledova plocha x tl. zdi)=8,160 [H]
5.98*0.6*1.01*6 DC43-DC48=21,743 [1]
5.32*%0.6*1.01+0.61*0.6*1.11 DC49=3,630 [J]
ela:185,37m2=185,370 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 045,714 [L]

1.045,714

21 283231

kotva folie s ¢epy (napr. GSE PolyLock-T) uloZena do bednéni pfed M
betonazi
folii vlozit a ukotvit do bednéni pfed betonazi dfiku zdi

(34,4+18,0+87,8)*1,1=154,220 [A] "pro nasledné navafeni hydroizola¢ni folie"

154,220

22 327351221

Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych odstranéni M2
Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych, vy$ky do 20 m odstranéni

1045,714m2=1 045,714 [A]

1045,714

23 327361006

Vyztuz opérnych zdi a vall D 12 mm z betonarské oceli 10 505 T

Vyztuz opérnych zdi a valu priméru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

265.664*0.100 =26,566 [A]
Celkem: A=26,566 [B]

26,566
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24 327361040 Vyztuz opérnych zdi a vall ze svafovanych siti T 1,489
Vyztuz opérnych zdi a valu ze siti svafovanych
schodisté
149.38*1.1/1000 6/100 viz vykaz vyztuze=0,164 [A]
Mezisoucet: A=0,164 [B]
obetonovani $tétovnic
vypocet z plochy
5.98%(0.6*2+1.21%2)*4*4.44/1000 DC37-DC40=0,384 [C]
(13.6%2+(13.6%0.6)*2)*4.4/1000 DC41-DC42 (pohl.plocha a tl. zdi)=0,191 [D]
5.98%(0.6%2+1.01+2)*6*4.4/1000 DC43-DC48=0,665 [E]
(5.32%(0.6%2+1.01%2)+0.61*(0.6*2+1.11%2))*4.4/1000 DC49=0,085 [F]
Mezisoucet: C+D+E+F=1,325 [G]
Celkem: A+C+D+E+F=1,489 [H]
Celkem: H=1,489 [I]
3 Svislé a kompletni konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
25 451315114 Podkladni nebo vyplfiova vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm M2 281,631
viz vykres D.2.2.2aD.2.2.6
213.57*1.1 km 0,000 00 - 0,213 57 - Ghlova zed'=234,927 [A]
77.84%0.6 km 0,213 57-0,291 41 - obetonovani §tétovnic=46,704 [B]
Celkem: A+B=281,631 [C]
Celkem: C=281,631 [D]
26 451573111 Loze pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku M3 17,086

Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z pisku a
Stérkopisku do 63 mm

213.57*0.08 loze pod hydroizolaci drenazniho potrubi=17,086 [A]
Celkem: A=17,086 [B]

Vodorovné konstrukce

- 5

27 564851111

Komunikace pozemni
Podklad ze $térkodrtg SD tl 150 mm M2

898,600
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Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm

viz vykres D.2.6B a situace D.2.2.2
898.6 plocha zméftena v situaci=898,600 [A]
Celkem: A=898,600 [B]
28 565135111 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 M2 898,600
mms§do3m

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrnné -
OKS) s rozprostfenim a zhutnénim v pruhu Sifky do 3 m, po zhutnéni tl. 50 mm
29 567120114R Podklad ze smési stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 120 mm M2 898,600

Podklad ze smési stmelené cementem SC bez dilatacnich spar, s rozprostfenim a
zhutnénim SC C 1,5/2,0 (SC Il), po zhutnéni tl. 120 mm
30 573111111 Postfik ziviény infiltrani s posypem z asfaltu mnozstvi 0,60 kg/m2 M2 898,600

Postfik infiltraéni Pl z asfaltu silniéniho s posypem kamenivem, v mnozstvi 0,60
kg/m2

31 573231107 Postfik Zivicny spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi 0,40 kg/m2 M2 898,600

Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silni¢ni emulze, v mnozstvi 0,40
kg/m2

32 577134111 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tF. 1140 mm §do 3 mz M2 898,600
nemodifikovaného asfaltu

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostifenim a se zhutnénim
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu $ifky do 3 m tf. |, po zhutnéni tl. 40 mm

5 Komunikace pozemni
- 8 Trubni vedeni
33 894401211 Osazeni betonovych dilcl pro Sachty skruzi rovnych KUS 2,000
Osazeni betonovych dilct pro $achty skruzi rovnych
34 592241620 skruz kanalizac¢ni s ocelovymi stupadly 100 x 100 x 12 cm KUS 2,000
2=2,000 [A]
35 894402211 Osazeni betonovych dilcli pro $achty skruzi pfechodovych KUS 2,000

Osazeni betonovych dilct pro $achty skruzi pfechodovych
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36

592241680

skruz betonova prechodova konus 62,5/100x60x12 cm

2=2,000 [A]

KUS

2,000

37

894812006

Revizni a Cistici Sachta z PP Sachtové dno DN 400/200 pfimy tok

Revizni a Cistici Sachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [napf. systém KG] DN
400 Sachtové dno (DN Sachty / DN trubniho vedeni) DN 400/200 pFimy tok

KUS

6,000

38

894812032

Revizni a &istici Sachta z PP DN 400 Sachtova roura korugovana bez
hrdla svétlé hloubky 1500 mm

Revizni a istici Sachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [napf. systém KG] DN
400 roura Sachtova korugovana bez hrdla, svétlé hloubky 1500 mm

KUS

6,000

39

894812041

Priplatek k rourdm revizni a Cistici Sachty z PP DN 400 za ufiznuti
Sachtové roury

Revizni a &istici $achta z polypropylenu PP pro hladké trouby [napf. systém KG] DN
400 roura Sachtova korugovana PFiplatek k cenam 2031 - 2035 za ufiznuti
Sachtové roury

KUS

6,000

40

894812061

Revizni a Cistici Sachta z PP DN 400 poklop litinovy pochuzi pro zatizeni
1,5t

Revizni a &istici $achta z polypropylenu PP pro hladké trouby [napf. systém KG] DN
400 poklop litinovy (pro zatizeni) pochtzi (1,5 t)

KUS

6,000

41

899102111

Osazeni poklopu litinovych nebo ocelovych véetné ramd hmotnosti nad
50 do 100 kg

Osazeni poklopt litinovych a ocelovych véetné rami hmotnosti jednotlivé pres 50
do 100 kg

KUS

2,000

42

592246600

poklop Sachtovy betonova vyplri+ litina 785(610)x160 mm, bez
odvétrani
2=2,000 [A]

KUS

2,000

43

899623141

Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym tf. C 12/15
otevieny vykop
Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevieném vykopu, beton
tr. C 12/15

3.0*0.6*1.0 potrubi cerpaci vody=1,800 [A]

Celkem: A=1,800 [B]

M3

1,800

Trubni vedeni
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-9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
44 91112221R Montéz a dodavka nerez zabradli na schodisté M 10,000
Oprava ¢asti ocelového zabradli mosti svafovaného nebo Sroubovaného montaz
dild hmotnosti do 50 kg
4.8+3.7+1.5 viz vykres D.2.6B=10,000 [A]
Celkem: A=10,000 [B]
45 931992121 Vypln dilatacnich spér z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2 42,618
viz vykres D.2.7.1,D.2.7.2,D.2.7.3
0.945*36 thlova zed=34,020 [A]
0.726*6+0.606*7 obetonovani stétovnic=8,598 [B]
Celkem: A+B=42,618 [C]
Celkem: C=42,618 [D]
46 931994102 Tésnéni dilatatni spary betonové konstrukce povrchovym tésnicim M 142,780
pasem
Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely té€snicim pasem
povrchovym, spary dilataéni
viz vykres D.2.7.1,D.2.7.2,D.2.7.3
obetonovani §tétovnic- dilata¢ni spary
(1.21%2+0.6)*36=108,720 [A]
(1.01%2+0.6)*13=34,060 [B]
Celkem: A+B=142,780 [C]
Celkem: C=142,780 [D]
47 931994106 Tésnéni dilatacni spary betonové konstrukce vnitfnim tésnicim pasem M 73,800
Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely té€snicim pasem vnitfnim,
spary dilata¢ni
viz vykres D.2.7.1,D.2.7.2,D.2.7.3
2.05*36 uhlova zed’ - dilatacni spary=73,800 [A]
Celkem: A=73,800 [B]
Celkem: B=73,800 [C]
48 953961213 Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ZB nebo kamene KUS 36,000

s vyvrtanim otvoru

Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru do betonu, Zelezobetonu nebo tvrdého kamene
chemicka patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
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9*4 pro ukotveni zabradli=36,000 [A]
Celkem: A=36,000 [B]
49 953965121R Kotevni Sroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm nerez A4 KUS 36,000
Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru kotevni Srouby pro chemické kotvy, velikost M
12, délka 160 mm
50 977151128 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 300 mm do stavebnich M 1,000
materiall
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialt (Zelezobetonu,
betonu, cihel, obkladt, dlazeb, kamene) pruméru pres 250 do 300 mm
1.0 zausténi drenaze do stav. bet. zdi=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
51 TES001 Segmentové tésnéni prostupu D/d 260/210 pro plastové potrubi SOUBOR 1,000
1 soubor segmentii pro 1 prostup - potrubi DN 200=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
- 997 Pi‘esun suté
52 997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych materialt do 1 km T 339,248
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim ze
sypkych material(i, na vzdalenost do 1 km
171.08+74.984+93.184 SD + brusenka=339,248 [A]
Celkem: A=339,248 [B]
53 997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych material( T 3 053,232
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené za kazdy dal$i i zapocaty 1 km pfes 1 km
54 997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materiall do 1 km T 163,800
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim z
kusovych materiald, na vzdalenost do 1 km
163.80 KSC=163,800 [A]
Celkem: A=163,800 [B]
55 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych materiald T 1 474,200
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Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené za kazdy dal$i i zapocaty 1 km pres 1 km
56 997221815 Poplatek za ulozeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) T 202,185
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového
202.185 KSC=202,185 [A]
Celkem: A=202,185 [B]
57 997221845 Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchii na skladce T 168,168
(skladkovné)
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z asfaltovych
povrchl
93.184+74.984 podkladni a obrusna vrstva asfaltu=168,168 [A]
Celkem: A=168,168 [B]
58 997221855 Poplatek za uloZzeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) T 171,080
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z kameniva
997 Pi‘esun suté
- 998 Piesun hmot
59 998153131 Presun hmot pro samostatné zdi a valy zdéné z cihel, kamene, tvarnic T 181,226

nebo monolitické v do 12 m

PFesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukci zdénou nebo
monolitickou betonovou ty€ovou nebo ploSnou vodorovna dopravni vzdalenost do

50 m, pro zdi vy$ky do 12 m

998 Presun hmot

Celkem:
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Stavba: 16075 LABE, MELNiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpodet: 02.02.01 KRiIZENi POZARNIHO POTRUBI
4 N\
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.02.01 KRIiZENi POZARNIHO POTRUBI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 8 Trubni vedeni
1  KROO01 Osetfeni kfizeni trubniho vedeni se zakladem protipovodnové zdi KUS 1,000

dle situace zji§téné na stavbé

Trubni vedeni

Celkem:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpotet: 02.02.02 PRELOZKA SOUBEHU ELEKTRICKEHO VEDENI
s N
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
\_ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.02.02 PRELOZKA SOUBEHU ELEKTRICKEHO VEDENI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- M Prace a dodavky M
1 PRELOO1 Prelozky elektrickych rozvodu a osvétleni v linii PPO M 150,000
150,00=150,000 [A]

M Prace a dodavky M

Celkem:
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Stavba: 16075 LABE, MELNiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpotet: 02.03 ZED V ULICI RYBARE
4 )
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 02 LOKALITA PRiSTAV
02.03 ZED V ULICI RYBARE

Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-1

1

121101103

Zemni prace

Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 250 m

(357.45+460.29)*0.15 sejmuti ornice pro zp&tné pouziti=122,661 [A]
Celkem: A=122,661 [B]

M3

122,661

2

131201103

Hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 3 objemu do 5000 m3

Hloubeni nezapazenych jam a zafezu s urovnanim dna do predepsaného profilu a

spadu v horniné tf. 3 pfes 1 000 do 5 000 m3

380.0 ve stani¢eni -25,00 az -0,00=380,000 [A]
250.0 ve stani¢eni 0,00 az 102,00=250,000 [B]
37.96 ve stani¢eni 102,00 az 117,00=37,960 [C]
Celkem: A+B+C=667,960 [D]

Celkem: D=667,960 [E]

M3

667,960

131201109

Priplatek za lepivost u hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 3

Hloubeni nezapazenych jam a zafezu s urovnanim dna do predepsaného profilu a

spadu Priplatek k cenam za lepivost horniny tf. 3

667.96%0.3=200,388 [A]
Celkem: A=200,388 [B]

M3

200,388

153111114

PFicné Fezani ocelovych zaberanénych Stétovnic z terénu

42.0 zarovnani puvodnich $tétovnic (25/0,6)=42,000 [A]
Celkem: A=42,000 [B]

KUS

42,000

153111136

PFicné svareni ocelovych zaberanénych Stétovnic z terénu
Uprava ocelovych tétovnic pro §tétové stény svaFeni z terénu, §tétovnic
zaberanénych pfi¢né

42 navateni novych §té€tovnic na ptivodni zaberanéné=42,000 [A]
Celkem: A=42,000 [B]

KUS

42,000

1659202211

ocelova Stétovnice VL 601
navyseni $tétovnicové stény

25,0*%0,9*%0,0772%1,1=1,911 [A] "km 0,02500 - 0,00030"

1,911

162301101

Vodorovné pfemisténi do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1

az 4 na vzdalenost pfes 50 do 500 m

M3

1 335,920
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Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
667.96*2 na docasnou skladku a zpét na stavbu=1 335,920 [A]
Celkem: A=1 335,920 [B]
8 171101103 UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasyp( zhutnénych do 100 % M3 552,700
PS
UloZeni sypaniny do nasypl s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym
urovnanim zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu z hornin soudrznych s
predepsanou mirou zhutnéni v procentech vysledkd zkousek Proctor-Standard
(dale jen PS) pies 96 do 100 % PS
nasyp ukladany po vrstvach tl. 330 mm, hutnéno na ID=0,9
chranéna strana zdi
510.0 ve staniceni 0,00 az 102,00=510,000 [A]
8.0 ve staniceni 102,00 az 117,00=8,000 [B]
navodni strana zdi
31.7 ve stanic¢eni 0,00 az 102,00=31,700 [C]
3.0 ve staniceni 102,00 az 117,00=3,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=552,700 [E]
Celkem: E=552,700 [F]
9 583441971 Material vhodny do nasypu T 476,532
552,7-(hl-zav) "dokup materialu pro nasypy"
264,74*1,8=476,532 [A] 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi
10 171151101 Hutnéni bok( nasypu pro jakykoliv sklon a miru zhutnéni svahu M2 990,730
Hutnéni bokd nasypl z hornin soudrznych a sypkych pro jakykoliv sklon, délku a
miru zhutnéni svahu
633.28+357.45=990,730 [A]
Celkem: A=990,730 [B]
11 174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim M3 380,000
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s ulozenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim
jam, 8achet, ryh nebo kolem objektu v téchto vykopavkach
'zhutnény zasyp proveden po vrstvach t1.330mm, hutnéno na 1d=0,9'
zasyp puvodnim vykopkem
380 km -0,025 00 - -0,000 30=380,000 [A]
Celkem: A=380,000 [B]
Celkem: B=380,000 [C]
12 181451122 Zalozeni luéniho travniku vysevem plochy pfes 1000 m2 ve svahu do 1:2 M2 990,730
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 02 LOKALITA PRiSTAV
02.03 ZED V ULICI RYBARE

Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

ZaloZeni travniku na ptdé predem pfipravené plochy pres 1000 m2 vysevem
véetné utazeni luéniho na svahu pres 1:5 do 1:2

633.28+357.45=990,730 [A]

Celkem: A=990,730 [B]

13

005724700

osivo smés travni univerzal

990,73*0,015=14,861 [A] 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi

KG

14,861

14

182201101

Svahovani nasypu
Svahovani trvalych svaht do projektovanych profilG s potfebnym prfemisténim
vykopku pfi svahovani nasyp v jakékoliv horniné

357.45+633.28=990,730 [A]

Celkem: A=990,730 [B]

M2

990,730

15

182301132

Rozprostfeni ornice pl pfes 500 m2 ve svahu pres 1:5 tl vrstvy do 150
mm
633.28 na nasypu chranéné strany zdi - ptivodni sejmuta ornice=633,280 [A]
Celkem: A=633,280 [B]
Celkem: B=633,280 [C]

M2

633,280

16

182911131

Vyplfieni zpevnovacich prefabrikatd ornici nebo substratem pro vysadbu
na svahu pfes 1:2 do 1:1

Vyplnéni otvor( zpeviiovacich prefabrikatd ornici nebo substratem vrstvou
tloustky pfes 100 do 150 mm pro vysadbu rostlin na svahu pfes 1:2 do 1:1

357.45=357,450 [A]
Celkem: A=357,450 [B]

M2

357,450

17

103641010

zemina pro terénni upravy - ornice

zt*0,1*0,8*1,4 "vyplnéni zatraviiovacich tvarnic"
40,034=40,034 [A]

40,034

18

596412313

Kladeni dlazby z vegetacénich tvarnic pozemnich komunikaci tl 100 mm
pres 300 m2

357.45 viz situace=357,450 [A]

Celkem: A=357,450 [B]

Celkem: B=357,450 [C]

M2

357,450

19

592281150

tvarnice betonova zatravriovaci 10, 60x40x10 cm

1490,0 "357,45/(0,6%0,4)"

KUS

1 564,500
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Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.03 ZED V ULICI RYBARE

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1490*1,05=1 564,500 [A] 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi

1 Zemni prace

-3 Svislé a kompletni konstrukce
20 327324128R Opérné zdi a valy ze ZB odolného proti agresivnimu prostfedi tf. C 30/37
XF3

Opérné zdi a valy z betonu zelezového odolny proti agresivnimu prostfedi tf. C
30/37 XF3

60*0.6*2.9 km 0,00030-0,06000 - na $tétovnice=104,400 [A]
57.0*%0.3*1.6 km 0,06000-0,10200 - (thlova zed'=27,360 [B]
1.0*0.6*2.56*2 sloupky mobil. hrazeni=3,072 [C]

15%((2.14+1.24)/2*0.9) km 0,10200-0,11700 - zéklad nové zdi=22,815 [D]
15*0.3*((1.4+0.47)/2) km 0,10200-0,11700 - dfik nové zdi=4,208 [E]

1.0 osazeni desky mobilni konstrukce viz PS 2.3=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=162,855 [G]

Celkem: G=162,855 [H]

M3

162,855

21 327351211 Bednéni opérnych zdi a vald svislych i sklonénych zfizeni
Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych, vysky do 20 m zfizeni

60*2.9*2 km 0,00030-0,06000 - na $t&tovnice=348,000 [A]

0.6*2.9*12 km 0,00030-0,06000 - na $tétovnice - dilataéni spary=20,880 [B]

57*1.6*2 km 0,06000-0,10200 - uhlova zed=182,400 [C]

0.3*1.6*12 km 0,06000-0,10200 - thlova zed’ - dilata¢ni spary=5,760 [D]
(2*1.0+2*%0.6+2%0.15)*2.56*2 sloupky mobil. hrazeni=17,920 [E]

((2.14+1.24)/2*0.9)*4 km 0,10200-0,11700 - zaklad nové zdi dilatacni spary=6,084 [F]
15*((1.4+0.47)/2)*2 km 0,10200-0,11700 - diik nové zdi=28,050 [G]
0.3*%1.4+0.3*0.84*2+0.3*0.47 km 0,10200-0,11700 - di'ik nové zdi dilat. spary=1,065 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=610,159 [I]

Celkem: 1=610,159 [J]

M2

610,159

22 327351221 Bednéni opérnych zdi a vald svislych i sklonénych odstranéni

Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych, vysky do 20 m odstranéni

M2

610,159

23 327351R VloZka do bednéni pro pohledovou Upravu betonu ryhovanim

jen pohledova strana
60*2.9 km -0,00030-0,06000=174,000 [A]

M2

279,225
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16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 02 LOKALITA PRiSTAV
02.03 ZED V ULICI RYBARE

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

57.0*1.6 km 0,060 00 - 0,102 00=91,200 [B]
15*(1.4+0.47)/2 km 0,102 00 - 0,117 00=14,025 [C]
Celkem: A+B+C=279,225 [D]

Celkem: D=279,225 [E]

24 327361006R

Vyztuz opérnych zdi a valll z betonarské oceli 10 505 v¢. pfivareni na ocel.
Stétovnice na misté
Vyztuz opérnych zdi a valt praméru, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 v¢. pfivareni
na ocel. $tétovnice na misté

162.855*0.100=16,285 [A]

Celkem: A=16,285 [B]

Celkem: B=16,285 [C]

16,286

3 Svislé a kompletni konstrukce

25 451315113

- 4 Vodorovné konstrukce

Podkladni nebo vyplfiova vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm
Podkladni a vyplriové vrstvy z betonu prostého tloustky do 100 mm, z betonu C
8/10

60*(2*0.45) km 0,00030-0,06000=54,000 [A]
Celkem: A=54,000 [B]

M2

54,000

26 451315114

Podkladni nebo vyplfiova vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm

15%1.24 km 0,102 00 - 0,117 00=18,600 [A]
Celkem: A=18,600 [B]

M2

18,600

27 451577777

Podklad nebo loze pod dlazbu vodorovny nebo do sklonu 1:5 z kameniva
téZeného tl do 100 mm

Podklad nebo loze pod dlaZzbu (pFidlazbu) v plose vodorovné nebo ve sklonu do
1:5, tloustky od 30 do 100 mm z kameniva téZzeného

357.45 fr. 4-8 mm v tl. 50 mm=357,450 [A]
Celkem: A=357,450 [B]

M2

357,450

28 451579779

PFiplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo loZe z kameniva téZeného,
Stérkopisku nebo prohozené zeminy
Podklad nebo loze pod dlazbu (pFidlazbu) PFiplatek k cenam za zfizeni podkladu

nebo loze pod dlazbu ve sklonu pfes 1:5, pro jakoukoliv tloustku z kameniva
téZeného, ze Stérkopisku z prohozené zeminy nebo recyklatu

M2

357,450
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Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

357.45=357,450 [A]
Celkem: A=357,450 [B]

4 Vodorovné konstrukce

- 711 Izolace proti vodé, vlhKkosti a plyniim
29 711112001 Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena natérem
penetracnim

Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe svislé
S natérem penetra¢nim

(60.0*2.0)+(60*0.5) km -0,000 30 - 0,060 00=150,000 [A]

57*1.5 km 0,060 00 - 0,102 00=85,500 [B]

(15*1.0)+(15*0.5) km 0,102 00 - 0,117 00=22,500 [C]

Celkem: A+B+C=258,000 [D]

Celkem: D=258,000 [E]

M2

258,000

30 111631500 lak asfaltovy penetraéni (MJ t) bal 9 kg

Poznamka k polozce:
Spotreba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, fedidlo technicky benzin
258*0,00035=0,090 [A] 'Piepoctené koeficientem mnoZzstvi

0,090

31 711112002 Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena lakem
asfaltovym
Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe svislé
S natérem lakem asfaltovym
258=258,000 [A]
Celkem: A=258,000 [B]

M2

258,000

32 111631520 lak asfaltovy izola¢ni

Poznamka k polozce:
Spotfeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvofeni hydroizolaéni vrstvy, na napenetrovany
podklad jsou nutné nejméné 3 natéry. Neni vhodny na Sikmé stfechy a tam, kde je
predpoklad vysokych teplot.

258%0,00045=0,116 [A] 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi

0,116

33 998711101 Presun hmot tonazni pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim v objektech
vysky do 6 m

0,206
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Poi.¢. Polozka

Typ

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plyniim stanoveny z hmotnosti
presunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech
vySky do 6 m

711

Izolace proti vodé, vihkosti a plynim

-9
34 931992121

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Vypln dilataénich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2

0.6*2.9*5 km 0,00030-0,06000 - na §tétovnice - dilataéni spary=8,700 [A]

0.3*1.6*5 km 0,06000-0,10200 - tthlova zed’ - dilata¢ni spary=2,400 [B]
((2.14+1.24)/2*0.9)*2 km 0,10200-0,11700 - zaklad nové zdi - dilataéni spary=3,042 [C]
0.3*1.4+0.3*0.84 km 0,10200-0,11700 - diik nové zdi - dilat. spary=0,672 [D]

Celkem: A+B+C+D=14,814 [E]

Celkem: E=14,814 [F]

14,814

35 931994102

Tésnéni dilataéni spary betonové konstrukce povrchovym tésnicim M
pasem
Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely tésnicim pasem
povrchovym, spary dilatacni
viz vykres D.3.8 az D.3.17 - dilata¢ni spary
(2.9%2+0.6)*6 km 0,00030-0,06000 - na $tétovnicich =38,400 [A]
(2.50*2+0.3)*4 km 0,06000-0,09600 - navy3eni zdi=21,200 [B]
(1.4*2+0.84*2+0.3*2) km 0,09600-0,11700 - diik nové zdi =5,080 [C]
Celkem: A+B+C=64,680 [D]
Celkem: D=64,680 [E]

64,680

36 931994106

Tésnéni dilatacni spary betonové konstrukce vnitfnim tésnicim pasem M

Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely té€snicim pasem vnitfnim,
spary dilata¢ni

viz vykres D.2.3.8 az D.2.3.17

1.6*5 km 0,06000-0,10200 - (thlova zed’ - dilata¢ni spary=8,000 [A]

0.9*2 km 0,10200-0,11700 - zaklad nové zdi - dilata¢ni spary=1,800 [B]

1.4+0.84 km 0,10200-0,11700 - diik nové zdi - dilat. spary=2,240 [C]

6*1.1 dilata¢ni spary nad §tétovnicemi=6,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=18,640 [E]

Celkem: E=18,640 [F]

18,640
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.03 ZED V ULICI RYBARE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
37 962042321 Bourani zdiva nadzakladového z betonu prostého pres 1 m3 M3 84,970
60.0*0.6*2.0 km -0,000 30 - 0,060 00 zed’ na §tétovnicich=72,000 [A]
57.0*0.3*0.7 km 0,060 00-0,102 00 tihlové zed'=11,970 [B]
1.0 bourani zakl. prahu mobilni kce pro PS 2.3=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=84,970 [D]
Celkem: D=84,970 [E]
38 985111211 Odsekani betonu stén tl do 80 mm M2 120,000
Otlu€eni nebo odsekani vrstev betonu stén, tloustka odsekané vrstvy do 80 mm
opatrné dobourani betonu u §tétovnic
60.0*2.0 km -0,000 30 - 0,060 00=120,000 [A]
Celkem: A=120,000 [B]
Celkem: B=120,000 [C]
9 Ostatni konstrukce a price, bourani
- 997 Pi'esun suté
39 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do 1 km se T 209,494
sloZzenim
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na
vzdalenost do 1 km
40 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pies 1 T 3 980,386
km
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na
vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dal$i i zapocaty 1 km pres 1 km
41 997013801. Poplatek za uloZeni stavebniho betonového odpadu na skladce T 209,494
(skladkovné)
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového
997 Pfesun suté
- 998 Piesun hmot
42 998153131 Pfesun hmot pro samostatné zdi a valy zdéné z cihel, kamene, tvarnic T 145,532

nebo monolitické vdo 12 m
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.03 ZED V ULICI RYBARE

Poi.¢. Polozka

Typ

Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

PFesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukci zdénou nebo
monolitickou betonovou ty€ovou nebo plo$nou vodorovna dopravni vzdalenost do
50 m, pro zdi vySky do 12 m

998

Presun hmot

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpodet: 02.03.01 KRIZENi PLYNOVEHO VEDENi
4 N\
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.03.01 KRIZENi PLYNOVEHO VEDENI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 8 Trubni vedeni
1 KRO002 Rozsiteni kfizeni plynového vedeni KUS 1,000

Trubni vedeni

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16075 LABE, MELNiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpotet: 02.04 ZAUSTENI PSOVKY
4 )
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 02 LOKALITA PRiSTAV
02.04 ZAUSTENI PSOVKY

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
153821111 Osazeni kotvy kabelové z pramencud nebo dratd pro nosnost do 0,16 MN M 33,000
Osazeni kotev kabelovych z popousténych pramenct nebo drat( pro nosnost do
0,16 MN
3*11 dopliujici kotveni=33,000 [A]
Celkem: A=33,000 [B]
LANKOTVAO lanova kotva 2 pramencova 100 kN v¢. injektazniho systému M 33,000
o1
3%11=33,000 [A]
153821191 Priplatek za provedeni protikorozni Upravy trvalych kotev pro nosnost do M 33,000
0,47 MN
Osazeni kotev kabelovych z popousténych pramencud nebo dratu Priplatek k cené
za Upravu trvalych kotev pro unosnost do 0,47 MN
153822111 Napnuti kabelovych kotev pfi tunosnosti kotvy do 0,16 MN KUS 3,000
Napnuti kabelovych kotev pfi Unosnosti kotvy do 0,16 MN
153891311 Opérné desky do 30x30 cm tl do 30 mm KUS 3,000
Opérné desky z oceli velikosti do 300/300 mm, tloustky do 30 mm
1 Zemni prace
- 2 Zakladani
224312114 Vrty maloprofilové D do 156 mm uklon pfes 45° hl do 25 m hor. lll a IV M 27,000
Maloprofilové vrty prib&znym sacim vrtanim priméru pres 93 do 156 mm uklonu
pres 45 st. v hl 0 az 25 m v horniné t. lll a IV
3%9.0=27,000 [A]
Celkem: A=27,000 [B]
227111113 Odpazeni maloprofilovych vrtd praméru do 156 mm M 27,000
Odpazeni maloprofilovych vrtt priméru pies 93 do 156 mm
27838R Osazeni podlozky kotevni hlavy do cementové expanzni malty KUS 3,000

Osazeni podlozky kotevni hlavy do cementové expanzni malty
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.04 ZAUSTENI PSOVKY

Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

9

281604111

Injektovani aktivovanymi smésmi nizkotlaké vzestupné tlakem do 0,6
MPa
Injektovani aktivovanymi smésmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa

2.25%3=6,750 [A]
Celkem: A=6,750 [B]

HOD

6,750

10

282604112

Injektovani aktivovanymi smésmi vysokotlaké vzestupné tlakem do 2 MPa

Injektovani aktivovanymi smésmi vzestupné, tlakem pres 0,60 do 2,0 MPa

3*9*2/2 30" na etdz 4 0,5 m=27,000 [A]
Celkem: A=27,000 [B]

HOD

27,000

11

585211330

cement portlandsky 42,5 MPa, pro nizké teploty bal. 25 kg

(PI*0,075*0,075*9*3)*1,5 "1,5t/m3 - do 0,6 MPa" 0,716=0,716 [A]
(P1*0,075*0,075*9*3)*1,5 "1,5t/m3 - do 2,0 MPa" 0,716=0,716 [B]
Celkem: A+B=1,432 [C]

1,432

12

283131R

Kotevni hlava s vikem, trvale zalito - lanova kotva

Kotevni hlava s vikem, trvale zalito - lanova kotva

KUS

3,000

Zakladani

13

311322611

Svislé a kompletni konstrukce
Nosna zed ze ZB odolného proti agresivnimu prostiedi tf. C 30/37 bez
vyztuze
Nadzakladové zdi z betonu Zelezového (bez vyztuze) nosné odolného proti
agresivnimu prostredi tf. C 30/37
Zelezobeton XC4, XF3
(14.78+19.75+5.05)*0.78=30,872 [A]
Celkem: A=30,872 [B]

M3

30,872

14

311351105

ZFizeni oboustranného bednéni zdi nosnych

Bednéni nadzakladovych zdi nosnych svislé nebo Sikmé (odklonéné), plidorysné
pfimé nebo zalomené ve volném prostranstvi, ve volnych nebo zapazenych
jamach, ryhach, Sachtach, v€etné pfipadnych vzpér, oboustranné za kazdou
stranu zfizeni

(0.6+46.4+12+2.88%3)*0.8=54,112 [A]

M2

54,112
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 02 LOKALITA PRiSTAV
02.04 ZAUSTENI PSOVKY

Polozka

Typ

Text

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Celkem: A=54,112 [B]

15 311351106

Odstranéni oboustranného bednéni zdi nosnych

Bednéni nadzakladovych zdi nosnych svislé nebo Sikmé (odklonéné), plidorysné

pfimé nebo zalomené ve volném prostranstvi, ve volnych nebo zapazenych
jamach, ryhach, Sachtach, v€etné pfipadnych vzpér, oboustranné za kazdou
stranu odstranéni

M2 54,112

16 311361821

Vyztuz nosnych zdi betonarskou oceli 10 505

Vyztuz nadzakladovych zdi nosnych svislych nebo odklonénych od svislice,
rovnych nebo oblych z betonarské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

vyztuz z oceli B500B pr.10 a pr.14

30.872*0.100=3,087 [A]

Celkem: A=3,087 [B]

T 3,087

Svislé a kompletni konstrukce

- 767
17

767210R1

Konstrukce zamecénické

Vyroba, dodavka a montaz - montované ocelové schodisté 4 stupné, vé.
zabradli

Vyroba, dodavka a montaz - montované ocelové schodisté 4 stupné, v¢. zabradli

KPL 1,000

18

7679951R

Zamecnicka uprava stavajiciho zabradli
Zamecnicka Uprava stavajiciho zabradli

1 viz TZ zabradli=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

KPL 1,000

19

7679952R

Kovovy ram pro rozvadéc¢ pozink ocel

KUS 1,000

20

998767101

PFfesun hmot tonazni pro zamecnické konstrukce v objektech v do 6 m

PFesun hmot pro zamecnické konstrukce stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vySky do 6 m

T 1,480

767

Konstrukce zameénické

Trubni vedeni
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 02 LOKALITA PRiSTAV
02.04 ZAUSTENI PSOVKY

Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

21

899103111

Osazeni poklopu litinovych nebo ocelovych véetné ramd hmotnosti nad
100 do 150 kg

Osazeni poklopt litinovych a ocelovych véetné ramd hmotnosti jednotlivé pres 100
do 150 kg

KUS

5,000

22

899103211

Demontaz poklopu litinovych nebo ocelovych véetné ramd hmotnosti
pres 100 do 150 kg

Demontaz poklopt litinovych a ocelovych véetné raml, hmotnosti jednotlivé pres
100 do 150 Kg

KUS

5,000

Trubni vedeni

23

9319941R

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Tésnéni pracovni spary betonové konstrukce bentonitovym paskem
Tésnéni spary betonové konstrukce tésnicim bentonitovym paskem vnitfnim, spary
pracovni

(4.73%2+5.05)*2.5=36,275 [A]
Celkem: A=36,275 [B]

36,275

24

946311121

Montaz leSeni zavéSeného fadového trubkového zatizeni tf. 2 do 100
kg/m2 vdo 10 m

Montaz zavéSeného Fadového trubkového leSeni Sife do 1,5 m s provoznim
zatizenim tf. 2 pres 75 do 150 kg/m2, umisténého ve vysce do 10 m

M2

27,000

25

946311221

Priplatek k leSeni zavéSenému fadovému trubkovému 100 kg/m2 v do 10
m za prvni a ZKD den pouZiti
Montaz zavéSeného fadového trubkového leSeni Sife do 1,5 m Priplatek za prvni a
kazdy dalSi den pouziti leSeni k cené -1121

27.0*30=810,000 [A]

Celkem: A=810,000 [B]

M2

810,000

26

946311821

Demontaz leSeni zavéSeného fadového trubkového zatizeni tf. 2 do 100
kg/m2 v do 10 m

Demontaz zavéSeného fadového trubkového leseni Sife do 1,5 m s provoznim
zatizenim tf. 2 pres 75 do 150 kg/m2, umisténého ve vysce do 10 m

M2

27,000

27

95396111R

Kotvy chemickym tmelem M 8 hl 100 mm do betonu, ZB nebo kamene s
vyvrtanim otvoru

KUS

152,000
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.04 ZAUSTENI PSOVKY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru do betonu, Zelezobetonu nebo tvrdého kamene
tmel, velikost M 8, hloubka 100 mm
(32+6)*4 zébradli=152,000 [A]
Celkem: A=152,000 [B]
Celkem: B=152,000 [C]
28 953965112 Kotevni Sroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm KUS 152,000
Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru kotevni Srouby pro chemické kotvy, velikost M
8, délka 150 mm
(32+6)*4 zdbradli=152,000 [A]
Celkem: A=152,000 [B]
29 960321271 Bourani vodnich staveb ze zelezobetonu, z vodni hladiny M3 1,300
Bourani konstrukci vodnich staveb z hladiny, s nalozenim vybouranych hmot a suti
na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 20 m ze
Zelezobetonu
prace z vodni hladiny
13*0.1 odpikovani opancéfovani ohlavi=1,300 [A]
Celkem: A=1,300 [B]
30 966075141 Odstranéni kovového zabradli vcelku M 30,550
Odstranéni riznych konstrukci na mostech kovového zabradli vcelku
13.9+5.05+9.5+2.1 DMTZ zabradli s uloZenim pro zp&tnou MTZ=30,550 [A]
Celkem: A=30,550 [B]
31 973049551R Vysekani kapes ve zdivu z betonu pro osazovani konstrukci 300/300 mm KUS 3,000
hl do 300 mm
Vysekani vyklenk(l nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro osazovani riznych
konstrukci v zakladech, dlazbach apod., velikosti 300/300 mm, hl. do 300 mm
32 977151123 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 150 mm do stavebnich M 6,000

materialQ

Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialu (Zelezobetonu,
betonu, cihel, obkladu, dlazeb, kamene) primeéru pres 130 do 150 mm

3%2.0 pro lanovou kotvu=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.04 ZAUSTENI PSOVKY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
33 985331214 Dodatecné vlepovani betonafské vyztuze D 14 mm do chemické malty M 87,300
véetné vyvrtani otvoru
Dodate¢né vlepovani betonarské vyztuze v€etné vyvrtani a vycisténi otvoru
chemickou maltou primér vyztuze 14 mm
material obsazen vyztuzi desky
sprahovaci trny
291*0.3 (4,73*2+5,05)/0,125%2,5=87,300 [A]
Celkem: A=87,300 [B]
9 Ostatni konstrukce a priace, bourani
- 997 Piesun suté
34 997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych material(i do 1 km T 5,584
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim z
kusovych materiald, na vzdalenost do 1 km
35 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych materiald T 50,256
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim
PFiplatek k cené za kazdy dalSi i zapoc€aty 1 km pfes 1 km
36 997221825 Poplatek za ulozeni Zelezobetonového odpadu na skladce (skladkovné) T 4,197
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) Zzelezobetonového
997 Pfesun suté
- 998 Piesun hmot
37 998012022 PFfesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m T 80,967

PFesun hmot pro budovy obcanské vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby s nosnou
svislou konstrukci monolitickou betonovou ty¢ovou nebo ploSnou s jakykoliv
obvodovym plastém kromé vyzdivaného vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m
pro budovy vysky pfes 6 do 12 m

998 Pfesun hmot
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Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.04 ZAUSTENI PSOVKY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 16075 LABE, MELNiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpotet: 02.05 CERPACI STANICE
4 )
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 02 LOKALITA PRiSTAV
02.05 CERPACI STANICE

Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-1

1

114203103

Zemni prace

Rozebrani dlazeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do
cementové malty
Rozebrani dlazeb nebo zahozl s naloZzenim na dopravni prosttedek dlazeb z
lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty se sparami
zalitymi cementovou maltou

17.2*%0.2=3,440 [A]

Celkem: A=3,440 [B]

M3

3,440

114203202

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani
dlaZeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty

M3

3,440

114203301

TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti
nebo tvaru

Ttidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani dlazeb,
zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru

M3

3,440

153111118

Rezani otvortl v ocelovych zaberanénych &tétovnicich z lodi

Uprava ocelovych §tétovnic pro §tétové stény fezani z lodi, $tétovnic
zaberanénych otvorli

KUS

16,000

153821111

Osazeni kotvy kabelové z pramencud nebo dratl pro nosnost do 0,16 MN
Osazeni kotev kabelovych z popousténych pramencud nebo dratd pro nosnost do
0,176 MN

16*11.0 dopliujici kotveni=176,000 [A]
Celkem: A=176,000 [B]

176,000

LANKOTVAO
o1

lanova kotva 2 pramencova 100 kN V¢. injektaZniho systému

16*11,00=176,000 [A]

176,000

153821191

Priplatek za provedeni protikorozni Gpravy trvalych kotev pro nosnost do
0,47 MN

Osazeni kotev kabelovych z popousténych pramencl nebo dratl Priplatek k cené
za Upravu trvalych kotev pro unosnost do 0,47 MN

176,000

153822111

Napnuti kabelovych kotev pfi unosnosti kotvy do 0,16 MN

Napnuti kabelovych kotev pfi Unosnosti kotvy do 0,16 MN

KUS

16,000




ASPE 9

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
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Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 02 LOKALITA PRiSTAV
02.05 CERPACI STANICE

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 153891311 Opérné desky do 30x30 cm tl do 30 mm KUS 16,000
Opérné desky z oceli velikosti do 300/300 mm, tloustky do 30 mm
10 171101112 UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti I(d) pod 0,9 M3 13,416
mimo aktivni zénu
UloZeni sypaniny do nasypl s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym
urovnanim zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu z hornin nesoudrznych
sypkych s relativni ulehlosti I(d) pod 0,9 nebo mimo aktivni zénu
17.2*0.78 pod podkladnim betonem dlazby=13,416 [A]
Celkem: A=13,416 [B]
11 583441710 Stérkodrt frakce 0-32 T 24,149
13,416%1,8=24,149 [A]
1 Zemni prace
- 2 Zakladani
12 224312114 Vrty maloprofilové D do 156 mm uklon pfes 45° hl do 25 m hor. lll a IV M 144,000
Maloprofilové vrty pribéznym sacim vrtanim priméru pres 93 do 156 mm uklonu
pres 45 st. v hl 0 az 25 m v horniné t. lll a IV
16%9.0=144,000 [A]
Celkem: A=144,000 [B]
13 224312R Priplatek za vrtani z vodni hladiny na upoutaném pontonu KUS 1,000
PFiplatek za vrtani z vodni hladiny na upoutaném pontonu
14 227111113 Odpazeni maloprofilovych vrth priméru do 156 mm M 144,000
Odpazeni maloprofilovych vrtt priméru pfes 93 do 156 mm
15 281604111 Injektovani aktivovanymi smé&smi nizkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 HOD 36,000
MPa
Injektovani aktivovanymi smésmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa
2.25%16=36,000 [A]
Celkem: A=36,000 [B]
16 282604112 Injektovani aktivovanymi smésmi vysokotlaké vzestupné tlakem do 2 MPa HOD 144,000
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Rozpodet: 02.05 CERPACI STANICE

Typ Text

Injektovani aktivovanymi smésmi vzestupné, tlakem pres 0,60 do 2,0 MPa

MJ

Pocet MJ

J.cena

17 585211330

16%9%2/2 30" na etéz 4 0,5 m=144,000 [A]
Celkem: A=144,000 [B]

cement portlandsky 42,5 MPa, pro nizké teploty bal. 25 kg

7,634

Celkem

18 283131R

(PI*0,075%0,075*9*16)*1,5 "1,5¢/m3 - do 0,6 MPa" 3,817=3,817 [A]

(P1*0,075%0,075*9*16)*1,5 "1,5t/m3 - do 2,0 MPa" 3,817=3,817 [B]
Celkem: A+B=7,634 [C]

Kotevni hlava s vikem, trvale zalito - lanova kotva

Kotevni hlava s vikem, trvale zalito - lanova kotva

KUS

Zakladani

16,000

19 311322611

Svislé a kompletni konstrukce

20 311351105

Nosna zed ze ZB odolného proti agresivnimu prostfedi tf. C 30/37 bez
vyztuze

Nadzakladové zdi z betonu Zelezového (bez vyztuze) nosné odolného proti
agresivnimu prostfedi tf. C 30/37

Zelezobeton XC4, XF3, XAl
18.2%0.6%1.1+9.76%0.8=19,820 [A]
Celkem: A=19,820 [B]

ZFizeni oboustranného bednéni zdi nosnych

M3

M2

19,820

21 311351106

Bednéni nadzakladovych zdi nosnych svislé nebo Sikmé (odklonéné), ptdorysné
pfimé nebo zalomené ve volném prostranstvi, ve volnych nebo zapazenych
jamach, ryhach, Sachtach, v€etné pfipadnych vzpér, oboustranné za kazdou
stranu zfizeni

(18.2%2+0.6)*1.1+(16.3%2+0.6)*0.8=67,260 [A]

Celkem: A=67,260 [B]

Odstranéni oboustranného bednéni zdi nosnych

M2

67,260

Bednéni nadzakladovych zdi nosnych svislé nebo sikmé (odklonéné), plidorysné
pfimé nebo zalomené ve volném prostranstvi, ve volnych nebo zapazenych

jamach, ryhach, Sachtach, v€etné pfipadnych vzpér, oboustranné za kazdou
stranu odstranéni

67,260
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Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

22 311361821 Vyztuz nosnych zdi betonarskou oceli 10 505

Vyztuz nadzékladovych zdi nosnych svislych nebo odklonénych od svislice,
rovnych nebo oblych z betonarské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

vyztuz z oceli BS00B pr.10 a pr.14
1522.56/1000=1,523 [A]
Celkem: A=1,523 [B]

1,523

3 Svislé a kompletni konstrukce

- 4 Vodorovné konstrukce
23 451311111 Podklad pod dlaZzbu z betonu prostého tf. B7,5 tl do 100 mm

Podklad pod dlazbu z betonu prostého tl. do 100 mm

M2

17,200

24 465513127 Dlazba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 200
mm
Dlazba z lomového kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu, s
vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

17.2%0.1 10% dlazby z nového kamene=1,720 [A]
Celkem: A=1,720 [B]

M2

1,720

25 465513127R Kladeni dlazby z lomového kamene na cementovou maltu s
vysparovanim tl 200 mm
Dlazba z lomového kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu, s
vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
17.2*0.9 90 % dlazby z ptivodniho materialu=15,480 [A]
Celkem: A=15,480 [B]

M2

15,480

4 Vodorovné konstrukce

- 767 Konstrukce zamecénické
26 767210R1 Vyroba, dodavka a montaz - montované ocelové schodisté 4 stupné, v¢.
zabradli

Vyroba, dodavka a montaz - montované ocelové schodisté 4 stupné, v¢. zabradli

KPL

1,000

27 767210R3 Nahrada stavajici ocel. lavky za ocel. schodisté

KUS

1,000
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Nahrada stavajici ocel. lavky za ocel. schodisté
28 767995113 Montéz atypickych zamecnickych konstrukci hmotnosti do 20 kg KG 301,000

Montaz ostatnich atypickych zamecnickych konstrukci hmotnosti pfes 10 do 20 kg

301 podlozky pod kotevni hlavy=301,000 [A]
Celkem: A=301,000 [B]

29 136112480 plech tlusty hladky jakost S 235 JR, 20x2000x3000 mm T 0,301
Hmotnost 960 kg/kus

16*0,1*1,2%0,02%7,850=0,301 [A]

30 7679951R Zamecnicka Uprava stavajiciho zabradli KPL 1,000

Zamecnicka Uprava stavajiciho zabradli

1 patni plechy a Gprava pro osazeni v jiném misté=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

31 998767101 PFfesun hmot tonazni pro zamecnické konstrukce v objektech v do 6 m T 1,480

PFesun hmot pro zamecnické konstrukce stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vySky do 6 m

767 Konstrukce zamec¢nické
-9 Ostatni konstrukce a price, bourani
32 931992121 Vypln dilatanich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2 6,436

Vyplni dilatacnich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm

2*0.6*0.78 napojeni na SO 2.4=0,936 [A]
11*0.5 nadbetonavky SO 2.5=5,500 [B]
Celkem: A+B=6,436 [C]

Celkem: C=6,436 [D]

33 931994102 Té&snéni dilatacni spary betonové konstrukce povrchovym tésnicim M 15,060
pasem
Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely tésnicim pasem
povrchovym, spary dilatacni
8.1+0.78*2 napojeni na SO 2.4=9,660 [A]
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Celkem

1.1*¥2+0.5 nadbetonavky SO 2.5=2,700 [B]
1.1*2+0.5 napojeni na SO 2.6=2,700 [C]
Celkem: A+B+C=15,060 [D]

Celkem: D=15,060 [E]

34

931994106

Tésnéni dilatacni spary betonové konstrukce vnitfnim tésnicim pasem M

Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely té€snicim pasem vnitfnim,
spary dilata¢ni

2*0.78 nadbetonavky SO 2.5=1,560 [A]

8.1 napojeni na SO 2.4=8,100 [B]

1.1 napojeni na SO 2.6 - piirubovy tésnici pas=1,100 [C]

Celkem: A+B+C=10,760 [D]

Celkem: D=10,760 [E]

10,760

35

9319941R

Tésnéni pracovni spary betonové konstrukce bentonitovym paskem M
Tésnéni spary betonové konstrukce tésnicim bentonitovym paskem vnitfnim, spary
pracovni

18.2%2+16.3%2=69,000 [A]
Celkem: A=69,000 [B]

69,000

36

939941113

ZFizeni tésnéni pracovni spary ocelovym plechem ve sténé M

ZFizeni t&snéni pracovni spary ocelovym plechem ve sténé

0,780

37

136112R

plech s bobtnavou vioZkou pro tésnéni pracovnich spar M

0,78=0,780 [A]

0,780

38

95396111R

Kotvy chemickym tmelem M 8 hl 100 mm do betonu, ZB nebo kamene s KUS
vyvrtanim otvoru
Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru do betonu, Zelezobetonu nebo tvrdého kamene
tmel, velikost M 8, hloubka 100 mm
16*4 zabradli=64,000 [A]
Celkem: A=64,000 [B]
Celkem: B=64,000 [C]

64,000

39

953965112

Kotevni Sroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm KUS
Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru kotevni Srouby pro chemické kotvy, velikost M
8, délka 150 mm

16*4 zabradli=64,000 [A]
Celkem: A=64,000 [B]

64,000
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40 961044111 Bourani zakladd z betonu prostého M3 1,720
Bourani zakladli z betonu prostého
17.2*0.1 podkladni beton kamenné dlazby=1,720 [A]
Celkem: A=1,720 [B]
41 966075141 Odstranéni kovového zabradli vcelku M 40,600
Odstranéni riznych konstrukci na mostech kovového zabradli vcelku
22.4 DMTZ zébradli s uloZenim pro zp&tnou MTZ=22,400 [A]
18.2 DMTZ zébradli bez nahrady - moZno pouZit pro doplnéni zdbradli=18,200 [B]
Celkem: A+B=40,600 [C]
Celkem: C=40,600 [D]
42 977151123 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 150 mm do stavebnich M 32,000
materiall
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialG (Zelezobetonu,
betonu, cihel, obkladu, dlazeb, kamene) priméru pres 130 do 150 mm
16*2.0 pro lanovou kotvu=32,000 [A]
Celkem: A=32,000 [B]
43 985331214 Dodatecné vlepovani betonafské vyztuze D 14 mm do chemické malty M 207,000
véetné vyvrtani otvoru
Dodate¢né vlepovani betonaiské vyztuze v€etné vyvrtani a vycisténi otvoru
chemickou maltou pramér vyztuze 14 mm
material obsazen ve vyztuzi desky
spfahovaci trny
690*0.3 =207,000 [A]
Celkem: A=207,000 [B]
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
- 997 Piesun suté
44 997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materialt do 1 km T 6,618
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim z
kusovych materialt, na vzdalenost do 1 km
45 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych material( T 59,562
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Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené za kazdy dal$i i zapocaty 1 km pres 1 km

46 997221825

Poplatek za ulozeni Zelezobetonového odpadu na skladce (skladkovné) T 6,618

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) Zzelezobetonového

997

Presun suté

- 998
47 998012022

Pfesun hmot

PFfesun hmot pro budovy monolitické vdo 12 m T 90,141

PFesun hmot pro budovy ob&anské vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby s nosnou
svislou konstrukci monolitickou betonovou ty€ovou nebo ploSnou s jakykoliv
obvodovym plastém kromé vyzdivaného vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m
pro budovy vysky pfes 6 do 12 m

998

Presun hmot

Celkem:
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- 2 Zakladani
1 279322512 Zakladovéa zed ze ZB odolného proti agresivnimu prostfedi tf. C 30/37 bez M3 3,143
vyztuze
Zakladové zdi z betonu Zelezového (bez vyztuze) odolny proti agresivnimu
prostfedi tf. C 30/37
schodisté na terénu
1.5%0.5%0.8%2+1.5%2.2%0.2+1.2*2%0.3+0.25%1.5%1.5 =3,143 [A]
Celkem: A=3,143 [B]
2 279351105 Zfizeni bednéni zakladovych zdi oboustranné M2 14,166
Bednéni zakladovych zdi svislé nebo Sikmé (odklonéné), padorysné pfimé nebo
zalomené ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, Sachtach, véetné
pfipadnych vzpér, oboustranné za kaZzdou stranu zfizeni
1.2%0.16*8 + 1.2*0.8*%4+ 1.2*%0.3*4 + 1.5%1.5%¥2 + 0.25%1.5%1 + 2*0.3 +2*2*0.3 + 1.5%1.5%0.3 =14,166 [A]
Celkem: A=14,166 [B]
3 279351106 Odstranéni bednéni zakladovych zdi oboustranné M2 14,166
Bednéni zékladovych zdi svislé nebo Sikmé (odklonéné), pudorysné pfimé nebo
zalomené ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, Sachtach, véetné
pfipadnych vzpér, oboustranné za kazdou stranu odstranéni
4 279361821 Vyztuz zakladovych zdi nosnych betonarskou oceli 10 505 T 0,471
Vyztuz zakladovych zdi nosnych svislych nebo odklonénych od svislice,
rovinnych nebo oblych, deskovych nebo zebrovych, véetné vyztuze jejich Zzeber z
betonarské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
3.143*0.150=0,471 [A]
Celkem: A=0,471 [B]
5 279362021 Vyztuz zakladovych zdi nosnych svafovanymi sitémi Kari T 0,107
Vyztuz zakladovych zdi nosnych svislych nebo odklonénych od svislice,

Zakladani

rovinnych nebo oblych, deskovych nebo zebrovych, véetné vyztuze jejich Zzeber
ze svarovanych siti z dratd typu KARI

12.3*%7.9*1.1/1000=0,107 [A]
Celkem: A=0,107 [B]
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- 3 Svislé a kompletni konstrukce
6 311322611 Nosna zed ze ZB odolného proti agresivnimu prosttedi tf. C 30/37 bez M3 6,464
vyztuze
Nadzakladové zdi z betonu Zelezového (bez vyztuze) nosné odolného proti
agresivnimu prostfedi tf. C 30/37
(2*12.24+2*8)*0.16 nadbetonovani zdi=6,464 [A]
Celkem: A=6,464 [B]
7 311351111 Zfizeni oboustranného bednéni zvlast unosného zdi nosnych M2 16,160
Bednéni nadzakladovych zdi nosnych svislé nebo Sikmé (odklonéné), plidorysné
pfimé nebo zalomené ve volném prostranstvi, ve volnych nebo zapazenych
jamach, ryhach, Sachtach, v€etné pfipadnych vzpér, oboustranné za kazdou
stranu, unosné nebo hladké nebo pfesné (dle pozn. &. 2) zfizeni
(2%12.2+2%8)*2*0.2=16,160 [A]
Celkem: A=16,160 [B]
8 311351112 Odstranéni oboustranného bednéni zvlast unosného zdi nosnych M2 16,160
Bednéni nadzakladovych zdi nosnych svislé nebo Sikmé (odklonéné), ptdorysné
pfimé nebo zalomené ve volném prostranstvi, ve volnych nebo zapazenych
jamach, ryhach, Sachtach, véetné pfipadnych vzpér, oboustranné za kazdou
stranu, Unosné nebo hladké nebo pfesné (dle pozn. €. 2) odstranéni
9 311361821 Vyztuz nosnych zdi betonafskou oceli 10 505 T 0,646
Vyztuz nadzakladovych zdi nosnych svislych nebo odklonénych od svislice,
rovnych nebo oblych z betonafské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
646.4/1000=0,646 [A]
Celkem: A=0,646 [B]
10 345321616 Zidky atikové, parapetni, schodistové a zabradelni ze ZB tf. C 30/37 M3 7,710
Zidky atikové, poprsni, schodistové a zabradelni z betonu Zelezového bez vyztuze
tf. C 30/37
0.09%(2*12.2+8) atiky=2,916 [A]
(2%2.9+2.19)*0.2*1.5*2 ventilatni nastavce=4,794 [B]
Celkem: A+B=7,710 [C]
Celkem: C=7,710 [D]
11 345351101 ZFizeni bednéni zidek atikovych, parapetnich, schodistovych a M2 77,100

zéabradelnich plnosténnych
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Bednéni atikovych, poprsnich, schodistovych, zabradelnich zidek rovnych i
pudorysné zalomenych, vodorovnych nebo stoupajicich plnosténnych zfizeni
0.45%2*(2%12.2+8) atiky=29,160 [A]
(2*%2.9+2.19)*2*1.5*2 ventila¢ni nastavce=47,940 [B]
Celkem: A+B=77,100 [C]
Celkem: C=77,100 [D]

12 345351102 Odstranéni bednéni zidek atikovych, parapetnich, schodistovych a
zabradelnich plnosténnych

Bednéni atikovych, poprsnich, schodistovych, zabradelnich zidek rovnych i
pudorysné zalomenych, vodorovnych nebo stoupajicich plnosténnych odstranéni

M2

77,100

13 345361821 Vyztuz zidek atikovych, parapetnich, schodistovych a zabradelnich
betonarskou oceli 10 505

Vyztuz atikovych, poprsnich, schodi$tovych, zabradelnich zidek a madel z
betonarské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

437.4/1000 atiky=0,437 [A]

719.1/1000 ventilaéni nastavce=0,719 [B]
Celkem: A+B=1,156 [C]

Celkem: C=1,156 [D]

1,156

3 Svislé a kompletni konstrukce

- 4 Vodorovné konstrukce
14 411321616 Stropy deskové ze 7B ti. C 30/37

Stropy z betonu Zelezového (bez vyztuze) stropu deskovych, plochych stfech,
desek balkonovych, desek hfibovych stropt véetné hlavic hiibovych sloupt tf. C
30/37

12.2*8.0*0.3 nosna deska stfechy=29,280 [A]
Celkem: A=29,280 [B]

M3

29,280

15 411351101 ZFizeni bednéni stropd deskovych
Bednéni strop(, kleneb nebo skofepin bez podpérné konstrukce stropt deskovych,
balkonovych nebo ploSnych konzol pIné, rovné, popf. s nabéhy zfizeni

(2%12.2+2%8)*0.55=22,220 [A]
Celkem: A=22,220 [B]

M2

22,220
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16 411351102 Odstranéni bednéni strop deskovych M2 22,220
Bednéni stropu, kleneb nebo skofepin bez podpérné konstrukce stropll deskovych,
balkonovych nebo plo$nych konzol pIné, rovné, popt. s nabéhy odstranéni
17 411361821 Vyztuz stropu betonarskou oceli 10 505 T 4,392
Vyztuz stropll prosté ulozenych, vetknutych, spojitych, deskovych, tramovych
(zebrovych, kazetovych), s keramickymi a jinymi vlozkami, konsolovych nebo
balkonovych, hfibovych véetné hlavic hfibovych sloupt, plochych stfech a pro
zavéseni Zelezobetonovych podhledll z betonafské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
4392/1000=4,392 [A]
Celkem: A=4,392 [B]
18 451315114 Podkladni nebo vyplfiova vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm M2 12,000
Podkladni nebo vyplriova vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm
4*1.5%2 schodisté=12,000 [A]
Celkem: A=12,000 [B]
4 Vodorovné konstrukce
- 6 Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni
19 631311113 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvysenych narok( na M3 3,200
prostfedi tf. C 12/15
Mazanina z betonu prostého bez zvySenych narokd na prostredi tl. pfes 50 do 80
mm tf. C 12/15
0.4*8.0 vyplhovy beton jako ztracené bednéni=3,200 [A]
Celkem: A=3,200 [B]
20 631341134 Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého konstrukéniho liaporového LC M3 14,640
20/22
Mazanina z lehkého hutného konstrukéniho betonu [Liaporbetonu] tl. pfes 120 do
240 mm tf. LC 20/22
12.2*0.3*0.5*8 spadovy beton stiechy=14,640 [A]
Celkem: A=14,640 [B]
21 632481213 Separacni vrstva z PE folie M2 107,360

Separacni vrstva k oddéleni podlahovych vrstev z polyetylénové folie
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12.2%8.0%1.1=107,360 [A]
Celkem: A=107,360 [B]

Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni

- 711
22 711111001

Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studena natérem
penetracnim
Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na plose
vodorovné V natérem penetracnim
12.2*8.0 stfecha=97,600 [A]
Celkem: A=97,600 [B]

M2

97,600

23 711112001

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za studena natérem
penetracnim

Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe svislé
S natérem penetracnim

stiecha

12.2%0.15*%2+8.0%0.1=4,460 [A]

schodisté

1.2*0.8*4+1.2%0.3%4+1.5%1.5+0.25%1.5+2*0.3+2*2*0.3+1.5*1.5*0.3 =10,380 [B]
Celkem: A+B=14,840 [C]

Celkem: C=14,840 [D]

M2

14,840

24 111631500

lak asfaltovy penetracni (MJ t) bal 9 kg
Spotfeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, fedidlo technicky benzin

97,6+14,84
112,44*0,00035=0,039 [A] 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi

0,039

25 711112002

Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena lakem
asfaltovym

Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe svislé
S natérem lakem asfaltovym

10.38%*2 schodisté=20,760 [A]
Celkem: A=20,760 [B]

M2

20,760

26 111631520

lak asfaltovy izola¢ni

0,009
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Spotfeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvofeni hydroizolaéni vrstvy, na napenetrovany
podklad jsou nutné nejméné 3 natéry. Neni vhodny na Sikmé stfechy a tam, kde je
predpoklad vysokych teplot.
20,76*0,00045=0,009 [A] 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi
27 998711101 PFesun hmot tonazni pro izolace proti vodé, vihkosti a plyndm v objektech T 0,048
vysky do 6 m
PFesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim stanoveny z hmotnosti
presunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech
vySky do 6 m
711 Izolace proti vodé, vlhKkosti a plyniim
- 712 Povlakové krytiny
28 712300832 Odstranéni povlakové krytiny stfech do 10° dvouvrstvé M2 96,380
Odstranéni ze stfech plochych do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé
29 712300843 Odstranéni povlakové krytiny stfech do 10° od zbytkového asfaltového M2 96,380
pasu odsekanim
Odstranéni ze stfech plochych do 10 st. zbytkového asfaltového pasu odsekanim
30 712300845 Demontaz ventilaéni hlavice na ploché stfeSe sklonu do 10° KUS 2,000
Odstranéni ze stfech plochych do 10 st. doplrikd ventilaéni hlavice
31 712341559 Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° pasy NAIP pfitavenim v plné M2 96,380
plose
Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10 st. pasy pfitavenim NAIP v piné
plose
32 628331590 pas tézky asfaltovany SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40 M2 110,837
pas tézky asfaltovany G 200 S40
96,38*1,15=110,837 [A] 'Piepoctené koeficientem mnozstvi
33 998712101 PFesun hmot tonazni tonazni pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m T 0,584

PFesun hmot pro povlakové krytiny stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materidlu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vySky do 6 m
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712 Povlakové krytiny
- 743 ElektromontaZe - hruba montaz
34 743621R Montaz a dodavka hromosvodu (2 tyée, lano pr. 10 mm, na ptvodni KPL 1,000
podpéry) v€. napojeni na stavajici zemni ty¢
Montaz hromosvodného vedeni svodovych dratt nebo lan s podpérami, D do 10
mm
743 Elektromontaze - hruba montaz
- 764 Konstrukce klempirské
35 764002841 Demontaz oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek do suti M 40,400
Demontaz klempifskych konstrukci oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek do
suti
36 764003801 DemontaZ lemovani trub, konzol, drzaka, ventilagnich nastavci a jinych KUS 10,000
kusovych prvk( do suti
Demontaz klempifskych konstrukci lemovani trub, konzol, drzakd, ventilaénich
nastavcu a ostatnich kusovych prvkd do suti
37 764242433 Oplechovani rovné okapové hrany z TiZn predzvétralého plechu r§ 250 M 8,000
mm
Oplechovani stfe$nich prvku z titanzinkového predzvétralého plechu okapu
okapovym plechem stfechy rovné r§ 250 mm
38 764244404 Oplechovani hornich ploch a nadezdivek bez roha z TiZn predzvétral M 32,400
plechu kotvené r§ 330 mm
Oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek (atik) z titanzinkového pfedzvétralého
plechu mechanicky kotvené r§ 330 mm
2%12.2+8.0=32,400 [A]
Celkem: A=32,400 [B]
39 764245445 Pfiplatek za zvy$enou pracnost pfi oplechovani rohli nadezdivek z TiZn KUS 2,000

predzvétral plechu r§ do 400mm

Oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek (atik) z titanzinkového pfedzvétralého
plechu Priplatek k cenam za zvySenou pracnost pfi provedeni rohu nebo koutu do
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r$ 400 mm
40 764346403 Lemovani ventilaénich nastavcd z TiZn pfedzvétralého plechu na prejzoveé KUS 10,000
nebo vinité D do 150 mm
Lemovani ventila¢nich nastavcu z titanzinkového predzvétralého plechu vysky do
1000 mm, se stfiSkou stiech s krytinou prejzovou nebo vinitou, priméru pres 100
do 150 mm
41 764R1 DMTZ a MTZ ventilagnich hlavic a krycich mfizek KUS 10,000
42 T764R2 DMTZ a MTZ uzavérl nad ventilaénim nastavci KUS 2,000
43 998764101 PFesun hmot tonazni pro konstrukce klempifské v objektech v do 6 m T 0,131
PFesun hmot pro konstrukce klempifské stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vySky do 6 m
764 Konstrukce klempirFské
-9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
44 911111111 Montaz zabradli ocelového zabetonovaného M 4,000
Montaz zabradli ocelového zabetonovaného
45 911111R Vyroba a dodavka dvoutrubkového ocel. zabradli v. 1,1 m ke schodisti M 4,000
46 9319941R Tésnéni pracovni spary betonové konstrukce bentonitovym paskem M 80,800
Tésnéni spary betonové konstrukce tésnicim bentonitovym paskem vnitfnim, spary
pracovni
(12.2+8.0)*4=80,800 [A]
Celkem: A=80,800 [B]
47 939941113 ZFizeni tésnéni pracovni spary ocelovym plechem ve sténé M 40,400
ZFizeni tésnéni pracovni spary ocelovym plechem ve sténé
48 136112R plech s bobtnavou viozkou pro tésnéni pracovnich spar M 40,400
40,40=40,400 [A]
49 962052211 Bourani zdiva nadzakladového ze 7B pies 1 m3 M3 7,710

Bourani zdiva Zelezobetonového nadzakladového, objemu pfes 1 m3

Vybourani atik a vétracich nastavcl
0.09%(2*12.2+8)+(2%2.9+2.19)*0.2%1.5*2=7,710 [A]
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Celkem: A=7,710 [B]

50

985111232

Odsekani betonu rubu kleneb a podlah tl do 100 mm
Otluceni nebo odsekani vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloustka odsekané
vrstvy pres 80 do 100 mm

6.3*8.0 odbourani spadového betonu=50,400 [A]
Celkem: A=50,400 [B]

M2

50,400

51

985331114

Dodatec¢né vilepovani betonarské vyztuze D 14 mm do cementové
aktivované malty v€etné vyvrtani otvoru
Dodate¢né vlepovani betonarské vyztuze v€etné vyvrtani a vycisténi otvoru
cementovou aktivovanou maltou primér vyztuze 14 mm

647*0.3 sptahovaci trny=194,100 [A]

Celkem: A=194,100 [B]

194,100

Ostatni konstrukce a prace, bourani

- 997
52

997013211

Presun suté

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 6 m
ruéné

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot vodorovné do 50 m svisle
ruéné (noSenim po schodech) pro budovy a haly vy$ky do 6 m

32,299

53

997013501

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do 1 km se
slozenim

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se sloZzenim, na
vzdélenost do 1 km

32,299

54

997013509

Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pfes 1
km

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na
vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdy dal$i i zapocaty 1 km pfes 1 km

290,691

55

997013801

Poplatek za ulozeni stavebniho betonového odpadu na skladce
(skladkovné)

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového

12,542

56

997013802

Poplatek za ulozeni stavebniho zelezobetonového odpadu na skladce
(skladkovné)

18,504
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Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) Zelezobetonového
57 997013814 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu z izolaénich hmot na skladce T 1,253
(skladkovné)
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z izolaénich
materialu
997 Presun suté
- 998 Piesun hmot
58 998011001 PFesun hmot pro budovy zdéné v do 6 m T 156,877

PFesun hmot pro budovy obcanské vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby s nosnou
svislou konstrukci zdénou z cihel, tvarnic nebo kamene vodorovna dopravni
vzdalenost do 100 m pro budovy vysky do 6 m

998

Presun hmot

Celkem:
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. J
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Cena celkova: K¢
DPH: K¢
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Mérné jednotky:
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Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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- 1 Zemni prace
1 132201401 Hloubena vykopavka pod zaklady v horniné tf. 3 M3 5,100
Hloubena vykopavka pod zaklady ruéné s prehozenim vykopku na vzdalenost 3 m
nebo s naloZenim na ruéni dopravni prostfedek v horniné tf. 3
8.5%0.6*1.0 vykop pro zaklad thlové zdi=5,100 [A]
Celkem: A=5,100 [B]
2 153821111 Osazeni kotvy kabelové z pramencud nebo dratl pro nosnost do 0,16 MN M 22,000
Osazeni kotev kabelovych z popousténych pramenct nebo dratd pro nosnost do
0,16 MN
2*11 u objektu horniho limcového loziska=22,000 [A]
Celkem: A=22,000 [B]
3 LANKOTVAO lanova kotva 2 pramencova 100 kN V¢. injektazniho systému M 22,000
o1
2*11=22,000 [A]
4 153821191 Priplatek za provedeni protikorozni Upravy trvalych kotev pro nosnost do M 22,000
0,47 MN
Osazeni kotev kabelovych z popousténych pramencud nebo dratu Priplatek k cené
za Upravu trvalych kotev pro unosnost do 0,47 MN
5 153822111 Napnuti kabelovych kotev pfi unosnosti kotvy do 0,16 MN KUS 2,000
Napnuti kabelovych kotev pfi Unosnosti kotvy do 0,16 MN
6 153891311 Opérné desky do 30x30 cm tl do 30 mm KUS 2,000
Opérné desky z oceli velikosti do 300/300 mm, tloustky do 30 mm
7 161101601 Vytazeni vykopku téZeného z prostoru pod zaklady z hl do 2 m v horniné tf. M3 5,100
1az4
Vytazeni vykopku téZeného z prostoru pod zaklady nebo z pracovnich Sachet pfi
podchycovani zakladového zdiva, bez nalozeni, avSak s vyprazdnénim nadoby na
hromady nebo do dopravniho prostfedku z horniny tf. 1 az 4 z hloubky pfes 1 do 2
m
8 162201102 Vodorovné pfemisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 5,100

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tF. 1
az 4 na vzdalenost pfes 20 do 50 m
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9

171101111

UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti I(d) 0,9 v
aktivni zéné
UloZeni sypaniny do nasypu s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym
urovnanim zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu z hornin nesoudrznych
sypkych s relativni ulehlosti I(d) 0,9 nebo v aktivni zéné

pouziti vhodného vytiidéného vykopku z této stavby

73*0.5 najez na pravé plato uzavéru=36,500 [A]

novy material pod desku prava strana

108*0.05=5,400 [B]

Celkem: A+B=41,900 [C]

Celkem: C=41,900 [D]

M3

41,900

10

583439610

kamenivo drcené granodiorit hrubé frakce 32-63
5,3%1,8=9,540 [A]

9,540

Zemni prace

1"

224312114

Zakladani

Vrty maloprofilové D do 156 mm uklon pfes 45° hl do 25 m hor. lll a IV
Maloprofilové vrty priab&znym sacim vrtanim primeéru pres 93 do 156 mm uklonu
pres 45 st. v h1 0 az 25 m v horniné tf. lll a IV

2%9.0=18,000 [A]
Celkem: A=18,000 [B]

18,000

12

227111113

Odpazeni maloprofilovych vrtl praméru do 156 mm

Odpazeni maloprofilovych vrtt priméru pres 93 do 156 mm

18,000

13

273322611R

Zakladové desky ze ZB se zvySenymi naroky na prostredi tf. C 30/37 XC4,
XF3

Zaklady z betonu Zelezového (bez vyztuze) desky z betonu se zvySenymi naroky
na prostfedi tf. C 30/37 XC4, XF3

Zelezobeton XC4, XF3

195 levy bieh=195,000 [A]
75+0.6*0.3*5 pravy breh=75,900 [B]
Celkem: A+B=270,900 [C]

Celkem: C=270,900 [D]

M3

270,900
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14

273351215

ZFizeni bednéni stén zakladovych desek

Bednéni zakladovych stén desek svislé nebo Sikmé (odklonéné), pudorysné pfimé
nebo zalomené ve volnych nebo zapaZenych jamach, ryhach, Sachtach, véetné
pfipadnych vzpér zfizeni

92.5*0.6+51.6%0.6+2.88%0.6%2=89,916 [A]

Celkem: A=89,916 [B]

M2

89,916

15

286113

trubka PVC DN 50 dl. 500 mm
11=11,000 [A] "levy bieh"

KUS

11,000

16

345713510

trubka elektroinstalacni ohebna dvouplastova korugovana D 41/50 mm,
HDPE+LDPE
EAN 8595057698178
technicka chranicka elektroinstalace uloZzena pfed betonazi
6=6,000 [A] "pravy bieh - deska a ohlavi"

6,000

17

345713540

trubka elektroinstalacni ohebnéa dvouplastova korugovana D 75/90 mm,
HDPE+LDPE
EAN 8595057698239
technicka chranicka elektroinstalace ulozena pred betonazi
14=14,000 [A] "pravy bfeh - deska"

14,000

18

273351216

Odstranéni bednéni stén zakladovych desek

Bednéni zakladovych stén desek svislé nebo Sikmé (odklonéné), pudorysné pfimé
nebo zalomené ve volnych nebo zapaZenych jdmach, ryhach, Sachtach, véetné
pfipadnych vzpér odstranéni

M2

89,916

19

273361821

Vyztuz zakladovych desek betonarskou oceli 10 505 (R)
Vyztuz zaklad(i desek z betonarské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

rektifika¢ni trny pr. 12
870*0.5*0.89/1000 levy bieh=0,387 [A]
327*0.4*0.89/1000 pravy bieh=0,116 [B]
Celkem: A+B=0,503 [C]

Celkem: C=0,503 [D]

0,503

20

273362021

Vyztuz zakladovych desek svafovanymi sitémi Kari

Vyztuz zaklad(i desek ze svarovanych siti z dratt typu KARI

1,546



ASPE 9

3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.07 VJEZD DO PRISTAVU

PoloZzka Typ Text
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1248%1.1*0.79/1000 8/100 - levy bieh=1,085 [A]
530*1.1*0.79/1000 8/100 - pravy bieh=0,461 [B]
Celkem: A+B=1,546 [C]

Celkem: C=1,546 [D]

21

27838R Osazeni podlozky kotevni hlavy do cementové expanzni malty

Zalivka pod stroje nebo technologicka zafizeni s bednénim a odbednénim, s
Upravou povrchu z cementové zalivkové hmoty pidorysna plocha zakladu do 1
m2, tloustka vrstvy 25 mm

KUS

2,000

22

281604111 Injektovani aktivovanymi smésmi nizkotlaké vzestupné tlakem do 0,6
MPa

Injektovani aktivovanymi smésmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa

HOD

2,250

23

282604112 Injektovani aktivovanymi smésmi vysokotlaké vzestupné tlakem do 2 MPa

Injektovani aktivovanymi smésmi vzestupné, tlakem pres 0,60 do 2,0 MPa

2*9.0*2/2 30" na etaz 4 0,5 m=18,000 [A]
Celkem: A=18,000 [B]

HOD

18,000

24

585211330 cement portlandsky 42,5 MPa, pro nizké teploty bal. 25 kg
(P1*0,075*0,075%9,0%2)*1,5 "1,5t/m3 - do 0,6 MPa" 0,477=0,477 [A]
(P1*0,075*0,075%9,0%2)*1,5 "1,5t/m3 - do 2,0 MPa" 0,477=0,477 [B]
Celkem: A+B=0,954 [C]

0,954

25

283131R Kotevni hlava s vikem, trvale zalito - lanova kotva

Kotevni hlava s vikem, trvale zalito - lanova kotva

KUS

2,000

Zakladani

26

Svislé a kompletni konstrukce
327324128 Opérné zdi a valy ze ZB odolného proti agresivnimu prostfedi tf. C 30/37

Opérné zdi a valy z betonu Zelezového odolny proti agresivnimu prostfedi tf. C
30/37

0.885*2.15 uhlova zed=1,903 [A]

5.49*0.6*1.0 zaklad pod mobilni hrazeni=3,294 [B]
0.6%0.56*0.65 sloupek pro mobilni hrazeni=0,218 [C]
3.5%0.4*0.3 nabetonavka u schodti=0,420 [D]

M3

5,835
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Celkem: A+B+C+D=5,835 [E]
Celkem: E=5,835 [F]
27 327351211 Bednéni opérnych zdi a valu svislych i sklonénych zfizeni M2 31,850

Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych, vysky do 20 m zfizeni

uhlova zed’
31.85=31,850 [A]
Celkem: A=31,850 [B]
Celkem: B=31,850 [C]

28 327351221 Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych odstranéni M2 31,850

Bednéni opérnych zdi a valll svislych i sklonénych, vy$ky do 20 m odstranéni

29 327361006 Vyztuz opérnych zdi a valll D 12 mm z betonaiské oceli 10 505 T 0,584
Vyztuz opérnych zdi a valt prdméru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

5.835%0.100=0,584 [A]
Celkem: A=0,584 [B]

30 3381711R Osazovani sloupkl a vzpér plotovych ocelovych v 2,30 m na chemickou KUS 13,000
kotvu

Osazovani sloupkl a vzpér plotovych ocelovych trubkovych nebo profilovanych
vy$ky do 2,30 m na chemickou kotvu do vynechanych otvort

11 tyce plotu=11,000 [A]

2 §ikmé vzpéry=2,000 [B]

Celkem: A+B=13,000 [C]

Celkem: C=13,000 [D]

31 140310230 trubka ocelova podéiné svarovana hladka jakost 11 343, 42,4 x 3 mm M 25,300
11#2,3=25,300 [A] "ty& plotu"

32 348401130 Osazeni oploceni ze strojového pletiva s napinacimi draty vysky do 2,0 m M 24,500
do 15° sklonu svahu

Osazeni oploceni ze strojového pletiva s napinacimi draty do 15 st. sklonu svahu,
vysky pres 1,6 do 2,0 m

3 Svislé a kompletni konstrukce

I- 4 Vodorovné konstrukce
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33 451315114

Podkladni nebo vyplfiova vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm
Podkladni nebo vyplriova vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm
6.3 thlova zed'=6,300 [A]

Celkem: A=6,300 [B]
Celkem: B=6,300 [C]

M2

6,300

4 Vodorovné konstrukce

- 5 Komunikace pozemni

34 564851111

Podklad ze $térkodrté SD tl 150 mm

Podklad ze $térkodrti SD s rozprostienim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm

M2

54,000

35 565135111

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50
mm $do3m

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrnné -
OKS) s rozprostfenim a zhutnénim v pruhu $ifky do 3 m, po zhutnéni tl. 50 mm

54 ACP 16+=54,000 [A]
Celkem: A=54,000 [B]

M2

54,000

36 567120114R

Podklad ze smési stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 120 mm
Podklad ze smési stmelené cementem SC bez dilata¢nich spar, s rozprostfenim a
zhutnénim SC C 1,5/2,0 (SC Il), po zhutnéni tl. 120 mm

54=54,000 [A]

Celkem: A=54,000 [B]

M2

54,000

37 573111111

Postfik ziviny infiltracni s posypem z asfaltu mnozstvi 0,60 kg/m2

Postrik infiltraéni Pl z asfaltu silniéniho s posypem kamenivem, v mnozstvi 0,60
kg/m2

M2

54,000

38 573231107

Postfik ziviény spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi 0,40 kg/m2

Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silni¢ni emulze, v mnozstvi 0,40
kg/m2

M2

54,000

39 577134211

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. 1140 mm S§do3 mz
nemodifikovaného asfaltu

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Sitky do 3 m tf. I, po zhutnéni tl. 40 mm

M2

54,000
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Komunikace pozemni

- 711
40

711112001

Izolace proti vodé, vihkosti a plynim

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za studena natérem
penetracnim

Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe svislé
S natérem penetraénim

uhlova zed’ a zaklad mobilniho hrazeni
14.957 =14,957 [A]

Celkem: A=14,957 [B]

Celkem: B=14,957 [C]

M2

14,957

41

111631500

lak asfaltovy penetracni (MJ t) bal 9 kg
Spotfeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, fedidlo technicky benzin

14,957*%0,00035=0,005 [A] 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi

0,005

42

711112002

Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena lakem
asfaltovym
Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe svislé
S natérem lakem asfaltovym

14.957%2=29,914 [A]

Celkem: A=29,914 [B]

M2

29,914

43

111631520

lak asfaltovy izola¢ni

Spotfeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvofeni hydroizolaéni vrstvy, na napenetrovany
podklad jsou nutné nejméné 3 natéry. Neni vhodny na Sikmé stfechy a tam, kde je
predpoklad vysokych teplot.

29,914*%0,00045=0,013 [A] 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi

0,013

44

998711101

Pfesun hmot tonazni pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim v objektech
vysky do 6 m
PFfesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim stanoveny z hmotnosti

presunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech
vySky do 6 m

0,018

711

Izolace proti vodé, vlhkosti a plyniim
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- 767 Konstrukce zamecnické
45 767210R Vyroba, dodavka a montaz - montované ocelové schodisté 145/270/1000 KPL 2,000
Vyroba, dodavka a montaz - montované ocelové schodisté 145/270/1000
46 7679951R Zamecnicka Uprava stavajiciho zabradli KPL 1,000
Zamecnicka Uprava stavajiciho zabradli
1 viz TZ zabradli=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
47 T7679968R Demontaz technologii (osvétleni, signalizace, snimani, rozvadéde atd.) KPL 1,000
po jejich odborném odpojeni a ulozeni pro zpétnou montaz
Demontaz technologii (osvétleni, signalizace, snimani, rozvadéce atd.) po jejich
odborném odpojeni a uloZeni pro zpétnou montaz
48 998767101 PFesun hmot tonazni pro zamecnické konstrukce v objektech v do 6 m T 2,550
PFfesun hmot pro zamecnické konstrukce stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vySky do 6 m
767 Konstrukce zamec¢nické
-9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
49 9113346R Uprava a osazeni ptivodniho svodidla na patni plechy M 24,500
Uprava a osazeni ptivodniho svodidla na patni plechy
50 919731114 Zarovnani sty¢éné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 250 mm M 25,000
Zarovnani sty¢né plochy podkladu nebo krytu podél vybourané ¢asti komunikace
nebo zpevnéné plochy z betonu prostého tl. pfes 150 do 250 mm
25 prava strana beton. plocha=25,000 [A]
Celkem: A=25,000 [B]
51 93162611R Uprava spary asfaltovym natérem jednonasobnym M2 2,500

Uprava spary konstrukci z prostého nebo Zelezového betonu asfaltova Gprava
jednonasobnym natérem

25*%0.1=2,500 [A]

Celkem: A=2,500 [B]
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52

931992121

Vypln dilataénich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm
Vyplri dilatacnich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm
0.89 Gthlové zed'=0,890 [A]

Celkem: A=0,890 [B]
Celkem: B=0,890 [C]

M2

0,890

53

931994102

Té&snéni dilatacni spary betonové konstrukce povrchovym tésnicim
pasem
Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely tésnicim pasem
povrchovym, spary dilatacni

4.9=4,900 [A]

Celkem: A=4,900 [B]

Celkem: B=4,900 [C]

4,900

54

931994106

Tésnéni dilataéni spary betonové konstrukce vnitfnim tésnicim pasem

Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely té€snicim pasem vnitfnim,
spary dilata¢ni

1.65 uhlova zed’ - dilata¢ni spary=1,650 [A]

Celkem: A=1,650 [B]

Celkem: B=1,650 [C]

1,650

55

93199811R

Tésnéni kabelovych prostupl a chranicek

Tésnéni kabelovych prostupul a chranic¢ek

KUS

20,000

56

953961114R

Kotvy chemickym tmelem M 16 hl 250 mm do betonu, ZB nebo kamene s
vyvrtanim otvoru

Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru do betonu, Zelezobetonu nebo tvrdého kamene
tmel, velikost M 16, hloubka 250 mm

24 leva strana - svodidla=24,000 [A]
Celkem: A=24,000 [B]

KUS

24,000

57

95396111R

Kotvy chemickym tmelem M 8 hl 100 mm do betonu, ZB nebo kamene s
vyvrtanim otvoru

Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru do betonu, Zzelezobetonu nebo tvrdého kamene
tmel, velikost M 8, hloubka 100 mm

263.0 levy bieh=263,000 [A]
211.0 pravy bieh=211,000 [B]

KUS

474,000
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Celkem: A+B=474,000 [C]
Celkem: C=474,000 [D]
58 953965112 Kotevni Sroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm KUS 474,000
Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru kotevni Srouby pro chemické kotvy, velikost M
8, délka 150 mm
59 953965133 Kotevni Sroub pro chemické kotvy M 16 dl 300 mm KUS 24,000
Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru kotevni Srouby pro chemické kotvy, velikost M
16, délka 300 mm
60 960321271 Bourani vodnich staveb ze Zelezobetonu, z vodni hladiny M3 1,300
Bourani konstrukci vodnich staveb z hladiny, s nalozenim vybouranych hmot a suti
na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 20 m ze
Zelezobetonu
prace z vodni hladiny
13*0.1 odpikovani opancéfovani ohlavi=1,300 [A]
Celkem: A=1,300 [B]
61 961055111 Bourani zakladt ze ZB M3 28,900
Bourani zakladu z betonu Zelezového
28+0.6%0.3*5 pravy bieh deska=28,900 [A]
Celkem: A=28,900 [B]
62 966071721 Bourani sloupku a vzpér plotovych ocelovych do 2,5 m odfezanim KUS 11,000
Bourani plotovych sloupkl a vzpér ocelovych trubkovych nebo profilovanych
vysky do 2,50 m odfezanim
63 966071822 Rozebrani draténého pletiva se ctvercovymi oky vysky do 2,0 m M 24,500
Rozebrani oploceni z pletiva draténého se ¢tvercovymi oky, vysky pfes 1,6 do 2,0
m
64 966075141 Odstranéni kovového zabradli vcelku M 98,800
Odstranéni riznych konstrukci na mostech kovového zabradli vcelku
53.7+45.1 DMTZ zabradli s uloZenim pro zp&tnou MTZ=98,800 [A]
Celkem: A=98,800 [B]
65 966076141 Odstranéni svodidla NHKG vcelku M 24,500

Odstranéni rGznych konstrukci na mostech svodidla [typu NHKG] nebo
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svodidlového zabradli nebo jejich ¢asti na mostech betonovych vcelku
24.5 DMTZ s uloZenim pro zp&tnou MTZ=24,500 [A]
Celkem: A=24,500 [B]
66 973049551R Vysekani kapes ve zdivu z betonu pro osazovani konstrukci 300/300 mm KUS 2,000
hl do 300 mm
Vysekani vyklenk(l nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro osazovani riznych
konstrukci v zakladech, dlazbach apod., velikosti 300/300 mm, hl. do 300 mm
67 977151123 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 150 mm do stavebnich M 4,000
materiall
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialt (Zelezobetonu,
betonu, cihel, obkladu, dlazeb, kamene) priméru pres 130 do 150 mm
2*2.0 pro lanovou kotvu=4,000 [A]
Celkem: A=4,000 [B]
68 985331217 Dodate¢né vlepovani betonafské vyztuze D 20 mm do chemické malty M 66,000
véetné vyvrtani otvoru
Dodate¢né vlepovani betonaiské vyztuze v€etné vyvrtani a vycisténi otvoru
chemickou maltou pramér vyztuze 20 mm
110*0.3*2 pravy a levy bieh nabetonavka=66,000 [A]
Celkem: A=66,000 [B]
69 130210170 ty¢ ocelova Zebirkova, vyztuz do betonu, zn.oceli BSt 5008, v ty¢ich, D T 0,435
20 mm
Hmotnost: 2,47 kg/m
110*0,8*2%*2,47/1000=0,435 [A]
9 Ostatni konstrukce a priace, bourani
- 997 Piesun suté
70 997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych material(i do 1 km T 76,688
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim z
kusovych materiald, na vzdalenost do 1 km
71 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych material( T 690,192

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Priplatek k cené za kazdy dal$i i zapocaty 1 km pfes 1 km
72 997221825 Poplatek za ulozeni zelezobetonového odpadu na skladce (skladkovné) T 76,688

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) Zelezobetonového

997

Presun suté

- 998
73 998153131

PFesun hmot

PFesun hmot pro samostatné zdi a valy zdéné z cihel, kamene, tvarnic T 679,031
nebo monolitické v.do 12 m
PFesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukci zdénou nebo

monolitickou betonovou ty€ovou nebo ploSnou vodorovna dopravni vzdalenost do
50 m, pro zdi vySky do 12 m

998

Presun hmot

Celkem:
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SOUPIS PRACI
e A
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpoket: 02.08 NAJEZD NA UZAVER PRISTAVU
e A
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
\. y,
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K&
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.08 NAJEZD NA UZAVER PRiSTAVU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 113107162 Odstranéni podkladu pl pfes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 M2 182,100
mm

Odstranéni podkladt nebo krytl s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do
20 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek v ploSe jednotlivé pfes 50 m2 do
200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pfes 100 do 200 mm
91.05*2 vrstva 200 mm SP a 200 mm drcené kamenivo=182,100 [A]
Celkem: A=182,100 [B]
2 113107177 Odstranéni podkladu pl pfes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuzeného M2 91,050
sitémi tl 300 mm

Odstranéni podkladd nebo krytd s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do
20 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek v ploSe jednotlivé pfes 50 m2 do
200 m2 z betonu vyztuzeného sitémi, o tl. vrstvy pfes 150 do 300 mm
91.05=91,050 [A]
Celkem: A=91,050 [B]
3 122201102 Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 3 objem do 1000 m3 M3 40,000

Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3
m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek v horniné tf. 3 pfes 100 do 1 000 m3
25.0 komunikace=25,000 [A]
15.0 val SO 1=15,000 [B]
Celkem: A+B=40,000 [C]
Celkem: C=40,000 [D]
4 162301101 Vodorovné pfemisténi do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 25,000

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tF. 1
az 4 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
25.0 z komunikace=25,000 [A]
Celkem: A=25,000 [B]
5 171101101 UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypl zhutnénych na 95 % PS M3 15,000

UloZeni sypaniny do nasypl s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym
urovnanim zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu z hornin soudrznych s
predepsanou mirou zhutnéni v procentech vysledkd zkousek Proctor-Standard
(dale jen PS) na 95 % PS
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.08 NAJEZD NA UZAVER PRiSTAVU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15.0 val SO 1 - vraceni pivodniho vykopku=15,000 [A]
Celkem: A=15,000 [B]
6 171101111 UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti I(d) 0,9 v M3 6,250
aktivni zéné
UloZeni sypaniny do nasypl s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym
urovnanim zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu z hornin nesoudrznych
sypkych s relativni ulehlosti I(d) 0,9 nebo v aktivni z6né
25.0-(25.0%3.75%0.2)=6,250 [A]
Celkem: A=6,250 [B]
7 583441991 material vhodny do aktivni zony 0-63 T 11,250
6,25%1,8=11,250 [A] "pod komunikaci"
1 Zemni prace
-3 Svislé a kompletni konstrukce
8 327324128R Opérné zdi a valy ze 7B odolného proti agresivnimu prostfedi tf. C 30/37 M3 76,240

XF3 XC4

Opérné zdi a valy z betonu zelezového odolny proti agresivnimu prostfedi tf. C
30/37 XF3 XC4

plocha x siika

'Stétovnicova sténa ¢.1'

13.39*0.6*6 DC 1,2,4,5,6,7=48,204 [A]
(3.86*0.6)+(5.88*0.6) DC 3 v¢. sloupki mobil. hrazeni=5,844 [B]
11.42*0.6 DC 8=6,852 [C]

1.0 mobilni kee PS 2.8=1,000 [D]
Mezisoucet: A+B+C+D=61,900 [E]
'Sté€tovnicova sténa ¢.2'

4.33*%0.6 DC 9=2,598 [F]

3.71*0.6 DC 10=2,226 [G]

3.39*%0.6 DC 11=2,034 [H]

3.44*0.6 DC 12=2,064 [I]

3.41*0.6 DC 13=2,046 [J]

3.1%0.6 DC 14=1,860 [K]

2.52*0.6 DC 15=1,512 [L]

Mezisoucet: F+G+H+I[+J+K+L=14,340 [M]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.08 NAJEZD NA UZAVER PRiSTAVU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L=76,240 [N]
Celkem: N=76,240 [O]
9 327351211 Bednéni opérnych zdi a valu svislych i sklonénych zfizeni M2 278,768
Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych, vysky do 20 m zfizeni
'Stétovnicova sténa ¢.1'
(13.39%2+0.744*2)*6 DC 1,2,4,5,6,7=169,608 [A]
(1.426%2+0.744)+(5.828%2+0.744) DC 3=15,996 [B]
(2.825+2.52)*2.3 bet. sloupky mobil. hrazeni - obvod x vyska=12,294 [C]
11.42%2+0.744+1.428 DC 8=25,012 [D]
Mezisoudet: A+B+C+D=222,910 [E]
'$tétovnicova sténa ¢.2'
4.33%2+(0.768+0.688) DC 9=10,116 [F]
3.71*2+(0.668+0.575) DC 10=8,663 [G]
3.39%2+(0.575+0.56) DC 11=7,915 [H]
3.44*%2+(0.56+0.587) DC 12=8,027 [I]
3.41%2+(0.587+0.556) DC 13=7,963 [J]
3.1*¥2+(0.556+0.479) DC 14=7,235 [K]
2.52%2+(0.479+0.42) DC 15=5,939 [L]
Mezisoucet: F+G+H-+I+J+K+L=55,858 [M]
Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L=278,768 [N]
Celkem: N=278,768 [O]
10 327351219 Priplatek za zakfiveni r zakfiveni do 20 m u bednéni opérnych zdi a valu M2 278,768
Bednéni opérnych zdi a valll svislych i sklonénych, vy$ky do 20 m Priplatek k cené
-1211 za zakfiveni zdi o poloméru do 20 m
11 327351221 Bednéni opérnych zdi a vald svislych i sklonénych odstranéni M2 278,768
Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych, vysky do 20 m odstranéni
12 327351R Vlozka do bednéni pro pohledovou Upravu betonu ryhovanim M2 203,400

VloZzka do bednéni pro pohledovou Upravu betonu ryhovanim

délka x vyska

'Stétovnicova sténa ¢.1'

10.8*1.24*2*6 DC 1,2,4,5,6,7=160,704 [A]
(1.15%1.24*2+1.06*2.3)+(1.26*2.3+4.705*1.24*2) DC 3=19,856 [B]
11.42%2 DC 8 plocha x §iika=22,840 [C]

Celkem: A+B+C=203,400 [D]
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Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.08 NAJEZD NA UZAVER PRiSTAVU

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Celkem: D=203,400 [E]

13 327361006 Vyztuz opérnych zdi a valll D 12 mm z betonaiské oceli 10 505

Vyztuz opérnych zdi a valt prdméru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

vé. piivafeni na ocel. §tétovnice na misté
viz vykresy D.8.11, D8.12, D8.13
316.75/1000*6 DC 1,2,4,5,6,7=1,900 [A]
253.33/1000 DC 3=0,253 [B]
259.33/1000 DC 8=0,259 [C]

viz vykres D.8.14

1302.7/1000 DC 9=1,303 [D]

Celkem: A+B+C+D=3,715 [E]

Celkem: E=3,715 [F]

3,716

14 327361016 Vyztuz opérnych zdi a vald D nad 12 mm z betonarské oceli 10 505

Vyztuz opérnych zdi a valt praméru pfes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

v¢. pfivafeni na ocel. §tétovnice na misté
viz vykresy D.8.11, D8.12, D8.13
336.18/1000*6 DC 1,2,4,5,6,7=2,017 [A]
369.11/1000 DC 3=0,369 [B]
333.83/1000 DC 8=0,334 [C]

Celkem: A+B+C=2,720 [D]

Celkem: D=2,720 [E]

2,720

15 348101240 Osazeni vrat a vratek k oploceni na ocelové sloupky do 8 m2

Montaz vrat a vratek k oploceni na sloupky ocelové, plochy jednotlivé pfes 6 do 8
m2

1 osazeni piivodni brany=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

KUS

1,000

16 3484011R Montaz oploceni z pletiva v€. osazeni sloupkd na patky nebo do svodidla

Montaz oploceni z pletiva v¢. osazeni sloupku na patky nebo do svodidla

21.2425.0 zpétné osazeni pivodniho plotu=46,200 [A]
Celkem: A=46,200 [B]

46,200

3 Svislé a kompletni konstrukce
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Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.08 NAJEZD NA UZAVER PRiSTAVU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce
17 451315113 Podkladni nebo vyplfiova vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm M2 7,762
$tétovnicova sténa ¢.2
25.04%0.31=7,762 [A]
Celkem: A=7,762 [B]
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace pozemni
18 564261111 Podklad nebo podsyp ze §t&rkopisku SP tl 200 mm M2 91,050
Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP s rozprostfenim, vihéenim a zhutnénim, po
zhutnéni tl. 200 mm
91.05=91,050 [A]
Celkem: A=91,050 [B]
19 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm M2 91,050
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostfenim a
zhutnénim, po zhutnéni tl. 200 mm
91.05=91,050 [A]
Celkem: A=91,050 [B]
20 581131211 Kryt cementobetonovy vozovek skupiny CB Il t1 200 mm M2 91,050
Kryt cementobetonovy silniénich komunikaci skupiny CB Il tI. 200 mm
91.05 plocha viz vykres D.2.8.2=91,050 [A]
Celkem: A=91,050 [B]
21 919716111 Vyztuz cementobetonového krytu ze svafovanych siti KARI hmotnosti do T 0,719
7,5 kg/m2
Ocelova vyztuz cementobetonového krytu ze svafovanych siti KARI hmotnosti do
7,5 kg/m2
91.05%7.9/1000 pfi spodnim lici s krytim min 50 mm=0,719 [A]
Celkem: A=0,719 [B]
5 Komunikace pozemni

- 711

Izolace proti vodé, vihKkosti a plynim
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Polozka

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

22

711112001

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za studena natérem
penetracnim

Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe svislé
S natérem penetracnim

'Sté€tovnicova sténa ¢.1'

14*0.7+10%1.0 =19,800 [A]

'Stétovnicova sténa ¢.2'

25.0%0.75=18,750 [B]

Celkem: A+B=38,550 [C]

Celkem: C=38,550 [D]

M2

38,550

23

111631500

lak asfaltovy penetracni (MJ t) bal 9 kg
Spotfeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, fedidlo technicky benzin

18,75%0,00035=0,007 [A] 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi

0,007

24

711112002

Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena lakem
asfaltovym

Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe svislé
S natérem lakem asfaltovym

M2

18,750

25

111631520

lak asfaltovy izola¢ni

Poznamka k polozce:
Spotfeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoreni hydroizola¢ni vrstvy, na napenetrovany
podklad jsou nutné nejméné 3 natéry. Neni vhodny na Sikmé stfechy a tam, kde je
predpoklad vysokych teplot.

18,75*0,00045=0,008 [A] 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi

0,008

26

998711101

PFfesun hmot tonazni pro izolace proti vodé, vihkosti a plyndm v objektech
vySky do 6 m

Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim stanoveny z hmotnosti
presunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech
vySky do 6 m

0,015

711

Izolace proti vodé, vihkosti a plynim

-9

27 91112222R

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Montaz a dodavka nerez zabradli na koruné zdi

3,500
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.08 NAJEZD NA UZAVER PRiSTAVU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Montaz a dodavka nerez zabradli na koruné zdi
28 911334640R Osazeni svodidla ocelové typ NH4 sloupky kotvenim do betonové M 12,200
kontrukce
Osazeni svodidla ocelové typ NH4 sloupky kotvenim do betonové kontrukce
12.2 ptvodni svodidlo=12,200 [A]
Celkem: A=12,200 [B]
29 911334641R Svodidlo ocelové typ NH4 s osazenim sloupkl kotvenim do betonové M 25,000
kontrukce
Svodidlo ocelové typ NH4 s osazenim sloupkl kotvenim do betonové kontrukce
25 nové svodidlo=25,000 [A]
Celkem: A=25,000 [B]
30 931992121 Vypln dilataénich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2 10,134
Vyplri dilatacnich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm
vénec §tétovnicové stény ¢.1
1.24%0.6*8=5,952 [A]
vénec §tétovnicoveé stény ¢.2
(1.28+1.11+0.96+0.93+0.97+0.93+0.79)*0.6=4,182 [B]
Celkem: A+B=10,134 [C]
Celkem: C=10,134 [D]
31 931994102 Tésnéni dilatacni spary betonové konstrukce povrchovym tésnicim M 64,540
pasem
Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely tésnicim pasem
povrchovym, spary dilataéni
vénec Stétovnicové stény ¢.1
5.8%8=46,400 [A]
vénec $tétovnicové stény ¢.2
(1.28+1.11+0.96+0.93+0.97+0.93+0.79)*2+7*0.6=18,140 [B]
Celkem: A+B=64,540 [C]
Celkem: C=64,540 [D]
32 931994106 Tésnéni dilataéni spary betonové konstrukce vnitfnim t&snicim pasem M 9,920

Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely tésnicim pasem vnitinim,
spary dilatacni
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.08 NAJEZD NA UZAVER PRiSTAVU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vénec §tétovnicoveé stény ¢.1
1.24%8=9,920 [A]
Celkem: A=9,920 [B]
33 941111121 Montaz leSeni Fadového trubkového lehkého s podlahami zatiZzeni do 200 M2 125,000
kg/m2§do1,2mvdo 10 m
Montaz leSeni fadového trubkového lehkého pracovniho s podlahami s provoznim
zatizenim tf. 3 do 200 kg/m2 Sirky tf. W09 pres 0,9 do 1,2 m, vySky do 10 m
5%25=125,000 [A]
Celkem: A=125,000 [B]
34 941111221 Pfiplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s podlahami § 1,2 m v M2 7 500,000
10 m za prvni a ZKD den pouziti
Montaz leSeni fadového trubkového lehkého pracovniho s podlahami s provoznim
zatizenim tf. 3 do 200 kg/m2 P¥iplatek za prvni a kazdy dalSi den pouziti leSeni k
cené -1121
5%*25%60=7 500,000 [A]
Celkem: A=7 500,000 [B]
35 941111821 Demontaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do M2 125,000
200 kg/m28§do1,2mvdo 10 m
Demontaz leSeni fadového trubkového lehkého pracovniho s podlahami s
provoznim zatizenim tf. 3 do 200 kg/m2 S$itky tf. W09 pres 0,9 do 1,2 m, vy$ky do
10m
5%25=125,000 [A]
Celkem: A=125,000 [B]
36 962052211 Bourani zdiva nadzakladového ze 7B pies 1 m3 M3 45,234

Bourani zdiva Zelezobetonového nadzakladového, objemu pfes 1 m3

'Stétovnicova sténa ¢.1'

‘plocha x §iika

7.56*0.6*5 DC 2,4,5,6,7=22,680 [A]
7.35%0.6 DC 1=4,410 [B]
(2.6%0.6)+(4.34*0.6) DC 3=4,164 [C]
7.04*0.6 DC 8=4,224 [D]

1.0 pro osazeni mobilni kce=1,000 [E]
Mezisoucet: A+B+C+D+E=36,478 [F]
'Stétovnicova sténa ¢.2'
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 02 LOKALITA PRiSTAV
02.08 NAJEZD NA UZAVER PRISTAVU

Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

24.98%0.6*0.7-(21.7*0.08) odpocet odsekani betonu=8,756 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+G=45,234 [H]
Celkem: H=45,234 [1]

37

966005311

Rozebrani a odstranéni silni¢niho svodidla s jednou pasnici

Rozebrani a odstranéni silniéniho zabradli a ocelovych svodidel s pfemisténim hmot
na skladku na vzdalenost do 10 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek, se
zasypem jam po odstranénych sloupcich a s jeho zhutnénim svodidla véetné
sloupkd, s jednou pasnici silniéniho

12.2+25 rozebrani pro zpétné pouziti=37,200 [A]

Celkem: A=37,200 [B]

37,200

38

966071721R

Bourani sloupkl a vzpér plotovych ocelovych do 2,5 m demontazi
Bourani plotovych sloupkt a vzpér ocelovych trubkovych nebo profilovanych
vysky do 2,50 m demontazi

46/2+2=25,000 [A]
Celkem: A=25,000 [B]

KUS

25,000

39

966071821

Rozebrani draténého pletiva se ¢tvercovymi oky vysky do 1,6 m

Rozebrani oploceni z pletiva draténého se ¢tvercovymi oky, vysky do 1,6 m

21.2+25.0 v&. uloZeni pro zpétnou montaz=46,200 [A]
Celkem: A=46,200 [B]

46,200

40

966073812

Rozebrani vrat a vratek k oploceni plochy do 10 m2

Rozebrani vrat a vratek k oploceni plochy jednotlivé pfes 6 do 10 m2

1.000 s uloZzenim pro opakovanou montaz=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

KUS

1,000

41

985111211

Odsekani betonu stén tl do 80 mm

Otluceni nebo odsekani vrstev betonu stén, tloustka odsekané vrstvy do 80 mm

opatrné dobourani betonu u §tétovnic
31.0*0.7 $tétovnicova sténa ¢.2=21,700 [A]
Celkem: A=21,700 [B]

Celkem: B=21,700 [C]

M2

21,700

42

98568051R

Vysekani ryh (drazek) ve zdivu betonovém

Vysekani ryh (drazek) ve zdivu betonovém

21,600
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vénec §té€tovnicove stény ¢.1 - ptivodni zed’
1.35*2*8 frézovani drazky pro vné&jsi tésnéni spar=21,600 [A]
Celkem: A=21,600 [B]
9 Ostatni konstrukce a price, bourani
- 997 Piesun suté
43 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do 1 km se T 114,445
slozenim
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na
vzdélenost do 1 km
44 997013509 PFiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pies 1 T 1 030,005
km
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na
vzdalenost Ptiplatek k cené za kazdy dal$i i zapocaty 1 km pfes 1 km
45 997013801. Poplatek za uloZeni stavebniho betonového odpadu na skladce T 4,080
(skladkovné)
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového
46 997013802. Poplatek za uloZeni stavebniho Zelezobetonového odpadu na skladce T 108,562
(skladkovné)
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) Zzelezobetonového
47 997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych material( do 1 km T 18,574
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim ze
sypkych material(i, na vzdalenost do 1 km
48 997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych material( T 167,166
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené za kazdy dal$i i zapocaty 1 km pres 1 km
49 997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych material(i do 1 km T 47,528
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim z
kusovych materialtl, na vzdalenost do 1 km
50 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych materiald T 427,752
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Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.08 NAJEZD NA UZAVER PRiSTAVU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené za kazdy dal$i i zapocaty 1 km pres 1 km
51 997221825. Poplatek za ulozeni Zelezobetonového odpadu na skladce (skladkovné) T 47,528
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) Zzelezobetonového
47.528 komunikace=47,528 [A]
Celkem: A=47,528 [B]
52 997221855. Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) T 18,574
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z kameniva
997 Presun suté
- 998 Pfesun hmot
53 998152111 PFfesun hmot pro montované zdi a valy vdo 12 m T 208,428

Pfesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dilct Zelezobetonovych nebo
z predpjatého betonu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m, pro zdi vy$ky do 12
m

998 Presun hmot

Celkem:
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 02 LOKALITA PRiSTAV
02.09 ZEMNI HRAZ NAD PSOVKOU

Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-1

1

122101103

Zemni prace

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 1 a 2 objem do 5000
m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3
m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v horninach tf. 1 a 2 pfes 1 000 do 5
000 m3

96.0 pro §tétovnice=96,000 [A]

5,0 "Zlabovky"=5,000 [B]

Celkem: A+B=101,000 [C]

M3

101,000

122201103

Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 3 objem do 5000 m3

Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3
m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v horniné tf. 3 pfes 1 000 do 5 000 m3
162*4 pro zed'=648,000 [A]
486+33 pro komunikaci=519,000 [B]
Celkem: A+B=1 167,000 [C]
Celkem: C=1 167,000 [D]

M3

1167,000

131201102

Hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 3 objemu do 1000 m3
Hloubeni nezapazenych jam a zafezu s urovnanim dna do predepsaného profilu a
spadu v horniné tf. 3 pfes 100 do 1 000 m3

51%*4.65 vykop pro potrubi propustku=237,150 [A]
Celkem: A=237,150 [B]

M3

237,150

131201109

Priplatek za lepivost u hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 3
Hloubeni nezapazenych jam a zafezu s urovnanim dna do predepsaného profilu a
spadu Priplatek k cenam za lepivost horniny tf. 3

237.150%0.3=71,145 [A]
Celkem: A=71,145 [B]

M3

71,145

132201202

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 1000 m3

Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh $itky pres 600 do 2 000 mm s
urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 pfes 100 do 1 000
m3

4*0.6%5*1 vyusténi drenaze=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

M3

12,000

153111137

Podélné svareni ocelovych zaberanénych Stétovnic z terénu

1,500
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.09 ZEMNi HRAZ NAD PSOVKOU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Uprava ocelovych tétovnic pro $tétové stény svareni z terénu, §tétovnic
zaberanénych podélné
1.5 ptivafeni k UPN zabetonovanému do thlové zdi=1,500 [A]
Celkem: A=1,500 [B]
7 153112111 Nastrazeni ocelovych tétovnic dl do 10 m ve standardnich podminkéach z M2 48,000
terénu
ZFizeni beranénych stén z ocelovych $tétovnic z terénu nastrazeni $tétovnic ve
standardnich podminkach, délky do 10 m
16.0%3.0=48,000 [A]
Celkem: A=48,000 [B]
8 153112121 Zaberanéni ocelovych §tétovnic na dl do 4 m ve standardnich M2 48,000
podminkach z terénu
ZFizeni beranénych stén z ocelovych Stétovnic z terénu zaberanéni Stétovnic ve
standardnich podminkach, délky do 4 m
16.0*3.0=48,000 [A]
Celkem: A=48,000 [B]
9 159202211 ocelova Stétovnice VL 601 T 4,076
Stétovnicova sténa
16,0%3,0%0,0772*1,1=4,076 [A]
10 162201102 Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 2 350,300
Vodorovné prfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tF. 1
az 4 na vzdalenost pfes 20 do 50 m
'na a z meziskladky'
(51*4-5*4)*2 potrubi propustku=368,000 [A]
162%2.5*2 zasyp zdi vykopkem=810,000 [B]
486.0*2 vyttidény vykopek do nasypu komunikace=972,000 [C]
96.0*2 ptesypani $té€tovnic=192,000 [D]
4.15%2 zasyp vyusténi drenaze=8,300 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=2 350,300 [F]
Celkem: F=2 350,300 [G]
11 162301101 Vodorovné pfemisténi do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 342,000
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Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez nalozeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1
az 4 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
(101+1167+237,15+12)-1175,15=342,000 [A] "piebytek vykopku na skladku"
12 171101111 UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti I(d) 0,9 v M3 134,000
aktivni zéné
UloZeni sypaniny do nasypu s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym
urovnanim zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu z hornin nesoudrznych
sypkych s relativni ulehlosti I(d) 0,9 nebo v aktivni zoné
620.0-486.0 nakoupeny material=134,000 [A]
Celkem: A=134,000 [B]
Celkem: B=134,000 [C]
13 583441555 nesedavy nenamrzavy material vhodny do aktivni z6ny komunikace T 241,200
134%1,8=241,200 [A] 'Pfepoétené koeficientem mnozstvi
14 171101112 UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti I(d) pod 0,9 M3 486,000
mimo aktivni zénu
UloZeni sypaniny do nasypu s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym
urovnanim zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu z hornin nesoudrznych
sypkych s relativni ulehlosti I(d) pod 0,9 nebo mimo aktivni zénu
486.0 vyttidény pavodni vykopek vhodny do nasypu komunikace=486,000 [A]
Celkem: A=486,000 [B]
15 171201201 UloZeni sypaniny na skladky M3 1175,150
UloZeni sypaniny na skladky
1175.15 meziskladka pro zpétny zasyp=1 175,150 [A]
Celkem: A=1 175,150 [B]
16 174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim M3 505,150

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s ulozenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim
jam, Sachet, ryh nebo kolem objektd v téchto vykopavkach

zasyp puvodnim vykopkem

405.0 zasyp zdi=405,000 [A]

96.0 piesypani §tétovnic=96,000 [B]

4.15 zasyp vyusténi drenaze=4,150 [C]

Celkem: A+B+C=505,150 [D]
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Celkem: D=505,150 [E]
17 175111101 Obsypani potrubi ruéné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m M3 3,750
Obsypani potrubi ruéné sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 az 4 nebo materidlem
pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
vhodna zemina z vykopku
3.750bsyp vyusténi drendze=3,750 [A]
Celkem: A=3,750 [B]
18 175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m M3 204,000
Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 az 4 nebo materidlem
pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
5.0*4.0 obsyp z jilovitych nepropustnych zemin=20,000 [A]
51.0%4.0-5.0%4.0 obsyp $térkopiskem=184,000 [B]
Celkem: A+B=204,000 [C]
Celkem: C=204,000 [D]
19 581283325 nepropustna jilovita zemina T 32,000
20,0%1,6=32,000 [A]
20 583373020 Stérkopisek frakce 0-16 T 331,200
184,0%1,8=331,200 [A]
1 Zemni prace
- 2 Zakladani
21 211561111R Vypli odvodiiovacich Zeber nebo trativod(i kamenivem hrubym drcenym M3 53,760
frakce 8 az 32 mm
Vyplii kamenivem do ryh odvodriovacich Zeber nebo trativodu bez zhutnéni, s
Upravou povrchu vyplné kamenivem hrubym drcenym frakce 8 az 32 mm
128*0.7*0.6 drenazni obsyp za zdi=53,760 [A]
Celkem: A=53,760 [B]
22 211971121 ZFizeni oplasténi Zeber nebo trativodd geotextilii v ryze nebo zafezu M2 460,800

sklonu pfes 1:25do 2,5m

Ztizeni oplasténi vyplné z geotextilie odvodriovacich Zeber nebo trativodu v ryze
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Text

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

nebo zafezu se sténami svislymi nebo Sikmymi o sklonu pfes 1:2 pfi rozvinuté Sifce
oplasténi do 2,5 m

odvodnéni rubové strany zdi

128*2.4 obsyp drenaze - geotextilie=307,200 [A]
128*1.2 hydroizola¢ni folie=153,600 [B]
Celkem: A+B=460,800 [C]

Celkem: C=460,800 [D]

23 693111421

textilie 200 g/m2 do § 8,8 m

307,2*1,1=337,920 [A] 'Piepoctené koeficientem mnozstvi

M2 337,920

24 693410140

geomembrany hydroizolacni hladké /tl. 2,5 mm/

153,6%1,25=192
192*%1,05=201,600 [A] 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi

M2 201,600

25 212755218

Trativody z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D 200 mm bez loze

Trativody bez loZe z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D 200 mm

M 128,000

26 215901101

Zhutnéni podlozi z hornin soudrznych do 92% PS nebo nesoudrznych
sypkych I(d) do 0,8

Zhutnéni podlozi pod nasypy z rostlé horniny tf. 1 az 4 z hornin soudruznych do
92 % PS a nesoudrznych sypkych relativni ulehlosti I(d) do 0,8

161.6*1.4 zed'=226,240 [A]
91+542 komunikace=633,000 [B]
Celkem: A+B=859,240 [C]
Celkem: C=859,240 [D]

M2 859,240

2 Zakladani

27 327324128

-3 Svislé a kompletni konstrukce

Opérné zdi a valy ze 7B odolného proti agresivnimu prosttedi tf. C 30/37

Opérné zdi a valy z betonu Zelezového odolny proti agresivnimu prostfedi tf. C

30/37

beton C30/37 XC4, XF3
119.5 Ghlova zed=119,500 [A]
Celkem: A=119,500 [B]
Celkem: B=119,500 [C]

M3 119,500
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28

327351211 Bednéni opérnych zdi a valu svislych i sklonénych zfizeni

Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych, vysky do 20 m zfizeni

uhlova zed’

'viz vykres tvaru pohled a fezy'

(28.0+6.6)*1.32*2 DC1-DC5 a DC 28=91,344 [A]
1.6%0.62*4*3 sloupky mobilniho hrazeni=11,904 [B]
127.0%2.0*%2 DC6-DC27=508,000 [C]

Celkem: A+B+C=611,248 [D]

Celkem: D=611,248 [E]

M2

611,248

29

130108160 ocel profilovad UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm
Hmotnost: 10,60 kg/m

1,5%10,6/1000=0,016 [A] "do sloupku zdi pro zavazani §tétové stény"

0,016

30

283231 kotva folie s ¢epy (napf. GSE PolylLock-T) ulozena do bednéni pied
betonazi

kotvu pro folii vlozit a ukotvit do bednéni pfed betonazi dfiku zdi

127,18%1,01=128,452 [A] "pro nasledné navateni hydroizola¢ni folie"

128,452

31

286112490 trubka kanalizaéni plastova s hrdlem KG KOEX 250X6,2X2M SN4

1=1,000 [A] "vlozit natezané kusy jako prostupy do betonu"

KUS

1,000

32

327351221 Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych odstranéni

Bednéni opérnych zdi a valll svislych i sklonénych, vy$ky do 20 m odstranéni

M2

611,248

33

327361006 Vyztuz opérnych zdi a vall D 12 mm z betonarské oceli 10 505
Vyztuz opérnych zdi a valt prdméru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

119.5*%0.100=11,950 [A]
Celkem: A=11,950 [B]

11,950

34

334323218 Mostni kfidla a zavérné zidky ze ZB C 30/37

Mostni kfidla a zavérné zidky z betonu Zelezového C 30/37

1.63 vytokové ¢elo prospustku=1,630 [A]
Celkem: A=1,630 [B]

M3

1,630

35

334352112 Bednéni mostnich kiidel a zavérnych zidek ze systémového bednéni s
vyplIni z palubek - zfizeni

M2

5,100
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MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Bednéni mostnich kfidel a zavérnych zidek ze systémového bednéni zfizeni
z palubek

5.1=5,100 [A]

Celkem: A=5,100 [B]

36 334352212

Bednéni mostnich kfidel a zavérnych zidek ze systémového bednéni s
vypIni z palubek - odstranéni

Bednéni mostnich kfidel a zavérnych zidek ze systémového bednéni odstranéni
z palubek

M2

5,100

37 334361226

Vyztuz kfidel, zavérnych zdi z betonarské oceli 10 505

Vyztuz betonarska mostnich konstrukci opér, tloZnych prahu, kfidel, zavérnych
zidek, bloku loZisek, pilifli a sloupt z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 kfidel,
zavérnych zdi

1.63*0.180=0,293 [A]

Celkem: A=0,293 [B]

0,293

Svislé a kompletni konstrukce

-4
38 451315114

Vodorovné konstrukce
Podkladni nebo vyplfiova vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm

Podkladni nebo vyplfiova vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm

162.0*1.1 thlova zed'=178,200 [A]
7.0 vytokové ¢elo propustku=7,000 [B]
Celkem: A+B=185,200 [C]

Celkem: C=185,200 [D]

M2

185,200

39 451573111

Loze pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku

LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z pisku a
Stérkopisku do 63 mm
50.0*0.9*0.1 propustek=4,500 [A]
128.0%0.6*0.1 loze pod hydroizolaci drenazniho potrubi=7,680 [B]
4*0.6%2 loze pod odbocky drenazniho potrubi do Sachet=4,800 [C]
Celkem: A+B+C=16,980 [D]
Celkem: D=16,980 [E]

M3

16,980

40 452112111

Osazeni betonovych prstencti nebo ramu v do 100 mm

KUS

1,000
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Osazeni betonovych dilct prstenct nebo ram( pod poklopy a mrize, vysky do 100
mm
41 592243200 prstenec Sachetni betonovy vyrovnavaci 63/6 62,5 x 12 x 6 cm KUS 1,000
1=1,000 [A]
42 452311131 Podkladni desky z betonu prostého tf. C 12/15 otevieny vykop M3 0,434
Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu desky
pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 12/15
1.7*%1.7*0.15 pod dno Sachty=0,433 [A]
Celkem: A=0,433 [B]
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace pozemni
43 564851111 Podklad ze $térkodrté SD tl 150 mm M2 633,000
Podklad ze $térkodrti SD s rozprostitenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm
91+542=633,000 [A]
Celkem: A=633,000 [B]
44 565135111 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 M2 91,000
mms§do3m
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrnné -
OKS) s rozprostfenim a zhutnénim v pruhu $ifky do 3 m, po zhutnéni tl. 50 mm
91 ACP 16+=91,000 [A]
Celkem: A=91,000 [B]
45 565135121 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 M2 542,000
mm § pfes 3 m
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrnné -
OKS) s rozprostfenim a zhutnénim v pruhu $ifky pfes 3 m, po zhutnéni tl. 50 mm
542 ACP 16+=542,000 [A]
Celkem: A=542,000 [B]
46 567120114R Podklad ze smési stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) t| 120 mm M2 633,000

Podklad ze smési stmelené cementem SC bez dilata¢nich spar, s rozprostfenim a
zhutnénim SC C 1,5/2,0 (SC Il), po zhutnéni tl. 120 mm
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16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 02 LOKALITA PRiSTAV
02.09 ZEMNI HRAZ NAD PSOVKOU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
91+542=633,000 [A]
Celkem: A=633,000 [B]
47 573111111 Postfik Ziviény infiltraéni s posypem z asfaltu mnozstvi 0,60 kg/m2 M2 633,000
Postfik infiltraéni Pl z asfaltu silniéniho s posypem kamenivem, v mnozZstvi 0,60
kg/m2
48 573231107 Postfik zivicny spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi 0,40 kg/m2 M2 633,000
Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silni¢ni emulze, v mnozstvi 0,40
kg/m2
49 577134211 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. Il 1 40 mm §do 3 m z M2 91,000
nemodifikovaného asfaltu
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Sifky do 3 m tf. I, po zhutnéni tl. 40 mm
50 577134221 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. Il t| 40 mm § pfes 3 m z M2 542,000
nemodifikovaného asfaltu
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Sitky pres 3 m t¥. Il, po zhutnéni tl. 40 mm
5 Komunikace pozemni
- 711 Izolace proti vodé, vlhKkosti a plyniim
51 711112001 Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena natérem M2 534,579
penetracnim
Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe svislé
S natérem penetra¢nim
uhlova zed
'viz vykres tvaru pohled a fezy'
(L42+1.87)%(27.7+7.4)=115,479 [A]
(1.4+1.9)*127=419,100 [B]
Celkem: A+B=534,579 [C]
Celkem: C=534,579 [D]
52 111631500 lak asfaltovy penetracéni (MJ t) bal 9 kg T 0,187

Spotteba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, fedidlo technicky benzin

534,579*0,00035=0,187 [A] 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi
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Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

53

711112002

Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena lakem
asfaltovym
Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe svislé
S natérem lakem asfaltovym

534.579*2=1 069,158 [A]

Celkem: A=1 069,158 [B]

M2

1 069,158

54 111631520

lak asfaltovy izola¢ni

Spotfeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvofeni hydroizolaéni vrstvy, na napenetrovany
podklad jsou nutné nejméné 3 natéry. Neni vhodny na Sikmé stfechy a tam, kde je
predpoklad vysokych teplot.

1069,158%0,00045=0,481 [A] 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi

0,481

55

998711101

Pfesun hmot tonazni pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim v objektech
vysky do 6 m
PFfesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim stanoveny z hmotnosti

presunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech
vySky do 6 m

0,668

711

Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim

56

871355221

Trubni vedeni

Kanaliza¢ni potrubi z tvrdého PVC-systém KG tuhost tfidy SN8 DN200

Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC [KG systém] v otevieném vykopu ve sklonu do
20 %, tuhost tfidy SN 8 DN 200

12.5 vyusténi drenaze na terén=12,500 [A]

Celkem: A=12,500 [B]

12,500

57

877355221

Montéz tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém
KG 2000 dvouosé DN 200
Montaz tvarovek na kanaliza¢nim potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC [systém

KG] nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevieném vykopu dvouosych DN
200

KUS

3,000

58

286114330

odbocka kanalizacni plastova s hrdlem KG 200/200/87°
3=3,000 [A]

KUS

3,000

59

891355321

Montaz zpétnych klapek DN 200

KUS

3,000
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Montaz vodovodnich armatur na potrubi zpétnych klapek DN 200

60 42284 Zabi (koncova) klapka DN 200 s hrdlem pro plastové potrubi KUS 3,000
3=3,000 [A]
61 891442121 Montéz kanaliza¢nich Soupatek nebo stavitek DN 600 KUS 1,000
Montaz kanaliza¢nich Soupatek nebo stavitek DN 600
62 42223 vietenové Soupatko (stavitko) z korozivzdorné oceli DN 600 do KUS 1,000
kanalizacni Sachty
1=1,000 [A]
63 891445321 Montaz zpétnych klapek DN 600 KUS 1,000

Montaz vodovodnich armatur na potrubi zpétnych klapek DN 600

1.0 na ¢elo propustku=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

64 422845 Zabi (koncova) klapka DN 600 kompozit nasténna se Sikmym talifem, KUS 1,000
nerezové mechanické kotvy
1=1,000 [A]
65 894401211 Osazeni betonovych dilcd pro Sachty skruzi rovnych KUS 1,000
Osazeni betonovych dilci pro §achty skruzi rovnych
66 592241610 skruz kanalizacni s ocelovymi stupadly 100 x 50 x 12 cm KUS 1,000
1=1,000 [A]
67 894402211 Osazeni betonovych dilch pro Sachty skruzi pfechodovych KUS 1,000
Osazeni betonovych dilci pro Sachty skruzi pfechodovych
68 592241680 skruz betonova prechodova konus 62,5/100x60x12 cm KUS 1,000
1=1,000 [A]
69 894403011 Osazeni betonovych dilct pro Sachty desek zakrytovych KUS 1,000

Osazeni betonovych dilct pro $achty desek zakrytovych

1 prechodova deska=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
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70 592243750 deska betonové Sachetni zakrytova pfechodové ¢tvercova 150 x 180 x KS 1,000
100 cm
1=1,000 [A]
71 894414111 Osazeni Zelezobetonovych dilcd pro $achty skruzi zakladovych KUS 1,000
Osazeni Zelezobetonovych dilct pro $achty skruzi zékladovych
72 592243701 dno betonové sachetni tvercové kramlové ocelové stupadlio s PE KUS 1,000
poviakem V120 150 x 180 x 150 cm s Upravou pro osazeni stavitka
1=1,000 [A]
73 894812006 Revizni a Cistici Sachta z PP Sachtové dno DN 400/200 pfimy tok KUS 3,000
Revizni a cistici $achta z polypropylenu PP pro hladké trouby [napf. systém KG] DN
400 Sachtové dno (DN Sachty / DN trubniho vedeni) DN 400/200 pFimy tok
74 894812032 Revizni a gistici $achta z PP DN 400 $achtova roura korugovana bez KUS 3,000
hrdla svétlé hloubky 1500 mm
Revizni a &istici Sachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [napf. systém KG] DN
400 roura Sachtova korugovana bez hrdla, svétlé hloubky 1500 mm
75 894812041 PFiplatek k rouram revizni a Cistici $achty z PP DN 400 za ufiznuti KUS 3,000
Sachtové roury
Revizni a &istici $achta z polypropylenu PP pro hladké trouby [napf. systém KG] DN
400 roura Sachtova korugovana PFiplatek k cenam 2031 - 2035 za ufiznuti
Sachtové roury
76 894812061 Revizni a gistici Sachta z PP DN 400 poklop litinovy pochiizi pro zatiZzeni KUS 3,000
1,5t
Revizni a &istici $achta z polypropylenu PP pro hladké trouby [napf. systém KG] DN
400 poklop litinovy (pro zatizeni) pochtzi (1,5 t)
77 89564111R Zfizeni drenazni vylsté z betonovych prefabrikatd KUS 3,000
Ztizeni drenazni vyusté typové z betonovych prefabrikovanych dilct
78 59227 vytokové éelo pozitivni (vnéjsi) TBM-Q 600/600-210 KUS 3,000
3=3,000 [A]
79 899102111 Osazeni poklopu litinovych nebo ocelovych véetné rami hmotnosti nad KUS 1,000

50 do 100 kg

Osazeni poklop litinovych a ocelovych véetné ramu hmotnosti jednotlivé pres 50
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do 100 kg
80 592246600 poklop Sachtovy betonova vypli+ litina 785(610)x160 mm, bez KUS 1,000
odvétrani
1=1,000 [A]
81 899623161 Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym tf. C 20/25 v M3 1,400
otevieném vykopu
Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevieném vykopu, beton
tr. C 20/25
v misté pod bet. zakladem zdi
0.28*5.0=1,400 [A]
Celkem: A=1,400 [B]
8 Trubni vedeni
-9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
82 919551114R Zfizeni propustku z trub plastovych PP korugovanych se spojkami nebo s M 50,000

hrdlem DN 600 mm

ZFizeni propustku z trub plastovych polyetylenovych ryhovanych [Pecor Optima]
se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm

83 286148090 trubka kanalizaéni PP korugovana SN10 DN 600/6m KUS 10,000
WAVIN kéd vyrobku: JPO00170W . Potrubi je erné barvy s bilou vnitfni sténou !

10=10,000 [A]

84 286148100 tésnéni kanalizace PP korugované DN150 KUS 10,000
WAVIN kod vyrobku: JFO98000W

10=10,000 [A]

85 931992121 Vypln dilatacnich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2 26,334

Vyplfi dilatacnich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm

uhlova zed’
(6+1)*0.972=6,804 [A]
21*0.93=19,530 [B]
Celkem: A+B=26,334 [C]
Celkem: C=26,334 [D]
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
86 931994102 Té&snéni dilatacni spary betonové konstrukce povrchovym tésnicim M 136,080
pasem
Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely tésnicim pasem
povrchovym, spary dilataéni
(6+1)*3.84=26,880 [A]
21*5.2=109,200 [B]
Celkem: A+B=136,080 [C]
Celkem: C=136,080 [D]
87 931994106 Tésnéni dilatani spary betonové konstrukce vnitfnim t&snicim pasem M 46,200
Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely tésnicim pasem vnitfnim,
spary dilata¢ni
"ihlova zed’ - dilata¢ni spary'
(6+1)*1.2=8,400 [A]
21*1.8=37,800 [B]
Celkem: A+B=46,200 [C]
Celkem: C=46,200 [D]
88 934956R 2.9.4 Mobilni hrazeni nad P$ovkou ¢.1 dl. 28m v. 0,8m - planovani, KPL 1,000
pfiprava a pfeprava
89 934956R02 2.9.4 Mobilni hrazeni nad PSovkou €.1 dl. 28m v. 0,8m - montaz sestavy KPL 1,000
90 934956R11 2.9.4 Mobilni hrazeni nad PSovkou ¢&.2 dl. 6,4m v. 0,8m - planovani, KPL 1,000
pfiprava a pfeprava
91 934956R12 2.9.4 Mobilni hrazeni nad PSovkou €.2 dI. 6,4m v. 0,8m - montaz sestavy KPL 1,000
92 935112211 Osazeni betonového pfikopového Zlabu M 10,000
s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou s loZzem tl. 100 mm z betonu
prostého tf. C 12/15 z betonovych pFikopovych tvarnic $ifky pres 500 do 800 mm
10,0=10,000 [A] "u propustku"
93 592274970 Zlabovka betonova s lomenymi sténami prikopova pfirodni 33x80x10 KUS 45,455
cm
10,0/0,33%1,5=45,455 [A] "uloZeni kaskadovit&"
94 977151128 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 300 mm do stavebnich M 0,900

material(

Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialti (Zelezobetonu,
betonu, cihel, obkladl, dlazeb, kamene) priméru pres 250 do 300 mm
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3*0.3 prichod drenaze uhlovou zdi=0,900 [A]
Celkem: A=0,900 [B]
95 TES001 Segmentové tésnéni prostupu D/d 260/210 pro plastové potrubi SOUBOR 3,000
3=3,000 [A] "soubor segmentt pro 1 prostup - potrubi DN 200"
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
- 997 Pi‘esun suté
96 997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materialt do 1 km T 0,255
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim z
kusovych materiald, na vzdalenost do 1 km
0.255=0,255 [A]
Celkem: A=0,255 [B]
97 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych material( T 2,295
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené za kazdy dal$i i zapocaty 1 km pfes 1 km
98 997221815 Poplatek za ulozeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) T 0,255
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového
997 Piesun suté
- 998 Piesun hmot
99 998153131 PFesun hmot pro samostatné zdi a valy zdéné z cihel, kamene, tvarnic T 672,129
nebo monolitické v.do 12 m
PFfesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukci zdénou nebo
monolitickou betonovou ty€ovou nebo ploSnou vodorovna dopravni vzdalenost do
50 m, pro zdi vySky do 12 m
672,129=672,129 [A]
998 Pfesun hmot
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Celkem:
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e A
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpoket: 02.09.01 KRIZENI ELEKTRICKEHO VEDENI
e A
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
\. y,
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K&
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.09.01 KRIiZENi ELEKTRICKEHO VEDENI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 3 Svislé a kompletni konstrukce
1 1383569R Ulozny material Chraniéky Pevné CHRANICKA DELENA KOPOHALF M 3,000
06160/2 CAD
3,0 "pro prostup zdi u haly ¢.2"
3 Svislé a kompletni konstrukce
-9 Ostatni konstrukce a price, bourani
2 TES002 Segmentové tésnéni prostupu D/d 260/210 pro plastové potrubi SOUBOR 1,000
1 "soubor segmentti pro 1 prostup"
9 Ostatni konstrukce a price, bourani

Celkem:
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e A
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpotet: 02.10 SEDIMENTACNI OBJEKT NA PSOVCE
e A
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
\. y,
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K&
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpotet: 02.10 SEDIMENTACNI OBJEKT NA PSOVCE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 111201101 Odstranéni kfovin a stromd praméru kmene do 100 mm i s kofeny z M2 111,000
celkové plochy do 1000 m2
Odstranéni kfovin a stromu s odstranénim kofent prdméru kmene do 100 mm do
sklonu terénu 1 : 5, pfi celkové ploSe do 1 000 m2
111 viz Technicka zprava=111,000 [A]
Celkem: A=111,000 [B]
2 112151351 Kaceni stromu s postupnym spousténim koruny a kmene D do 0,2 m KUS 32,000
Pokaceni stromu postupné se spousténim ¢asti kmene a koruny o pruméru na
fezné plose parezu pfes 100 do 200 mm
32 viz Technicka zprava=32,000 [A]
Celkem: A=32,000 [B]
3 112151352 Kaceni stromu s postupnym spousténim koruny a kmene D do 0,3 m KUS 17,000
Pokaceni stromu postupné se spousténim ¢asti kmene a koruny o priméru na
fezné ploSe pafezu pfes 200 do 300 mm
17 viz Technicka zprava=17,000 [A]
Celkem: A=17,000 [B]
4 112151353 Kaceni stromu s postupnym spousténim koruny a kmene D do 0,4 m KUS 1,000
Pokaceni stromu postupné se spousténim ¢asti kmene a koruny o priméru na
fezné ploSe pafezu pfes 300 do 400 mm
1 viz Technicka zprava=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
5 112151354 Kaceni stromu s postupnym spousténim koruny a kmene D do 0,5 m KUS 2,000
Pokaceni stromu postupné se spousténim ¢asti kmene a koruny o priméru na
fezné ploSe pafezu pfes 400 do 500 mm
2 viz Technicka zprava=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]
6 112151355 Kaceni stromu s postupnym spousténim koruny a kmene D do 0,6 m KUS 1,000

Pokaceni stromu postupné se spousténim ¢asti kmene a koruny o priméru na
fezné plose parezu pfes 500 do 600 mm

1 viz Technicka zprava=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]
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7

112151359

Kaceni stromu s postupnym spousténim koruny a kmene D do 1,0 m
Pokaceni stromu postupné se spousténim ¢asti kmene a koruny o priméru na
fezné plose parezu pfes 900 do 1000 mm

1 viz Technicka zprava=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

KUS

1,000

114203103

Rozebrani dlazeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do
cementové malty
Rozebrani dlazeb nebo zahozl s naloZzenim na dopravni prostfedek dlazeb z
lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty se sparami
zalitymi cementovou maltou

(11.14%31+5.6*18)*0.3 pro zpétné pouziti=133,842 [A]

Celkem: A=133,842 [B]

M3

133,842

114203202

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty

Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani
dlazeb, zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty

M3

133,842

10

115001106

Prevedeni vody potrubim DN do 900
Prevedeni vody potrubim prdméru DN pres 600 do 900

90,000

1"

115101202

Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pfitok do 1000 I/min
Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m s uvaZovanym priimérnym pfitokem pres
500 do 1 000 I/min

60*24=1 440,000 [A]
Celkem: A=1 440,000 [B]

HOD

1 440,000

12

115101302

Pohotovost ¢erpaci soupravy pro dopravni vySku do 10 m pfitok do 1000
I/min

Pohotovost zalozni Eerpaci soupravy pro dopravni vy$ku do 10 m s uvazovanym
pramérnym pfitokem pfes 500 do 1 000 I/min

DEN

60,000

13

122302203

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do 5000 m3 v
horniné tf. 4

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice s pfemisténim vykopku v
pfi¢nych profilech na vzdalenost do 15 m nebo s naloZzenim na dopravni
prostfedek v horniné tf. 4 pfes 1 000 do 5 000 m3

557.69 vykop pro komunikaci=557,690 [A]

M3

557,690
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Celkem: A=557,690 [B]
14 124303101 Vykopavky do 1000 m3 pro koryta vodoteci v horniné tf. 4 M3 526,438
Vykopavky pro koryta vodoteci s pfehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo
s nalozenim na dopravni prostfedek v horniné tf. 4 do 1 000 m3
570.28-(11.14*31+5.6*18)*0.3 sedimentace - odpocet opevnéni=436,438 [A]
40 docasné hrazky=40,000 [B]
50 vy&isténi koryta=50,000 [C]
Celkem: A+B+C=526,438 [D]
Celkem: D=526,438 [E]
15 153111114 PFi¢né Fezani ocelovych zaberanénych Stétovnic z terénu KUS 11,000
Uprava ocelovych §tétovnic pro §tétové stény fezani z terénu, $tétovnic
zaberanénych pfiéné
16 153112115 Nastrazeni ocelovych $tétovnic dl do 10 m ve stisnénych podminkach z M2 222,868
terénu
viz vykres D.2.10.2, D.2.10.3
29.13*6.0 $tétova sténa pii pravém biehu=174,780 [A]
10.222%*4.0 stétova prehrazka na odtoku=40,888 [B]
3.6*2.0 §tétova piehrazka na natoku=7,200 [C]
Celkem: A+B+C=222,868 [D]
Celkem: D=222,868 [E]
17 153112131 Zaberanéni ocelovych §tétovnic na dl do 4 m ve stisnénych podminkach z M2 48,088
terénu
Zfizeni beranénych stén z ocelovych stétovnic z terénu zaberanéni stétovnic ve
stisnénych podminkach, délky do 4 m
viz vykres D.2.10.2, D.2.10.3
10.222%4.0 stétova prehrazka na odtoku=40,888 [A]
3.6*2.0 §tétova piehrazka na natoku=7,200 [B]
Celkem: A+B=48,088 [C]
Celkem: C=48,088 [D]
18 153112132 M2 174,780

Zaberanéni ocelovych $tétovnic na dl do 8 m ve stisnénych podminkach z
terénu

viz vykres D.2.10.2, D.2.10.3

29.13*6.0 $tétova sténa pti pravém biehu=174,780 [A]

Celkem: A=174,780 [B]
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19

159202211

ocelova $tétovnice VL 601

Stétovnicova sténa
(40,888+7,2+174,78)*0,0772*1,1=18,926 [A]

18,926

20

162301401

Vodorovné pfemisténi vétvi stromu listnatych do 5 km D kmene do 300
mm

Vodorovné piemisténi vétvi, kmenl nebo parfezu s naloZenim, sloZzenim a dopravou
do 5000 m vétvi strom( listnatych, priméru kmene pfes 100 do 300 mm

KUS

48,000

21

162301402

Vodorovné premisténi vétvi stroma listnatych do 5 km D kmene do 500
mm

Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezl s nalozenim, slozenim a dopravou
do 5000 m vétvi strom listnatych, priméru kmene pfes 300 do 500 mm

KUS

3,000

22

162301403

Vodorovné pfemisténi vétvi stromu listnatych do 5 km D kmene do 700
mm

Vodorovné prfemisténi vétvi, kmenl nebo parfezl s naloZenim, sloZzenim a dopravou
do 5000 m vétvi stroma listnatych, priméru kmene pres 500 do 700 mm

KUS

1,000

23

162301404

Vodorovné premisténi vétvi stroma listnatych do 5 km D kmene do 900
mm

Vodorovné premisténi vétvi, kmend nebo pafez(i s naloZenim, sloZenim a dopravou
do 5000 m vétvi strom( listnatych, priméru kmene pfes 700 do 900 mm

KUS

1,000

24

162301411

Vodorovné premisténi kmenud stromd listnatych do 5 km D kmene do
300 mm

Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezl s nalozenim, slozenim a dopravou
do 5000 m kmenu stromu listnatych, prdméru pfes 100 do 300 mm

KUS

48,000

25

162301412

Vodorovné pfemisténi kment stromd listnatych do 5 km D kmene do
500 mm

Vodorovné piemisténi vétvi, kmenl nebo parfezu s naloZenim, sloZzenim a dopravou
do 5000 m kmenu stromd listnatych, priméru pfes 300 do 500 mm

KUS

3,000

26

162301413

Vodorovné premisténi kmenud stromd listnatych do 5 km D kmene do
700 mm

Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezl s nalozenim, slozenim a dopravou
do 5000 m kmenu stromd listnatych, priméru pfes 500 do 700 mm

KUS

1,000

27

162301414

Vodorovné pfemisténi kment stromd listnatych do 5 km D kmene do
900 mm

KUS

1,000
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Vodorovné prfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezl s nalozenim, sloZzenim a dopravou
do 5000 m kmenu stromd listnatych, praméru pfes 700 do 900 mm
28 162301421 Vodorovné premisténi pafez(l do 5 km D do 300 mm KUS 48,000
Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezl s nalozenim, slozenim a dopravou
do 5000 m pafezi kmend, priméru pfes 100 do 300 mm
29 162301422 Vodorovné pfemisténi pafezd do 5 km D do 500 mm KUS 3,000
Vodorovné premisténi vétvi, kmenl nebo pafezu s naloZenim, sloZzenim a dopravou
do 5000 m parezi kmend, priméru pies 300 do 500 mm
30 162301423 Vodorovné premisténi pafezt do 5 km D do 700 mm KUS 1,000
Vodorovné premisténi vétvi, kmenl nebo parezl s naloZenim, sloZzenim a dopravou
do 5000 m parez(l kmend, prdméru pres 500 do 700 mm
31 162301424 Vodorovné premisténi pafez(l do 5 km D do 900 mm KUS 1,000
Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezl s nalozenim, slozenim a dopravou
do 5000 m pafez( kmenu, prdméru pfes 700 do 900 mm
32 162301501 Vodorovné pfemisténi kfovin do 5 km D kmene do 100 mm M2 111,000
Vodorovné pfemisténi smycenych kfovin do priméru kmene 100 mm na vzdalenost
do 5000 m
33 162701105 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 M3 1 084,128
Vodorovné prfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny t¥. 1
az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
557.69+526.438=1 084,128 [A]
Celkem: A=1 084,128 [B]
34 171101111 Ulozeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti I(d) 0,9 v M3 265,930
aktivni zéné
UloZeni sypaniny do nasypu s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym
urovnanim zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu z hornin nesoudrznych
sypkych s relativni ulehlosti I(d) 0,9 nebo v aktivni zoné
265.93 komunikace=265,930 [A]
Celkem: A=265,930 [B]
35 171103101 Zemni hrazky meliora¢nich kanall z horniny tf. 1 az 4 M3 40,000

Zemni hrazky pfivodnich a odpadnich melioracnich kanalt zhutfiované po vrstvach
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tloustky 200 mm, s pfemisténim sypaniny do 20 m nebo s jejim pfehozenim do 3 m
z hornin tf. 1 az 4
36 171201211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) T 1 951,430
UloZeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)
1084.128*1.8=1 951,430 [A]
Celkem: A=1 951,430 [B]
37 181411122 Zalozeni luéniho travniku vysevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 M2 183,600
Zalozeni travniku na ptdé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem vcetné
utazeni luéniho na svahu pfes 1:5 do 1:2
38 005724721 0sivo smés travni Krajinna KG 2,754
183,6%0,015=2,754 [A] 'Piepoctené koeficientem mnozstvi
39 182301122 Rozprostieni ornice pl do 500 m2 ve svahu pfes 1:5 tl vrstvy do 150 mm M2 183,600
Rozprostfeni a urovnani ornice ve svahu sklonu pfes 1:5 pfi souvislé ploSe do 500
m2, tl. vrstvy pfes 100 do 150 mm
1 Zemni prace
-3 Svislé a kompletni konstrukce
40 327324128 Opérné zdi a valy ze ZB odolného proti agresivnimu prosttedi tf. C 30/37 M3 11,835
Opérné zdi a valy z betonu Zelezového odolny proti agresivnimu prostredi tf. C
30/37
viz vykresy D.2.10.2, D.2.10.3
obetonovani $tétovnic
plocha x tloustka obetonovani
15.015*0.68 piehrazka na odtoku=10,210 [A]
2.39*0.68 piehrazka na natoku=1,625 [B]
Celkem: A+B=11,835 [C]
Celkem: C=11,835 [D]
41 327351211 Bednéni opérnych zdi a valu svislych i sklonénych zfizeni M2 38,278

Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych, vysky do 20 m zfizeni

viz vykresy D.2.10.2, D.2.10.3
obetonovani §tétovnic
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15.015%2+0.68*1.5+0.68*2.4 prehrazka na odtoku=32,682 [A]
2.39*2+0.68*0.6*2 piehrazka na natoku=5,596 [B]

Celkem: A+B=38,278 [C]

Celkem: C=38,278 [D]

42 327351221

Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych odstranéni

Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych, vy$ky do 20 m odstranéni

M2

38,278

43 348101240

Osazeni vrat a vratek k oploceni na ocelové sloupky do 8 m2

Montaz vrat a vratek k oploceni na sloupky ocelové, plochy jednotlivé pfes 6 do 8
m2

KUS

1,000

44 553423411

bréana kovova dvoukridlova 1500x3916 mm
1=1,000 [A]

KUS

1,000

45 348942131R

Zabradli ocelové osazené do blokl z betonu ze dvou vodorovnych trubek

Zabradli ocelové pfimé nebo v oblouku vysky 1,1 m ze sloupkl z trubek priméru
51 mm s osazenim do blokd z betonu prostého rozméru 200x200x500 mm ze dvou
vodorovnych trubek priméru 51 mm

45.5+20.0=65,500 [A]

Celkem: A=65,500 [B]

65,500

Svislé a kompletni konstrukce

-4
46 451315114

Vodorovné konstrukce
Podkladni nebo vyplfiova vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm

Podkladni nebo vyplriova vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm
(10.222+3.6)*0.68 obetonovani §tétovnic=9,399 [A]

Celkem: A=9,399 [B]
Celkem: B=9,399 [C]

M2

9,399

47 451561111

Loze pod dlazby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm

LozZe pod dlazby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm

M2

306,000

48 465513327

Dlazba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 300
mm pro hydromeliorace

Dlazba z lomového kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu, s
vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

M2

306,000
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306.0 dno a svahy jimky viz vykres D.2.10.2=306,000 [A]
Celkem: A=306,000 [B]

49 465519327

Pfiplatek za dlazbu v pruhu uz8im nez Ctyfnasobek tloustky tl 300 mm M2

Dlazba z lomového kamene lomarsky upraveného PFiplatek k cenam za dlazbu v
pruhu uz§im nez étyfnasobek tloustky dlazby, tl. kamene 300 mm

93,000

Vodorovné konstrukce

-5
50 564831111

Komunikace pozemni
Podklad ze $térkodrté SD tl 100 mm M2

viz vykres D.2.10.4, D.2.10.6

590.92 komunikace - plocha zméfena v ptiénych fezech=590,920 [A]
96+102 jimka - viz situace=198,000 [B]

Celkem: A+B=788,920 [C]

Celkem: C=788,920 [D]

788,920

51 581121115

Kryt cementobetonovy vozovek skupiny CB | t| 150 mm M2

Kryt cementobetonovy silniénich komunikaci skupiny CB | tl. 150 mm

plochy dobetonavek

komunikace viz vykres D.2.10.4
0.83+0.84+0.671+0.854+0.61+0.74+0.74=5,285 [A]
0.88+0.75+0.28+0.92+0.9+0.87=4,600 [B]

jimka viz vykres D.2.10.2

2.35+19.6=21,950 [C]

Celkem: A+B+C=31,835 [D]

Celkem: D=31,835 [E]

31,835

52 584121111

Osazeni silniénich dilcti z ZB do loZe z kameniva téZeného tl 40 mm M2

Osazeni silni¢nich dilct ze Zelezového betonu s podkladem z kameniva téZzeného
do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti

131.0*3.0 komunikace=393,000 [A]
96+102 dno sedim. jimky=198,000 [B]
Celkem: A+B=591,000 [C]

Celkem: C=591,000 [D]

591,000

53 593813000

panel silnicni s ukosem 300x100x15 cm KUS

1,000
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1=1,000 [A]
54 593813200 panel silnicni 300x200x15 cm KUS 98,000
130/2=65,000 [A] "komunikace"
16+17=33,000 [B] "dno jimky"
Celkem: A+B=98,000 [C]
5 Komunikace pozemni
- 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim
55 711112001 Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena natérem M2 24,570
penetracnim
Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe svislé
S natérem penetraénim
13.7*1.5+6.7*0.6 obetonovani §tétovnic=24,570 [A]
Celkem: A=24,570 [B]
Celkem: B=24,570 [C]
56 111631500 lak asfaltovy penetraéni (MJ t) bal 9 kg T 0,009
Spotreba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, fedidlo technicky benzin
24,57*0,00035=0,009 [A] 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi
57 711112002 Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena lakem M2 24,570
asfaltovym
Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe svislé
S natérem lakem asfaltovym
24.57=24,570 [A]
Celkem: A=24,570 [B]
58 111631520 lak asfaltovy izola¢ni T 0,011
Spotfeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoreni hydroizola¢ni vrstvy, na napenetrovany
podklad jsou nutné nejméné 3 natéry. Neni vhodny na Sikmé stfechy a tam, kde je
predpoklad vysokych teplot.
24,57*0,00045=0,011 [A] 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi
59 998711101 Pfesun hmot tonazni pro izolace proti vodé, vihkosti a plyniim v objektech T 0,020

vySky do 6 m
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Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: 02.10 SEDIMENTACNI OBJEKT NA PSOVCE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plyniim stanoveny z hmotnosti
presunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech

vySky do 6 m
711 Izolace proti vodé, vihkosti a plynim
- 783 Dokoncovaci prace - natéry
60 783344201 Zakladni antikorozni jednonasobny polyuretanovy natér zameénickych M2 11,116
konstrukci

Zakladni antikorozni natér zamecnickych konstrukci jednonasobny synteticky
polyuretanovy

(2*3.14159265359*0.027*0.027+2*3.14159265359*0.027*65.5) zabradli=11,116 [A]
Celkem: A=11,116 [B]

61 783347101 Kryci jednonasobny polyuretanovy natér zamecnickych konstrukci M2 11,116
Kryci natér (email) zamecnickych konstrukci jednonasobny synteticky
polyuretanovy
783 Dokoncovaci prace - natéry
- 998 Piesun hmot
62 998153131 Pfresun hmot pro samostatné zdi a valy zdéné z cihel, kamene, tvarnic T 630,895
nebo monolitické v.do 12 m
PFesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukci zdénou nebo
monolitickou betonovou ty€ovou nebo ploSnou vodorovna dopravni vzdalenost do
50 m, pro zdi vySky do 12 m
998 Pi‘esun hmot

Celkem:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpodet: PS 2.03 MOBILNI HRAZENI V ULICI RYBARE
s N
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
\_ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: PS 2.03 MOBILNi HRAZENI V ULICI RYBARE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- PSV Prace a dodavky PSV
1 HR2.3001 Hrazeni v ul. Rybare - planovani, pfiprava a pfeprava KC 1,000
2 HR2.3002 Hrazeni v ul. Rybare - montaz sestavy KC 1,000
PSV Prace a dodavky PSV

Celkem:
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Stavba: 16075 LABE, MELNiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpotet: PS 2.04.1 UZAVER NA PSOVCE
4 )
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: PS 2.04.1 UZAVER NA PSOVCE

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 1.
1 11

Armatury vzpérnych vrat

Tésnici_nosniky ve vratfiovych vyklencich budou prodlouzeny o 0,78m
na navysSenou uroven 162,58 Nosniky jsou valcovaného profilu U200 s
nerezovou tésnici plocho

Tésnici_nosniky ve vratfiovych vyklencich budou prodlouzeny o 0,78m na
navySenou uroven 162,58 Nosniky jsou valcovaného profilu U200 s nerezovou
tésnici plochou =100x10. Prodlouzeni bude navafeno v pokracovani stavajicich
nosniku, zafixovano ,ztracenou® vzpérou a zabetonovano v primarnim betonu
navySeni plata.

KG

100,000

Skfiné_zavésu_obojkového_loziska zlistavaji beze zmén, pouze plvodni
ramecky krytu vyklenku se odstrani a novy ramecek se osadi na
navysSenou uroven plata ohlavi.

Skiiné_zaveésu_obojkového_lozZiska zlistavaji beze zmén, pouze plvodni rdmecky
krytu vyklenku se odstrani a novy ramecek se osadi na navysSenou Urover plata
ohlavi. Ve tvaru vicethelnikového vyklenku skfiné bude bednéni opatfeno na
urovni nového plata novym thelnikovym rdmeckem a ten bude zabetonovan

v primarnim betonu navys$eni plata.

KG

70,000

Zavésy_pohonu_vratni zUstava beze zmén, pouze plvodni ramecky krytu
vyklenku se odstrani a novy ramecek se osadi na navySenou uroven
plata ohlavi. Ve tvaru lich

Zavésy_pohonu_vratni zUstava beze zmén, pouze puvodni ramecky krytu
vyklenku se odstrani a novy ramecek se osadi na navysenou urovern plata ohlavi.
Ve tvaru lichobé&znikového vyklenku pohonu bude bednéni opatfeno na urovni
nového plata novym thelnikovym rameckem a ten bude zabetonovan v primarnim
betonu navySeni plata.

KG

130,000

Armatury vzpérnych vrat

Vratné vzpérnych vrat
Télesa - Podstata upravy vratni spociva v navySeni obSivkového plechu
t1.10mm o 0,78m na pozadovanou uroven v celé Sifce vratné, tj. od roviny
srazového tésné

Télesa - Podstata Upravy vratni spociva v navyseni obsSivkového plechu tl.10mm
0 0,78m na pozadovanou uroveni v celé Sifce vratné, tj. od roviny srazového
tésnéni po rovinu bocniho té&snéni ve vratiovém vyklenku. V pokracovani

KG

1720,000
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Stavba:

Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
SO 02 LOKALITA PRiSTAV
PS 2.04.1 UZAVER NA PSOVCE

Poi.¢. Polozka

Typ

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

svislych nosnik( bude nad lavkovym nosnikem dopInéno vyztuzeni obSivkového
plechu svislymi tvarovanymi roZznicemi, jejichz horni konce budou navzajem
propojeny prubéznou vodorovnou vyztuhou okraje obsivky (L120x80x10). Na
odpovidajici miru jako vratné budou prodlouzeny vSechny prvky srazového i
bo¢niho té&snéni vratni.

Pfechodova_lavka - Nosné nohy lavek na strané u ob$ivky zistanou beze KG
zmén a spocinou svymi patkami na vodorovné vyztuze okraje obSivky.
Nosné nohy lavek (L60x

Pfechodova_lavka - Nosné nohy lavek na strané u obSivky zGstanou beze zmén a
spocinou svymi patkami na vodorovné vyztuze okraje obSivky. Nosné nohy lavek
(L60x6) na protilehlé strané budou prodlouzeny o 0,54 m tak, aby se jinak
neupravené lavky dostaly na poZadovanou miru nad navy$enym platem.

190,000

Vratné vzpérnych vrat

Provizorni hrazeni

Provizorni_hrazeni slouzi za béznych vodnich stav(, pocet a provedeni KG
vlastnich plovoucich hradidel se navySenim protipovodhové ochrany
neméni. Svislé vedeni pr

Provizorni_hrazeni slouzi za béznych vodnich stavu, pocet a provedeni vlastnich
plovoucich hradidel se navysenim protipovodriové ochrany neméni. Svislé vedeni
provizorniho hrazeni na strané Labe bude prodlouZeno na navySenou urover
162,58 v obou bo¢nich zdech ohlavi., Svislé vedeni provizorniho hrazeni na strané
PSovky bude v pravé boéni zdi ohlavi prodlouZzeno na navy$enou Uroven 162,58,
v levé zdi, ktera se na svém konci za vyklenkem Zebfiku nebude navy$ovat,
zlUstane drazka beze zmény., Prodlouzeni bude navareno v pokracovani
stavajicich nosniku, zafixovano ,ztracenou” vzpérou a zabetonovano v primarnim
betonu navy$eni plata.

420,000

Provizorni hrazeni

Vystroj uzavéru

Vodorovné kovani_hran ohlavi na obou zdech se odstrani, nové shodné KG
se osadi na navysenou uroven 162,58, kovani nenavysené Casti levé zdi
za vyklenkem Zebfiku

650,000
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
SO 02 LOKALITA PRiSTAV
PS 2.04.1 UZAVER NA PSOVCE

Poi.¢. Polozka

Typ

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Vodorovné kovani_hran ohlavi na obou zdech se odstrani, nové shodné se osadi
na navysenou Uroven 162,58, kovani nenavysené ¢asti levé zdi za vyklenkem
Zebfiku zUstane bez Uprav. Svisla kovani hran stén ochranného ohlavi se
prodlouzi o 0,78m a propoji s vodorovnym kovanim hran plata. Prvky kovani hran
se upevni v bednéni a zabetonuji v primarnim betonu navyseni plata. Oblina
prevySeného kovani vodorovnych hran bude nasledné vyplnéna cementovou
zalivkou.

Novym prvkem budou ocelové_schody se zabradlim z navySené urovné KG
162,58 na plGvodni uroven konce levé (ve sméru toku PSovky) zdi 161,80

za vyklenkem Zebfiku.

Novym prvkem budou ocelové_schody se zabradlim z navySené urovné 162,58 na

puvodni uroveri konce levé (ve sméru toku PSovky) zdi 161,80 za vyklenkem
Zebriku.

170,000

Stavajici plechové_kryty pohonu a obojkového loziska se premisti do KPLT
novych rameckl vyklenkd na zvySené urovni plata. VeSkeré stavajici

zabradli bude instalovano

Stavajici plechové_kryty pohonu a obojkového loZiska se premisti do novych

rameckd vyklenk( na zvySené Urovni plata. Veskeré stavajici zabradli bude

instalovano na novou uroveri plata v ptivodnim provedeni pomoci novych

mechanickych kotevnich prvkl - dodavka stavby.

1,000

Vystroj uzavéru

12 641

Natéry

Natéry M2
0.4 1.1=0,400 [D]
0.8 1.4=0,800 [E]
2.0 1.5=2,000 [F]
Mezisoucet: D+E+F=3,200 [G]
40.0 2.1=40,000 [H]
4.0 2.3=4,000 [1]
Mezisoucet: H+1=44,000 [J]
7.0 3.1=7,000 [K]
Mezisoucet: K=7,000 [L]
10.0 4.1=10,000 [M]

68,200
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
SO 02 LOKALITA PRiSTAV
PS 2.04.1 UZAVER NA PSOVCE

Poi.¢. Polozka

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

4.0 4.2=4,000 [N]

Mezisoucet: M+N=14,000 [O]

Celkem: D+E+F+H+I+K+M+N=68,200 [P]
Celkem: P=68,200 [Q]

Natéry

Celkem:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpocet: PS 2.04.2 POHONY VRAT A ROZVODY
4 )
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpocet: PS 2.04.2 POHONY VRAT A ROZVODY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 01 RM1.2 - PfeloZeni RM1.2 na pravém bi‘ehu s konstrukei do vyssi polohy
1 01 odpojeni kabell silovych do 5x4 KS 18,000
odpojeni kabell silovych do 5x4
2 02 odpojeni kabeld propojovacich do 14x1 KS 2,000
odpojeni kabell propojovacich do 14x1
3 03 odpojeni kabeld od ¢idel KS 8,000
odpojeni kabelt od ¢idel
4 04 odpojeni vodi€lu pospojovani, uzemnéni KS 12,000
odpojeni vodi¢d pospojovani, uzemnéni
5 05 demontaz konektoru KS 8,000
demontaz konektoru
6 06 Cislovani zil, stitkovani KS 16,000
Cislovani zil, Stitkovani
7 07 demontaz skiiné RM1.2, venkovni rozvodnice na ramu KS 1,000
§.750,h1.300,v.1000, stfecha,vyzbrojené s pfistroji, svorkami
demontaz skifiné RM1.2, venkovni rozvodnice na ramu §.750,hl.300,v.1000,
stfecha,vyzbrojené s pfistroji, svorkami
8 08 demontaZ ocelového réamu U80 rozvodnice §.750,v.2200 KS 1,000
demontaz ocelového ramu U80 rozvodnice §.750,v.2200
9 09 uskladnéni skfiné, baleni, doprava KS 1,000
uskladnéni skfiné, baleni, doprava
10 10 Cisténi skfini zvenku, zevnitf, oprava pantt, zamku KS 1,000
Cisténi sk¥ini zvenku, zevnitt, oprava pantl, zamkud
11 1 demontéaze kabell a vodi¢l z dosavadnich tras M 290,000
demontaZe kabell a vodi¢d z dosavadnich tras
12 12 odpojeni stozard venkovniho osvétleni KS 1,000

odpojeni stozard venkovniho osvétleni
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpocet: PS 2.04.2 POHONY VRAT A ROZVODY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
13 13 demontaz svitidel venkovniho osvétleni se stozary, pfiruba KS 1,000
demontaz svitidel venkovniho osvétleni se stozary, pfiruba
14 14 uskladnéni stozaru, baleni, doprava KS 1,000
uskladnéni stozar(, baleni, doprava
15 15 demontaz venkovnich spinacu, ponorné sondy,skladnéni,popis KS 6,000
demontaz venkovnich spinacud, ponorné sondy,skladnéni,popis
16 16 izolovani kabelt , ochrana KS 10,000
izolovani kabel(l , ochrana
17 17 utésnéni chranic¢ek pred spadem nedistot KS 8,000
utésnéni chranicek pfed spadem nedistot
18 18 oznaceni svorkovnic k budoucimu pfepojovani v rozvadécich KS 4,000
oznaceni svorkovnic k budoucimu pfepojovani v rozvadécich
19 19 ulozeni dat z fidici jednotky KS 1,000
ulozeni dat z fidici jednotky
20 20 oprava zavésu dvefi skini, oprava zamku, oprava tésnéni skrini KS 2,000
oprava zavésu dvefi skfini, oprava zamku, oprava tésnéni skfini
21 21 odpojeni kabeld z rozvodnice RM1.2 KS 10,000
odpojeni kabell z rozvodnice RM1.2
22 22 demontaz rozvodnice RM1.2 z ramu KS 1,000
demontaz rozvodnice RM1.2 z ramu
01 RM1.2 - PfeloZeni RM1.2 na pravém bi‘ehu s konstrukci do vyssi polohy
- 02 DR - DemontaZ ramu rozvodnice RM1.2
23 24 izolovani kabeld v Sachté, ochrana KS 10,000
izolovani kabelll v Sachté, ochrana
24 25 nova nosna konstrukce profil U80, pozinkovana pro RM1.2 KS 1,000
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpocet: PS 2.04.2 POHONY VRAT A ROZVODY
Poi.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
nova nosna konstrukce profil U80, pozinkovana pro RM1.2
02 DR - DemontaZ ramu rozvodnice RM1.2
- 03 RM1.2 - RM1.2
25 26 CYKY-J 5x4 M 70,000
CYKY-J 5x4
26 27 YCY-JZ 8x1,5 M 70,000
YCY-JZ 8x1,5
27 28 lano pospojovani M 20,000
lano pospojovani
28 29 JYTY-J 14x1 M 70,000
JYTY-J 14x1
29 30 YCY-JZ 4x1 M 60,000
YCY-JZ 4x1
03 RM1.2 - RM1.2
- 04 KON - s konektory
30 31 V1-W-20m-PUR KS 1,000
V1-W-20m-PUR
31 32 V1-W-20m-PUR KS 1,000
V1-W-20m-PUR
32 33 V1-W-20m-PUR KS 1,000
V1-W-20m-PUR
33 34 V1-W-20m-PUR KS 1,000
V1-W-20m-PUR
34 35 Ukon¢eni kabeld a vodica KS 20,000
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpocet: PS 2.04.2 POHONY VRAT A ROZVODY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Ukonéeni kabel( a vodicd
35 36 Spojkovani kabelll v $achtach spojkou, vodéodolnou, doklad KS 2,000
Spojkovani kabell v $achtach spojkou, vodéodolnou, doklad
36 37 Trubka zvlast odolna, 1250N- d16-HFBS na koncové spinace M 40,000
Trubka zvlast odolna, 1250N- d16-HFBS na koncové spinace
37 38 ak zavésu vrat.  Koleno na trubku HFBS M 16,000
ak zavésu vrat.  Koleno na trubku HFBS
38 39 Upeviiovaci material, vrtani otvori do betonu SOUB 20,000
Upeviiovaci materidl, vrtani otvord do betonu
39 40 Chemické patrony RG M6 vnitfni zavit KS 20,000
Chemické patrony RG M6 vnitini zavit
40 M Trubka ohebna d 13,5 M 20,000
Trubka ohebna d 13,5
41 42 Trubka ohebna d 16 M 20,000
Trubka ohebna d 16
42 43 Trubka tuha d 13,5 M 20,000
Trubka tuha d 13,5
43 44 Trubka ohebna d 42 M 5,000
Trubka ohebna d 42
44 45 Trubka ohebna d 90 M 5,000
Trubka ohebna d 90
45 46 Trubka tuha do zemé d 90 M 15,000
Trubka tuha do zemé d 90
46 47 Pfipeviiovaci material SOuUB 1,000

Pfipeviiovaci material
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
47 48 vykop ryhy do $.60,hl.80cm, z.tF.3 M 15,000
vykop ryhy do §.60,hl.80cm, z.tf.3
48 49 Krabice ACIDUR s vikem KS 4,000
Krabice ACIDUR s vikem
49 50 Krabice se svorkovnici ke spojkovani kabel(i IP68 KS 2,000
Krabice se svorkovnici ke spojkovani kabelli IP68
50 51 Propojeni kovovych konstrukci v objektu KS 4,000
Propojeni kovovych konstrukci v objektu
51 52 Méfeni zemniho odporu KS 2,000
Méfeni zemniho odporu
52 53 Utésnéni otvord d100 pénou odolnou proti vodé h=1m, certifikat KS 60,000
Utésnéni otvord d100 pénou odolnou proti vodé h=1m, certifikat
53 54 Pomocné prace, sekani, drazky HOD 8,000
Pomocné prace, sekani, drazky
54 55 Vyhledani obvod, ¢lenéni, ulozeni k vyvodum HOD 8,000
Vyhledani obvodd, ¢lenéni, uloZeni k vyvodim
55 56 Sestaveni, kontrola programového zadani HOD 12,000
Sestaveni, kontrola programového zadani
56 57 Programovani, zku$ebni provoz HOD 12,000
Programovani, zkuSebni provoz
57 58 Koordinaéni jednani HOD 20,000
Koordinaéni jednani
58 59 Kompletace elektroinstalace v Useku KS 4,000
Kompletace elektroinstalace v Useku
59 60 Dilci revize KS 2,000

Dil¢i revize
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpocet: PS 2.04.2 POHONY VRAT A ROZVODY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
60 61 Vychozi revize KS 1,000
Vychozi revize
61 62 Dokumentace provedeni stavby SOuUB 1,000
Dokumentace provedeni stavby
62 63 Dokumentace skute¢ného provedeni SOUB 1,000
Dokumentace skute¢ného provedeni
63 64 pomocné a pfidruzené vykony 6% z montazi KC 0,060
pomocné a pridruzené vykony 6% z montazi
64 65 doprava a presuny 3% z dodavek KC 0,030
doprava a pfesuny 3% z dodavek
04 KON - s konektory

Celkem:
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpocet: PS 2.05.1.1 Cerpaci stanice
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpocet: PS 2.05.1.1 Cerpaci stanice
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 03 . DalSi prace na ¢erpadlech )
1 CO008 Navyseni vykonu Cerpadel KC 1,000
Navyseni vykonu ¢erpadel
2 €009 jefabnické prace DMTZ Cerpadel HOD 36,000
jefabnické prace DMTZ Eerpadel
3 Co10 jefabnické prace MTZ Cerpadel HOD 48,000
jefabnické prace MTZ Cerpadel
4 Co11 vyména pohonl armatur (klapek) KUS 6,000
vyména pohonu armatur (klapek)
03 Dalsi prace na ¢erpadlech

Celkem:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpocet: PS 2.05.1.2 &ist PHr bazénu CS
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ 4
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
SO 02 LOKALITA PRiSTAV
PS 2.05.1.2 &ast PHr bazénu CS

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 1. Vedeni PHr bazénu CS

6 1.1.1

Vedeni_1 - Na sténé bazénu, protilehlé ¢erpaci stanici je chemickymi KG 770,000
nerezovymi kotvami M24 v proménné rozteci upevnéno kompletni vedeni
hlavic hradidel. Veden

Vedeni_1 - Na sténé bazénu, protilehlé Eerpaci stanici je chemickymi nerezovymi
kotvami M24 v proménné rozteci upevnéno kompletni vedeni hlavic hradidel. Vedeni
je svafeno ze zakladové desky t1.20 mm a boc¢nic U200. Mezi bo¢nicemi
vyztuzenymi roznicemi je zakladova deska zesilena viozkou tl.16. Pfitlacovaci
Srouby M16 v nabojich vevarenych v jedné boénici jsou uréeny k vyrovnani
osazovanych hradidel.

Tésnici_zalivka - Pod vedenim je povrch Zelezobetonové stény zdrsnén KG 125,000
do hl. 2cm. Po rektifikaci vedeni se tésnici komora zalije mirné expanzni
cementovou zalivk

Tésnici_zalivka - Pod vedenim je povrch Zzelezobetonové stény zdrsnén do hl. 2cm.
Po rektifikaci vedeni se tésnici komora zalije mirné expanzni cementovou zalivkou
SikaGrout-212. Po jejim vytvrzeni se kotevni Srouby (M24) dotahnou a rektifikacni
Srouby (M16) odFiznou.

8 1.21

Vedeni_2 -Na sténé rohu bazénu u ¢erpaci stanice je chemickymi KG 140,000
nerezovymi kotvami M12 upevnéna opéra hlavic hradidel. Opéra (Vedeni
2) je svarena z Uhelniku L2

Vedeni_2 -Na sténé rohu bazénu u Cerpaci stanice je chemickymi nerezovymi
kotvami M12 upevnéna opéra hlavic hradidel. Opéra (Vedeni 2) je svafena z
thelniku L200x100x10 a profilu =90x10. P¥i okrajich opéry jsou vevareny nerezové
naboje pro kotveni a rektifikaci Vedeni 2 a pro pfipojeni Vedeni 3.

9 122

Tésnici_zalivka - Pod vedenim je povrch Zelezobetonové stény zdrsnén KG 200,000
do hl. 2cm. Po rektifikaci vedeni se tésnici komora zalije mirné expanzni
cementovou zalivk

Tésnici_zalivka - Pod vedenim je povrch zelezobetonové stény zdrsnén do hl. 2cm.
Po rektifikaci vedeni se tésnici komora zalije mirné expanzni cementovou zalivkou
SikaGrout-212. Po jejim vytvrzeni se kotevni Srouby (M12) dotahnou a rektifikacni
Srouby (M16) odfiznou.

10 1.3

Vedeni_3 -Vedeni 3 po pripojeni Srouby M20 k vedeni 2 doplni opéru do KG 240,000
kompletniho vedeni hlavic hradidel. Vedeni 3 je svafeno ze zhranéného
plechového profilu
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
SO 02 LOKALITA PRiSTAV
PS 2.05.1.2 &ast PHr bazénu CS

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Vedeni_3 -Vedeni 3 po pfipojeni Srouby M20 k vedeni 2 doplni opéru do
kompletniho vedeni hlavic hradidel. Vedeni 3 je svafeno ze zhranéného
plechového profilu Zhr.L358x200x8 a lemovych plochacd =70x8 a =50x8. Celek je
vyztuzen Zebry tl.10. Spodni okraj vedeni je opatfen tfmeny pro nasazeni na trny
036, osazené chemicky do dna bazénu. K vyrovnani osazovanych hradidel v
draZzce slouzi specialni nastroj, pro néjz je bok vedeni opatfen ovalnymi otvory s
dvojicemi opérnych Zeber se zlabkem. Ve sténé vedeni jsou provedeny kruhové
otvory 070 pro odvedeni pfipadného nezadouciho pfetlaku na hradici sténu z
opacné strany.

1. Vedeni PHr bazénu CS

- 6. Natéry
13 6.1

Natéry M2 15,800
Natéry

8.0 1.1.1=8,000 [A]

1.8 1.2.1=1,800 [B]

6.0 1.3=6,000 [C]

Celkem: A+B+C=15,800 [D]
Celkem: D=15,800 [E]

6. Natéry

Celkem:
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Stavba: 16075 LABE, MELNiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpodet: PS 2.05.2 MOTOROVE ROZVODY
4 )
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Poi.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
SO 02 LOKALITA PRiSTAV
PS 2.05.2 MOTOROVE ROZVODY

Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 01
1

€002

pro HSI90-D1/82

demontaz dosavadnich systémovych vik s manzetou

demontaz dosavadnich systémovych vik s manzetou

KS

12,000

01

pro HSI90-D1/82

- 011

€001

systémova vika v prichodech kabel mezi TS a erpaci stanici

demontaz dosavadnich systémovych vik s manzetou

demontaz dosavadnich systémovych vik s manzetou

KS

24,000

011

systémova vika v prichodech kabeli mezi TS a ¢erpaci stanici

€003

pro HSI190-D6/20

montaz systémovych vik s manzetou HSI190-D1/82

montaz systémovych vik s manzetou HSI90-D1/82

KS

24,000

€004

montaz systémovych vik s manzetou HSI190-D6/20

montaz systémovych vik s manzetou HSI190-D6/20

KS

12,000

Co005

universalni naradi pro demontaz a montaz systémovych vik

universalni nafadi pro demontaz a montaz systémovych vik

KS

2,000

€006

pomocné a pfidruzené vykony 6% z montazi

pomocné a pfidruzené vykony 6% z montazi

0,060

c007

doprava a presuny 3% z dodavek

doprava a presuny 3% z dodavek

0,030

02

pro HS190-D6/20

- 03

¢o12

DalSi prace na ¢erpadlech

Technologie rozvadéce

Technologie rozvadéce

KUS

1,000
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Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: PS 2.05.2 MOTOROVE ROZVODY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
03 Dalsi prace na ¢erpadlech

Celkem:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpocet: PS 2.06 TRAFOSTANICE
4 )
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpocet: PS2.06 TRAFOSTANICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- TR 2 transformaty 630kVA - na strané NN doplnén vzdy 1 kabel AYKY 3x240+120
1 PSO01 demontaz a montaz plechového zakrytu H 4,000
demontaz a montaz plechového zakrytu
2 PS02 demontaz a montaz rostl podlahy H 4,000
demontaz a montaz rostl podlahy
3 PS03 demontaz a montaz ¢asti skrini rozvadéée NN H 4,000
demontaz a montaz ¢asti skfini rozvadéce NN
4 PS04 odpojeni kabelovych ok na vyvodech z transformatort H 4,000
odpojeni kabelovych ok na vyvodech z transformatoru
5 PS05 nové pfipojovaci praporky pro 4 kabelova oka KS 4,000
nové pfipojovaci praporky pro 4 kabelova oka
6 PS06 odpojeni kabelll v pfivodech rozvadéce NN H 4,000
odpojeni kabelll v pfivodech rozvadéte NN
TR 2 transformaty 630kVA - na strané NN doplnén vZdy 1 kabel AYKY 3x240+120
- VPS vyména pripojovaci 3f sady v pfivodech rozvadéci NN
7 PSO7 pro pfipojeni 4 vodi¢t -240mm2 - CS-BL-B004 KS 2,000
pro pfipojeni 4 vodi¢d -240mm2 - CS-BL-B004
8 PS08 doplnéni pfipojovaci svorky 120mmz2 na PEN KS 2,000
doplnéni pfipojovaci svorky 120mmz2 na PEN
9 PS09 uvolnéni dosavadnich pfichytek SONAP KS 150,000
uvolnéni dosavadnich pfichytek SONAP
10 PS10 prerovnani kabell na dosavadnim rostu,uvolnéni mista pro dalsi M 120,000
prerovnani kabelll na dosavadnim rostu,uvolnéni mista pro dal$i
11 PS11 kabel AYKY 3Bx240+120 M 40,000

kabel AYKY 3Bx240+120
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16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
SO 02 LOKALITA PRISTAV
PS2.06 TRAFOSTANICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
12 PS12 ukonceni kabelu oky 240 na trafu KS 6,000
ukonceni kabel oky 240 na trafu
13 PS13 ukonceni kabelll oky 120 na trafu KS 2,000
ukonéeni kabelll oky 120 na trafu
14 PS14 pfepojeni dosavadnich vodic¢a v tfrmenovych svorkach KS 24,000
prepojeni dosavadnich vodicl v tfmenovych svorkach
15 PS15 ukongeni vodi¢u 240,120 v tfrmenovych svorkach KS 8,000
ukonceni vodi¢u 240,120 v tfrmenovych svorkach
16 PS16 pfichytky SONAP pro d54 KS 50,000
prichytky SONAP pro d54
17 PS17 Koordinaéni jednani HOD 10,000
Koordina¢ni jednani
18 PS18 Kompletace elektroinstalace v useku KS 1,000
Kompletace elektroinstalace v useku
19 PS19 pomocné a pfidruzené vykony 6% z montazi KC 0,060
pomocné a pfidruzené vykony 6% z montazi
20 PS20 doprava a presuny 3% z dodavek KC 0,030
doprava a presuny 3% z dodavek
VPS vyména pripojovaci 3f sady v privodech rozvadécu NN

Celkem:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpocet: PS 2.07.1 VRATA DO PRISTAVU
4 )
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9

Strana:

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: PS 2.07.1 VRATA DO PRISTAVU

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 1.
1 11

Armatury vzpérnych vrat
Tésnici_nosniky ve vratfiovych vyklencich budou prodlouzeny o 0,54m
na navysSenou uroven 162,09. Nosniky jsou valcovaného profilu U200 s
nerezovou tésnici ploch

Tésnici_nosniky ve vratiiovych vyklencich budou prodlouzeny o 0,54m na
navySenou uroven 162,09. Nosniky jsou valcovaného profilu U200 s nerezovou
tésnici plochou =100x10. Prodlouzeni bude navafeno v pokracovani stavajicich
nosniku, zafixovano ,ztracenou® vzpérou a zabetonovano v primarnim betonu
navySeni plata.

KG

70,000

Opérné_nosniky 1400 s pfivafenymi opérkami zlistanou vySkové beze
zmén, pouze dojde k instalaci mezilehlych opérek v roviné pfidanych
hlavnich vodorovnych nosni

Opérné_nosniky 1400 s privafenymi opérkami zlistanou vyskové beze zmén,
pouze dojde k instalaci mezilehlych opérek v roviné pfidanych hlavnich
vodorovnych nosnikl. Zakladna nové opérky bude pfivafena na lic pfiruby
opérného nosniku (doprostfed vzdalenosti mezi prvni horni a druhou stavajici
stolicku) bez nutnosti jeho obnaZeni v hloubi betonové zalivky.

KG

120,000

Skfiné_zavésu_obojkového_loZiska zlstavaji beze zmén, pouze pavodni
ramecky krytu vyklenku se odstrani a novy ramecek se osadi na
navySenou uroven plata ohlavi.

Skfiné_zavésu_obojkového_loziska zlstavaji beze zmén, pouze plvodni ramecky
krytu vyklenku se odstrani a novy ramecek se osadi na navysenou Uroven plata
ohlavi. Ve tvaru viceuhelnikového vyklenku skfiné bude bednéni opatfeno na
urovni nového plata novym thelnikovym rameckem a ten bude zabetonovan

v primarnim betonu navys$eni plata.

KG

70,000

Zavésy_pohonu_vratni zlistava beze zmén, pouze plvodni ramecky krytu
vyklenku se odstrani a novy ramecek se osadi na navySenou uroven
plata ohlavi. Ve tvaru lich

Zavésy_pohonu_vratni zlstava beze zmén, pouze puvodni ramecky krytu
vyklenku se odstrani a novy ramecéek se osadi na navysenou Uroveri plata ohlavi.
Ve tvaru lichobéznikového vyklenku pohonu bude bednéni opatfeno na urovni
nového plata novym thelnikovym rameckem a ten bude zabetonovan v primarnim
betonu navys$eni plata.

KG

130,000

Armatury vzpérnych vrat
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 02 LOKALITA PRiSTAV
PS2.07.1 VRATA DO PRISTAVU

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 2. Vratné vzpérnych vrat

Télesa - Podstata Upravy vratni spociva v navySeni obsivkového plechu
tl.10mm o 0,54m na pozadovanou uroven v celé Sifce vratné, tj. od roviny
srazového tésné

Télesa - Podstata Upravy vratni spociva v navyseni obSivkového plechu tl.10mm
0 0,54m na pozadovanou uroveri v celé Sifce vratné, tj. od roviny srazového
tésnéni po rovinu bo¢niho t&snéni ve vratfiovém vyklenku. Dale bude doplnén
mezilehly hlavni vodorovny nosnik o stejném prafezu jako nosniky ostatni
(svarovany profil T 970x10 + 200x20) doprostfed vysky druhého pole shora. V
roviné nové doplnéného hlavniho vodorovniho nosniku budou umistény nové
srazové a boc¢ni opérky stejného provedeni, jako stavajici. V pokradovani svislych
nosnikd bude nad lavkovym nosnikem doplnéno vyztuzeni obsivkového plechu
svislymi tvarovanymi roZnicemi, jejichz horni konce budou navzajem propojeny
pribéznou vodorovnou vyztuhou okraje obsivky (L120x80x10). Na odpovidajici
miru jako vratné budou prodlouzeny vSechny prvky srazového i bo¢niho tésnéni
vratni.

KG

6 650,000

Pfechodova_lavka - Nosné nohy lavek na strané u obSivky zGstanou beze
zmén a spocinou svymi patkami na vodorovné vyztuze okraje obsivky.

Prechodova_lavka - Nosné nohy lavek na strané u obS$ivky zistanou beze zmén a
spocinou svymi patkami na vodorovné vyztuze okraje ob$ivky. Nosné nohy lavek
(L60x6) na protilehlé strané budou prodlouzeny o 0,54 m tak, aby se jinak
neupravené lavky dostaly na poZadovanou miru nad navySenym platem.

KG

130,000

Pohon_Soupétek - Zebra, ktera nesou elektromechanicky samosvorny
linearni pohon Soupatka, se prodlouzi spolu s navysenim obsivkového
plechu vratné. Zakladna poh

Pohon_3Soupatek - Zebra, ktera nesou elektromechanicky samosvorny linearni
pohon Soupatka, se prodlouzi spolu s navySenim obSivkového plechu vratné.
Zakladna pohonu stavitka se tak zvysi o 0,54 m. Ovladaci tahlo plniciho Soupéte
bude prodlouzeno nastavenim trubkové ¢asti. Paralelni ty¢ ovladani koncovych
spinacu zUstava beze zmén.

KG

190,000

8 Pol1

Pouziti lodni, jefabové a manipulaéni techniky, montazni pfipravky

Pouziti lodni, jefabové a manipulaéni techniky, montazni pfipravky

KPLT

1,000
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Celkem

Vratné vzpérnych vrat

Vystroj uzavéru
Vodorovné kovani_hran ohlavi na obou zdech se odstrani, nové shodné
se osadi na navy$enou uroven 162,09, kovani ve snizenych profilech ¢el
ohlavi zlistane bez Up

Vodorovné kovani_hran ohlavi na obou zdech se odstrani, nové shodné se osadi
na navysenou Uroven 162,09, kovani ve snizenych profilech ¢el ohlavi zistane

bez Uprav. Svisla kovani hran stén ochranného ohlavi se prodlouzi o 0,54m a
propoji s vodorovnym kovanim hran plata. Prvky kovani hran se upevni v bednéni a
zabetonuji v primarnim betonu navyseni plata. Oblina pfevySeného kovani
vodorovnych hran bude nasledné vyplnéna cementovou zalivkou.

KG

720,000

10 4.2

Svislé_zebfiky v obou zdech budou prodlouzeny o 0,54m, jejich stavajici
vystupni_madla budou posunuta a ukotvena na navySenou uroven plata.
Vodocetné_laté budou

Svislé_zebfiky v obou zdech budou prodlouzeny o 0,54m, jejich stavajici

vystupni_madla budou posunuta a ukotvena na navysSenou Uroven plata.
Vodocetné_laté budou prodlouzeny na navySenou Uroveri plata 162,09.

KG

110,000

11 43a

Semafory vjezdové a vyjezdové signalizace budou pfemistény na novou
uroven plata a pfikotveny chemickymi kotvami. Stavajici plechové_kryty
pohonu a obojkového |

Semafory vjezdové a vyjezdové signalizace budou pfemistény na novou urover
plata a pfikotveny chemickymi kotvami. Stavajici plechové_kryty pohonu a
obojkového loZiska se prfemisti do novych rameckd vyklenk( na zvy$ené urovni
plata. VeSkeré stavajici zabradli bude instalovano na novou urover plata

v puvodnim provedeni pomoci novych mechanickych kotevnich prvku - dodavka
stavby.

KG

10,000

Vystroj uzavéru

12 6.1

Natéry
Natéry
Natéry

M2

176,300
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Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: PS 2.07.1 VRATA DO PRISTAVU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

0.3 1.1=0,300 [A]

1.2 1.2=1,200 [B]

0.8 1.4=0,800 [C]

2.0 1.5=2,000 [D]

Mezisoucet: A+B+C+D=4,300 [E]
150.0 2.1=150,000 [F]

4.0 2.4=4,000 [G]

5.0 2.7=5,000 [H]

Mezisoucet: F+G+H=159,000 [1]
11.0 4.1=11,000 [J]

2.0 4.2=2,000 [K]

Mezisoucet: J+K=13,000 [L]
Celkem: A+B+C+D+F+G+H+J+K=176,300 [M]
Celkem: M=176,300 [N]

6. Natéry

Celkem:
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4 )
Stavba: 16075 LABE, MELNiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpocet: PS 2.07.2 POHONY VRAT, ROZVODY
4 )
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpocet: PS 2.07.2 POHONY VRAT, ROZVODY
Por.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 01 OD - Odpojeni
1 001 odpojeni kabelu silovych do 5x10 KS 4,000
odpojeni kabell silovych do 5x10
2 002 odpojeni kabelu silovych do 5x4 KS 34,000
odpojeni kabell silovych do 5x4
3 003 odpojeni kabelll propojovacich do 14x1 KS 12,000
odpojeni kabell propojovacich do 14x1
4 004 odpojeni kabell od ¢idel KS 18,000
odpojeni kabell od ¢idel
5 005 odpojeni vodi¢l pospojovani, uzemnéni KS 24,000
odpojeni vodi¢d pospojovani, uzemnéni
6 006 demontaz konektoru KS 18,000
demontaz konektoru
7 007 Cislovani zil, stitkovani KS 70,000
Cislovani zil, stitkovani
8 008 demontaz skfini venkovniho rozvadé&e RM2.1, §.750,h1.420,v.1000, KS 3,000
stfecha,vyzbrojené s pfistroji, svorkami
demontaz skfini venkovniho rozvadécée RM2.1, §.750,hl.420,v.1000,
stfecha,vyzbrojené s pfistroji, svorkami
9 009 demontaz soklu venkovniho rozvadéce §.750,h1.420,v.500 KS 3,000
demontaz soklu venkovniho rozvadéce §.750,hl.420,v.500
10 010 demontaZz skFiné venkovni rozvodnice RM2.2 na ramu KS 1,000
§.750,h1.300,v.1000, stfecha,vyzbrojené s pfistroji, svorkami
demontaz skiiné venkovni rozvodnice RM2.2 na ramu $§.750,h1.300,v.1000,
stfecha,vyzbrojené s pfistroji, svorkami
11 011 demontaz ocelového ramu U80 rozvodnice §.750,v.2200 KS 1,000
demontaz ocelového ramu U80 rozvodnice $.750,v.2200
12 012 uskladnéni skfini, baleni, doprava KS 4,000
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpocet: PS 2.07.2 POHONY VRAT, ROZVODY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
uskladnéni skfini, baleni, doprava
13 013 ¢isténi skFini zvenku, zevnitf, oprava pant(, zamku KS 4,000
¢isténi sk¥ini zvenku, zevnitt, oprava pantt, zamku
14 014 demontaze kabell a vodic¢t z dosavadnich tras M 820,000
demontaze kabel( a vodi¢d z dosavadnich tras
15 015 odpojeni stozard venkovniho osvétleni KS 2,000
odpojeni stozard venkovniho osvétleni
16 016 demontaz svitidel venkovniho osvétleni se stozary, pfiruba KS 2,000
demontaz svitidel venkovniho osvétleni se stozary, pfiruba
17 017 odpojeni stozard se semafory KS 2,000
odpojeni stozarl se semafory
18 018 demontaz venkovnich semafort se stozary, pfiruba KS 2,000
demontaz venkovnich semafort se stozary, pfiruba
19 019 uskladnéni stozaru, baleni, doprava KS 4,000
uskladnéni stozar(, baleni, doprava
20 020 demontaz venkovnich spinacu, ponorné sondy,skladnéni,popis KS 18,000
demontaz venkovnich spinacu, ponorné sondy,skladnéni,popis
21 021 demontaz venkovniho vystrazného svétla na vratnich KS 2,000
demontaz venkovniho vystrazného svétla na vratnich
22 022 montaz venkovniho vystrazného svétla na vratnich KS 2,000
montaz venkovniho vystrazného svétla na vratnich
23 023 izolovani kabeld v Sachté, ochrana KS 34,000
izolovani kabel( v $§achté, ochrana
24 024 vycisténi Sachty na obou stranach KS 2,000

vycCisténi Sachty na obou stranach
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpocet: PS 2.07.2 POHONY VRAT, ROZVODY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
25 025 utésnéni chranic¢ek ve dnu Sachet pred spadem necistot KS 4,000
utésnéni chrani¢ek ve dnu Sachet pfed spadem necistot
26 026 oznaceni svorkovnic k budoucimu pfepojovani v rozvadécich KS 34,000
oznaceni svorkovnic k budoucimu pfepojovani v rozvadécich
27 027 ulozeni dat z Fidici jednotky KS 1,000
uloZeni dat z Fidici jednotky
28 028 oprava zaveésU dvefi skfini, oprava zamku, oprava tésnéni skfini KS 15,000
oprava zavésu dvefi skfini, oprava zamku, oprava tésnéni skfini
29 029 demontaz venkovnich rozvadéct RM2.1 s podstavci,uskladnéni KS 3,000
demontaz venkovnich rozvadécl RM2.1 s podstavci,uskladnéni
30 030 upevhovaci konstrukce pod rozvadéce, vrtani, hmozdinky KS 12,000
upevnovaci konstrukce pod rozvadéce, vrtani, hmozdinky
31 031 montaz venkovnich rozvadéct RM2.1, dodavka ze skladu KS 3,000
montaz venkovnich rozvadécéu RM2.1, dodavka ze skladu
32 032 odpojeni kabeld z rozvodnice RM2.2 KS 13,000
odpojeni kabell z rozvodnice RM2.2
33 033 demontaz rozvodnice RM2.2 z rdmu KS 1,000
demontaz rozvodnice RM2.2 z ramu
01 OD - Odpojeni
- 02 DR - demontaZ ramu rozvodnice RM2.2
34 034 izolovani kabeld v Sachté, ochrana KS 13,000
izolovani kabel( v $achté, ochrana
35 035 nova nosna konstrukce profil U80, pozinkovana pro RM2.2 KS 1,000
nova nosna konstrukce profil U80, pozinkovana pro RM2.2
36 036 Cast privodniho kabelu CYKY 4x70 do ptepojovaci skiné M 40,000
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpocet: PS 2.07.2 POHONY VRAT, ROZVODY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cast privodniho kabelu CYKY 4x70 do pFepojovaci sk¥iné
37 037 Plastovy pilif s rozvodnici a poj.odpinaéem 250A, zemni prace KS 1,000
Plastovy pilif s rozvodnici a poj.odpinaéem 250A, zemni prace
02 DR - demontaZ ramu rozvodnice RM2.2
- 03 RM2.1 - RM2.1
38 042 CYKY-J 5x4 M 5,000
CYKY-J 5x4
39 043 CYKY-O 3x1,5 M 5,000
CYKY-O 3x1,5
40 044 CYKY-J 3x1,5 M 40,000
CYKY-J 3x1,5
41 045 CYKY-J 3x1,5 M 20,000
CYKY-J 3x1,5
42 046 YCY-JZ 8x1,5 M 20,000
YCY-JZ 8x1,5
43 047 lano pospojovani M 20,000
lano pospojovani
44 048 YCY-JZ 5x1,5 M 5,000
YCY-JZ 5x1,5
45 049 YCY-JZ 5x1,5 M 5,000
YCY-JZ 5x1,5
46 050 YCY-JZ HF4x1,5 M 40,000
YCY-JZ HF4x1,5
47 051 JYTY-J 14x1 M 5,000
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Stavba:

Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 02 LOKALITA PRiSTAV

PS 2.07.2 POHONY VRAT, ROZVODY

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

JYTY-J 14x1

48 052 JYTY-J 14x1 M 5,000
JYTY-J 14x1

49 053 JYTY-J 14x1 M 5,000
JYTY-J 14x1

50 054 JYTY-J 14x1 M 5,000
JYTY-J 14x1

51 055 YCY-JZ 4x1,5 M 40,000
YCY-JZ 4x1,5

52 056 YCY-JZ 4x1 M 70,000
YCY-JZ 4x1

53 057 SH1-15m se sondou KS 1,000
SH1-15m se sondou

54 058 SH2-15m se sondou KS 1,000
SH2-15m se sondou

55 059 V1-W-20m-PUR KS 1,000
V1-W-20m-PUR

56 060 V1-W-20m-PUR KS 1,000
V1-W-20m-PUR

57 061 V1-W-20m-PUR KS 1,000
V1-W-20m-PUR

58 062 V1-W-20m-PUR KS 1,000
V1-W-20m-PUR

59 063 V1-W-35m-PUR KS 1,000

V1-W-35m-PUR
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16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
SO 02 LOKALITA PRISTAV
PS 2.07.2 POHONY VRAT, ROZVODY
Por.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
60 064 V1-W-20m-PUR KS 1,000
V1-W-20m-PUR
61 065 V1-W-30m-PUR KS 1,000
V1-W-30m-PUR
62 066 V1-W-30m-PUR KS 1,000
V1-W-30m-PUR
03 RM2.1 - RM2.1
- 04 RM2.2 - RM2.2
63 067 YCY-JZ 8x1,5 M 20,000
YCY-JZ 8x1,5
64 068 lano pospojovani M 20,000
lano pospojovani
65 069 V1-W-20m-PUR KS 1,000
V1-W-20m-PUR
66 070 V1-W-20m-PUR KS 1,000
V1-W-20m-PUR
67 071 V1-W-20m-PUR KS 1,000
V1-W-20m-PUR
68 072 V1-W-20m-PUR KS 1,000
V1-W-20m-PUR
69 073 V1-W-35m-PUR KS 1,000
V1-W-35m-PUR
70 074 V1-W-20m-PUR KS 1,000
V1-W-20m-PUR
71 075 V1-W-30m-PUR KS 1,000
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Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpocet: PS 2.07.2 POHONY VRAT, ROZVODY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
V1-W-30m-PUR
72 076 V1-W-30m-PUR KS 1,000
V1-W-30m-PUR
73 077 YCY-JZ HF4x1,5 M 40,000
YCY-JZ HF4x1,5
74 078 YCY-JZ 4x1,5 M 10,000
YCY-JZ 4x1,5
75 079 YCY-JZ 4x1 M 40,000
YCY-JZ 4x1
76 080 Ukonceni kabell a vodicl KS 54,000
Ukon¢eni kabelll a vodicu
77 081 Spojkovani kabeld v Sachtach spojkou, vodéodolnou, doklad KS 12,000
Spojkovani kabell v $achtach spojkou, vodéodolnou, doklad
78 082 Trubka zvlast odolna, 1250N- d16-HFBS na snimace,koncové sp. M 40,000
Trubka zvlast odolna, 1250N- d16-HFBS na snimace,koncové sp.
79 083 akzavésuvrat.  Koleno na trubku HFBS M 16,000
akzavésu vrat.  Koleno na trubku HFBS
80 084 Upeviiovaci material, vrtani otvort do betonu SOuUB 40,000
Upeviiovaci materidl, vrtani otvord do betonu
81 085 Chemické patrony RG M6 vnitfni zavit KS 40,000
Chemické patrony RG M6 vnitini zavit
82 086 Trubka ohebna d 13,5 M 40,000
Trubka ohebna d 13,5
83 087 Trubka ohebna d 16 M 40,000

Trubka ohebna d 16
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

84 088 Trubka tuha d 13,5 M 40,000
Trubka tuha d 13,5

85 089 Trubka ohebna d 42 M 5,000
Trubka ohebna d 42

86 090 Trubka ohebna d 90 M 5,000
Trubka ohebna d 90

87 091 Pfipevriovaci material SOuUB 1,000
PFipeviiovaci material

88 092 Krabice ACIDUR s vikem KS 10,000
Krabice ACIDUR s vikem

89 093 Krabice se svorkovnici ke spojkovani kabel(i IP68 KS 10,000
Krabice se svorkovnici ke spojkovani kabelli IP68

90 094 Uzemnovaci pasek FeZn 30/4 s pfichytkami do betonu,uzemnéni M 30,000
Uzemniovaci pasek FeZn 30/4 s prichytkami do betonu,uzemnéni

91 095 Svorky zemnice KS 8,000
Svorky zemnice

92 096 Svorkovnice PA - potencialového vyrovnani KS 2,000
Svorkovnice PA - potencialového vyrovnani

93 097 Propojeni kovovych konstrukci v objektu KS 12,000
Propojeni kovovych konstrukci v objektu

94 098 Svorka pospojovani - pasek/vodi¢ KS 6,000
Svorka pospojovani - pasek/vodi¢

95 099 Tvarovani dilu vedeni KS 20,000
Tvarovani dilu vedeni

96 100 Mérfeni zemniho odporu KS 2,000

Méfeni zemniho odporu
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Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
97 101 Utésnéni otvord d100 pénou odolnou proti vodé h=1m, certifikat KS 60,000
Utésnéni otvord d100 pénou odolnou proti vodé h=1m, certifikat
98 102 Pomocné prace, sekani, drazky HOD 8,000
Pomocné prace, sekani, drazky
99 103 Vyhledani obvod, ¢lenéni, uloZeni k vyvodum HOD 8,000
Vyhledani obvodd, ¢lenéni, uloZeni k vyvodim
100 104 Sestaveni, kontrola programového zadani HOD 12,000
Sestaveni, kontrola programového zadani
101 105 Programovani, zkusebni provoz HOD 12,000
Programovani, zku$ebni provoz
102 106 Koordinacni jednani HOD 20,000
Koordinaéni jednani
103 107 Kompletace elektroinstalace v Useku KS 4,000
Kompletace elektroinstalace v Useku
104 108 Naftovy agregat SOUBOR 1,000
Naftovy agregat
105 109 pomocné a pfidruzené vykony 6% z montazi KC 0,060
pomocné a pfidruzené vykony 6% z montazi
106 110 doprava a presuny 3% z dodavek KPL 0,030
doprava a presuny 3% z dodavek
04 RM2.2 - RM2.2

Celkem:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpodet: PS 2.07.3 MOBILNI HRAZENI NA VRATECH PRISTAVU
s N
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
\_ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K&
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: PS 2.07.3 MOBILNi HRAZENI NA VRATECH PRIiSTAVU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- PSV Prace a dodavky PSV
1 HR2.7.3001 Hrazeni na vratech - planovani, pfiprava a pfeprava KC 1,000
Hrazeni na vratech - planovani, pfiprava a pfeprava
2 HR2.7.3002 Hrazeni na vratech - montaz sestavy KC 1,000
Hrazeni na vratech - montaz sestavy
PSV Prace a dodavky PSV

Celkem:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRiSTAV
Rozpodet: PS 2.08 MOBILNI HRAZENI V NAJEZDU NA UZAVER PRISTAVU
s N
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.0.
\_ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K&
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 02 LOKALITA PRISTAV
Rozpodet: PS 2.08 MOBILNi HRAZENI V NAJEZDU NA UZAVER PRISTAVU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- PSV Prace a dodavky PSV
1 HR2.8.001 Najezd na vrata pfistavu - hrazeni - planovani, pfiprava a preprava KC 1,000
Hrazeni na vratech - planovani, pfiprava a pfeprava
2 HR2.8.002 Najezd na vrata pfistavu - hrazeni - montaz sestavy KC 1,000
Hrazeni na vratech - montaz sestavy
PSV Prace a dodavky PSV

Celkem:
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Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 03 LOKALITA VINARSTVI
Rozpocet: 03.1 UPRAVA NIVELETY KOMUNIKACE U VJEZDU DO VINARSTVI
4 N\
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC
\ 4
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: NYC Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 19.10.2016 Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 03 LOKALITA VINARSTVI

03.1 UPRAVA NIVELETY KOMUNIKACE U VJEZDU DO VINARSTVi

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-0

Vseobecné konstrukce a prace

014102

POPLATKY ZA SKLADKU

z pol.&.11313:13,2m3*2,4t/m3=31,680 [A]
z pol.&.11332:38,75m3*1,8t/m3=69,750 [B]
Celkem: A+B=101,430 [C]

101,430

Vseobecné konstrukce a prace

Zemni prace
11313

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM
ziviéna vozovka:110,0m2*0,12=13,200 [A]

M3

13,200

11332

ODSTRANEN| PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO

7iviéna vozovka:110,0m2*0,25=27,500 [A]

v misté predlazdéni vegetacnich tvarnic:45,0m2*0,25=11,250 [B]

Celkem: A+B=38,750 [C]

M3

38,750

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

zivi¢na vozovka:110,0m2=110,000 [A]
predlazdéni vegetacnich tvarnic:45,0m2=45,000 [B]
Celkem: A+B=155,000 [C]

M2

155,000

Zemni prace

- 5

Komunikace
56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

Ziviéna vozovka:110,0m2*(0,15+0,15)+110,0m2*0,5/2=60,500 [A]
vegeta¢ni tvarnice:45,0m2*0,15=6,750 [B]
Celkem: A+B=67,250 [C]

M3

67,250

56340

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU

vegetacni tvarnice:45,0m2*0,10=4,500 [A]

M3

4,500

572121

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2

Ziviéna vozovka:110,0m2=110,000 [A]

M2

110,000

572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

110,000
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 03 LOKALITA VINARSTVi
Rozpocet: 03.1 UPRAVA NIVELETY KOMUNIKACE U VJEZDU DO VINARSTVI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
0,3KG/M2
Ziviéna vozovka:110,0m2=110,000 [A]
9 574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 110,000
Ziviéna vozovka:110,0m2=110,000 [A]
10 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 110,000
ACP 16+
Ziviéna vozovka:110,0m2=110,000 [A]
11 58740 PREDLAZDENI KRYTU Z VEGETACNICH DiLCU M2 45,000
45,0m2=45,000 [A]
12 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 20,000
dle pol.€.919112:20,0m=20,000 [A]
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
13 919112 REZANiI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 20,000
v mistech napojeni:2*4,50+11,00=20,000 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10

SOUPIS PRACI
e A
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 03 LOKALITA VINARSTVI
Rozpodet: 03.4 NOVA REVIZNIi A CERPACI SACHTA
e A
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC
\_ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: NYC Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 19.10.2016 Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 03 LOKALITA VINARSTVi
Rozpodet: 03.4 NOVA REVIZNI A CERPACI SACHTA
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 2,826
dle pol.&.17120:2,826m3=2,826 [A]
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
13373 HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 10,000
pro novou $achtu:2,00*2,00%2,50=10,000 [A]
17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 2,826
uloZeni piebyteéné zeminy na skladku z pol.€.13373,17411:10,0m3-7,174m3=2,826 [A]
17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 7174
vykop(z pol.&.13373):10,0m3=10,000 [A]
vytlaéena kubatura
Sachta:-3,14*0,60%0,60%2,50=-2,826 [B]
Celkem: A+B=7,174 [C]
1 Zemni prace
- 8 Potrubi
87745 CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 300MM M 1,000
ochrana stavajici kanalizace:1,0m=1,000 [A]
87834 NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRANICKY M 1,000
1,0m=1,000 [A]
89413.a SACHTY KANALIZACNI Z BETON DiLCU KUS 1,000
CERPACI A REVIZNI SACHTA
na stavajicim potrubi: 1ks=1,000 [A]
89944 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 200MM KUS 2,000
pro osazena nové Sachty na stavajici potrubi:2ks=2,000 [A]
8 Potrubi
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 03 LOKALITA VINARSTVi
Rozpodet: 03.4 NOVA REVIZNI A CERPACI SACHTA
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.10

SOUPIS PRACI
e A
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 03 LOKALITA VINARSTVI
Rozpodet: 03.5 PPO UDOMU PANA REHAKA
e A
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC
\. y,
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K&
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: NYC Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 19.10.2016 Datum vypracovani nabidky:
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Strana:

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA

SO 03 LOKALITA VINARSTVI
03.5 PPO UDOMU PANA REHAKA

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014101

POPLATKY ZA SKLADKU
zemina z pol.¢.17120:57,6m3=57,600 [A]

M3

57,600

0 Vseobecné konstrukce a prace

1 Zemni prace
2 12110

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY
24,00%3,00%0,25=18,000 [A]

M3

18,000

3 13273

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |
24,00%1,60%1,50=57,600 [A]

M3

57,600

4 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

ulozeni na skladku

ornice dle pol.¢.12110:18,0m3=18,000 [A]
zemina dle pol.¢.13273:57,6m3=57,600 [B]
Celkem: A+B=75,600 [C]

M3

75,600

5 17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

vykop(z pol.€.13273):57,6m3=57,600 [A]

vytladena kubatura

zéklad(z pol.¢.272325):-23,70*1,40*0,80=-26,544 [B]
Celkem: A+B=31,056 [C]

M3

31,056

6 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |
pod zamkovou dlazbu:6,0m2=6,000 [A]

M2

6,000

1 Zemni prace

2 Zaklady
7 261514

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 35MM

pro kotveni do stavajici zdi:40ks*0,50=20,000 [A]

20,000

8 272325

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

pro zed’:23,70*1,40%0,80=26,544 [A]
pro schodiste:(1,98+1,65)*1,00%0,60=2,178 [B]

M3

28,722
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 03 LOKALITA VINARSTVi
Rozpodet: 03.5 PPO UDOMU PANA REHAKA
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Celkem: A+B=28,722 [C]
9 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 4,308
cca 150kg/m3 z pol.¢.272325:28,722m3*150/1000=4,308 [A]
10 282681 INJEKTOVANI VYSOKOTLAKE Z JILOVITYCH POJIV NA POVRCHU M3 36,000
tésnici clona:24,00%3,00%0,50=36,000 [A]
2 Zaklady
-3 Svislé konstrukce
11 325325 ZDI PREHRADNI ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 18,960
23,70%1,00%0,80=18,960 [A]
12 325365 VYZTUZ PREHRAD ZDi Z OCELI 10505, B500B T 2,844
cea 150kg/m3 z pol.€.325325:18,96m3*150/1000=2,844 [A]
3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
13 431325 SCHODIST KONSTR ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 1,800
(0,75m2+1,05m2)*1,00=1,800 [A]
14 431365 VYZTUZ SCHODIST KONSTR Z BETONARSKE OCELI 10505, B500B T 0,270
cea 150kg/m3 z pol.&.431325:1,8m3*150/1000=0,270 [A]
15 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 3,454
pod zaklad:24,00%1,20%0,10=2,880 [A]
pod schody:(2,20+1,90)*1,40%0,10=0,574 [B]
Celkem: A+B=3,454 [C]
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
16 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 1,200

pod zamkovou dlazbu:6,0m2*0,20=1,200 [A]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 03 LOKALITA VINARSTVi
Rozpodet: 03.5 PPO UDOMU PANA REHAKA
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z M2 6,000
KAM
okolo schodisté:6,0m2=6,000 [A]
5 Komunikace
- 7 PridruZena stavebni vyroba
18 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 67,480
300G/M2
(23,70%1,40)*2+0,80%1,40=67,480 [A]
7 PfidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
19 87427 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 100MM M 2,000
odvodnéni skrz zed:2*1,00=2,000 [A]
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
20 916324 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - DOD, MONTAZ, DEMONTAZ KUS 2,000
2ks=2,000 [A]
21 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC $iR DO 600MM DO BETONU TL M 23,000
100MM
SIRE 200MM
podél zdi:23,0m=23,000 [A]
22 93650 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE KG 63,200
VC PREDEPSANE ZALIVKY
trny d16mm pro kotveni do stavajici zdi:40ks*1,00*1,58kg/m=63,200 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 03 LOKALITA VINARSTVi
Rozpodet: 03.5 PPO UDOMU PANA REHAKA
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.10

SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 03 LOKALITA VINARSTVI
Rozpodet: PS 3.06 MOBILNi CERPADLA
4 N\
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC
\ 4
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 03 LOKALITA VINARSTVi
Rozpodet: PS 3.06 MOBILNi CERPADLA
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 7 PiidruZena stavebni vyroba
1 72410.a CERPADLA

KPL 1,000
Ponorné kalové ¢erpadlo s elektrocentalou, ohebnou hadici B 75 se spojkami,

pevnou spojkou, s ochrannym hadicovym obloukem a montaznim pfislu§enstvim na
parametry Q=5 I/s (18 m3/hod), H= 4,5 m

1kpl=1,000 [A]

PridruZena stavebni vyroba

Celkem:
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3.6.1.10

SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16075 LABE, MELNiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpocet: 04.1 ZiDKA - USEK 1
4 N\
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpodet: 04.1 ZIDKA - USEK 1
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 4,200
Z pol.€.96613:2,1m3*2,0t/m3=4,200 [A]
0 Vseobecné konstrukce a prace
-2 Zaklady
261514 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 35MM M 23,000
(16+30)*0,50=23,000 [A]
2 Zaklady
-3 Svislé konstrukce
327213 OBKLAD ZDi OPER, ZARUB, NABREZ Z LOM KAMENE M3 0,760
3,8m2*0,20=0,760 [A]
327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 1,538
C30/37 (B37)
1,538m3=1,538 [A]
327365 VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 0,231
B500B
0,231t=0,231 [A]
34796.a STENY Z DILCU SKLENENYCH M2 7,800
BEZPECNOSTNI SKLO VC SLOUPKU A JEJICH KOTVENI
navyseni PPO:19,50%0,40=7,800 [A]
3 Svislé konstrukce
-9 Ostatni konstrukce a prace
916324 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - DOD, MONTAZ, DEMONTAZ KUS 2,000
2ks=2,000 [A]
93650 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE KG 72,680
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpodet: 04.1 ZiDKA - USEK 1
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
VE PREDEPSANE ZALIVKY
trny d16mm pro kotveni do stavajici zdi:46ks*1,00*1,58kg/m=72,680 [A]
9 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 2,100
2,1m3=2,100 [A]

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10

SOUPIS PRACI
e A
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpodet: 04.2 ZAKLADY PRO MOBILNI HRAZENI - USEK 2
e A
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC
\. y,
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K&
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: NYC Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 20.10.2016 Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpodet: 04.2 ZAKLADY PRO MOBILNI HRAZENI - USEK 2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 3,200
zemina z pol.¢.17120:3,2m3=3,200 [A]
2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 6,480
z pol.&.11313:1,2m3*2,4t/m3=2,880 [A]
2z pol.&.11332:2,0m3*1,8t/m3=3,600 [B]
Celkem: A+B=6,480 [C]
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
3 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM M3 1,200
10,0m2*0,12=1,200 [A]
4 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 2,000
NESTMELENEHO
8,0m2*0,25=2,000 [A]
5 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 3,200
8,00%0,40=3,200 [A]
6 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 3,200
ulozeni na skladku - zemina dle pol.¢.13273:3,2m3=3,200 [A]
7 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 2,780
2,78m3=2,780 [A]
1 Zemni prace
-2 Zaklady
8 26124 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. Il D M 24,000
DO 200MM
3%8=24,000 [A]
9 261514 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 35MM M 50,000

(40*2+20)*0,50=50,000 [A]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpodet: 04.2 ZAKLADY PRO MOBILNI HRAZENI - USEK 2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 0,420
0,42m3=0,420 [A]
11 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 0,063
cca 150kg/m3 z pol.¢.272325:0,42m3*150/1000=0,063 [A]
12 286565a KOTVY OCEL INJEKTOVANE DELKY DO 8M UNOS PRES 200KN KUS 3,000
UNOSNOST 300kN
3ks=3,000 [A]
2 Ziklady
3 Svislé konstrukce
13 325325 ZDI PREHRADNI ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 0,480
0,60*0,80=0,480 [A]
14 325365 VYZTUZ PREHRAD ZDi Z OCELI 10505, B500B T 0,072
cca 150kg/m3 z pol.€.325325:0,48m3*150/1000=0,072 [A]
3 Svislé konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
15 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,064
0,8%0,8*0,10=0,064 [A]
4 Vodorovné konstrukce
7 PridruZena stavebni vyroba
16 711509 OCHRANA [ZOLACE NA POVRCHU TEXTILI{ M2 9,600

300G/M2

8,00%1,20=9,600 [A]

Pridruzena stavebni vyroba
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpodet: 04.2 ZAKLADY PRO MOBILNI HRAZENI - USEK 2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
17 916324 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLIi TR 2 - DOD, MONTAZ, DEMONTAZ KUS 2,000
2ks=2,000 [A]
18 93650 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE KG 158,000
V& PREDEPSANE ZALIVKY

trny d16mm pro kotveni do stavajici zdi:100ks*1,00*1,58kg/m=158,000 [A]

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16075 LABE, MELNiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpotet: 04.3 NABREZNI ZED - USEK 3
4 N\
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: NYC Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 20.10.2016 Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9 2
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpodet: 04.3 NABREZNi ZED - USEK 3
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 3,168
7 pol.&.11313:0,72m3*2,4t/m3=1,728 [A]
2 pol.&.11332:0,8m3*1,8¢/m3=1,440 [B]
Celkem: A+B=3,168 [C]
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM M3 0,720
5%1,00%1,20%0,12=0,720 [A]
11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 0,800
NESTMELENEHO
5%0,80%0,80*0,25=0,300 [A]
1 Zemni prace
-2 Zaklady
26124 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. Il D M 40,000
DO 200MM
5%8=40,000 [A]
272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 0,150
0,15m3=0,150 [A]
272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 0,023
cca 150kg/m3 z pol.&.272325:0,15m3*150/1000=0,023 [A]
286565a KOTVY OCEL INJEKTOVANE DELKY DO 8M UNOS PRES 200KN KUS 5,000
UNOSNOST 300kN
5ks=5,000 [A]
2 Zaklady

I 4

Vodorovné konstrukce



ASPE 9 3
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpodet: 04.3 NABREZNi ZED - USEK 3
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 451312 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,064
0,8*0,8%0,10=0,064 [A]
4 Vodorovné konstrukce
-7 PfidruZena stavebni vyroba
9 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 6,000
300G/M2
5%1,00%1,20=6,000 [A]
7 PiidruZena stavebni vyroba
-9 Ostatni konstrukce a prace
10 916324 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - DOD, MONTAZ, DEMONTAZ KUS 2,000
2ks=2,000 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
e A
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpodet: 04.4 ZAKLADY PRO MOBILNi HRAZENI — USEK 4
e A
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC
\. y,
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K&
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpodet: 04.4 ZAKLADY PRO MOBILNi HRAZENI - USEK 4
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 23,444
VYBOURANE HMOTY
zpol.&.11313:2,16m3*2,4t/m3=5,184 [A]
z pol.¢.11332:4,5m3*1,8t/m3=8,100 [B]
2 pol.£.96616:4,064m3*2,5t/m3=10,160 [C]
Celkem: A+B+C=23 444 [D]
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
2 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM M3 2,160
18,0m2%0,12=2,160 [A]
3 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 4,500
NESTMELENEHO
18,0m2%0,25=4,500 [A]
1 Zemni prace
-9 Ostatni konstrukce a prace
4 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 4,064
1,2#0,8%(2+1,3)+(0,8%0,35%3,2)=4,064 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACIH
4 N\
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpocet: 04.5 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
4 N\
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC
\ 4
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: NYC Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 20.10.2016 Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpocet: 04.5 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 150,000
150,0m2=150,000 [A]
1 Zemni prace
-5 Komunikace
56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 45,000
Ziviéna vozovka:150,0m2*(0,15+0,15)=45,000 [A]
572121 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 150,000
Zivitna vozovka:150,0m2=150,000 [A]
572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 150,000
0,3KG/M2
ziviéna vozovka:150,0m2=150,000 [A]
574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 150,000
ziviéna vozovka:150,0m2=150,000 [A]
574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 150,000
ACP 16+
Ziviéna vozovka:150,0m2=150,000 [A]
58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 251,700
dle pol.¢.919112:251,7m=251,700 [A]
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
916342 SMEROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIi TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000
2ks=2,000 [A]
919112 REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 251,700

v mistech napojeni:251,7m=251,700 [A]
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpodet: 04.5 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 16075 LABE, MELNiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpodet: 04.6 PPO LODENICE VK
4 N\
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: NYC Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 19.10.2016 Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9

Strana: 2

3.6.1.10

Poi.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpocet: 04.6 PPO LODENICE VK

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

-0

1 014101

Vseobecné konstrukce a prace
POPLATKY ZA SKLADKU

zemina z pol.¢.17120:124,68m3=124,680 [A]

M3

124,680

2 014102

POPLATKY ZA SKLADKU
VYBOURANE HMOTY

z pol.&.11315:13,2m3*2,2/m3=29,040 [A]
2 pol.&.11332:33,0m3*1,8t/m3=59,400 [B]
2 pol.£.96615:9,6m3*2,2t/m3=21,120 [C]
Celkem: A+B+C=109,560 [D]

109,560

Vseobecné konstrukce a prace

- 1

3 11315

Zemni prace
ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU

132,0m2*0,10=13,200 [A]

M3

13,200

4 11332

ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO
132,0m2*0,25=33,000 [A]

M3

33,000

5 13273

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |
8,70%1,90%1,60+1,20%1,60%1,30+42,50%1,60%1,20=110,544 [A]

M3

110,544

6 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

ulozeni na skladku -

zemina dle pol.¢.13273:110,544m3=110,544 [A]

zemina z pol.6.264216:147,00%3,14*0,175%0,175=14,136 [B]
Celkem: A+B=124,680 [C]

M3

124,680

7 17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
69,584m3=69,584 [A]

M3

69,584

Zemni prace

- 2

8 22594

Zaklady
ZAPOROVE PAZENI Z KOVU TRVALE

10,298



ASPE 9 3
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpocet: 04.6 PPO LODENICE VK
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
wC JILOCEMENTOVE ZALIVKY V CELE DELCE VRTU
HEB 200:42ks*4,00%61,3kg/m/1000=10,298 [A]
9 26122 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. Il D M 318,000
DO 100MM
pro tésnici clonu:3*(42,5+10,5)*2=318,000 [A]
10 26124 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. Il D M 3,600
DO 200MM
pro ocelové kotvy:2*1,80=3,600 [A]
11 264216 VRTY PRO PILOTY TR. [l D DO 400MM M 147,000
D 350MM
pro HEB 200:42ks*3,50=147,000 [A]
12 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 55,272
17,0m3+38,272m3=55,272 [A]
13 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 8,291
cca 150kg/m3 z pol.€.272325:55,272m3*150/1000=8,291 [A]
14 282681 INJEKTOVANI VYSOKOTLAKE Z JILOVITYCH POJIV NA POVRCHU M3 77,250
tésnici clona:(42,50+9,00)*3,00%0,50=77,250 [A]
15 286514 KOTVY OCEL INJEKTOVANE DELKY DO 3M UNOS DO 200KN KUS 2,000
DELKY 2M
2ks=2,000 [A]
2 Zaklady
- 3 Svislé konstrukce
16 325325 ZDI PREHRADNI ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 3,344
3,344m3=3,344 [A]
17 325365 VYZTUZ PREHRAD ZDi Z OCELI 10505, B500B T 0,502

cca 150kg/m3 z pol.€.325325:3,344m3*150/1000=0,502 [A]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpocet: 04.6 PPO LODENICE VK
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
18 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 7,104
7,104m3=7,104 [A]
4 Vodorovné konstrukce
-7 PridruZena stavebni vyroba
19 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 135,060
300G/M2
(42,50%1,20+8,70%1,90)*2=135,060 [A]
7 Pridruzena stavebni vyroba
-9 Ostatni konstrukce a prace
20 916324 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - DOD, MONTAZ, DEMONTAZ KUS 2,000
2ks=2,000 [A]
21 96615 BOURANI KONSTRUKCIi Z PROSTEHO BETONU M3 9,600
9,6m3=9,600 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
s N
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpotet: 04.7 OPATRENI NA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITICH
s N
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC
\_ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K&
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: NYC Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 19.10.2016 Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpodet: 04.7 OPATRENI NA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SiTiCH
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 0,502
dle pol.&.17120:0,502m3=0,502 [A]
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
2 13373 HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 3,375
pro novou $achtu:1,50*1,50%1,50=3,375 [A]
3 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 0,502
uloZeni piebyteéné zeminy na skladku z pol.€.13373,17411:3,375m3-2,873m3=0,502 [A]
4 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 2,873
vykop(z pol.&.13373):3,375m3=3,375 [A]
vytlaéena kubatura
Sachta:-3,14*0,40%0,40*1,00=-0,502 [B]
Celkem: A+B=2,873 [C]
1 Zemni prace
- 8 Potrubi
5 87745 CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 300MM M 1,000
ochrana stavajiciho plynovodu:1,0m=1,000 [A]
6 87834 NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRANICKY M 1,000
VC UTESNENI
1,0m=1,000 [A]
7 89413.a SACHTY KANALIZACNI Z BETON DiLCU KUS 1,000
CERPACI SACHTA DN 800 HLOUBKY 1M
1ks=1,000 [A]
8 Potrubi
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpodet: 04.7 OPATRENI NA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITiCH
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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SOUPIS PRACI
s N
Stavba: 16075 LABE, MELNIK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE
Rozpotet: PS 4.08 MOBILNI HRAZENI A CERPANI VNITRNICH VOD
s N
Objednavatel: MESTO MELNIK
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC
\_ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K&
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 20.10.2016 Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

16075 LABE, MELNIiK, PROTIPOVODNOVA OCHRANA - II. ETAPA
Objekt: SO 04 LOKALITA RYBARE

Rozpodet: PS 4.08 MOBILNI HRAZENI A CERPANI VNITRNICH VOD

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ
- 3

J.cena

Celkem

Svislé konstrukce
1 32517.a ZDI PREHRADNI Z DiLCU KOVOVYCH

M2 902,320
MOBILNI HRAZENI

tisek2:36,0m2=36,000 [A]
tisek3:88,32m2=88,320 [B]
Gisekd:588,0m2=588,000 [C]
tsek5:190,0m2=190,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=902,320 [E]

3 Svislé konstrukce

PiidruZena stavebni vyroba
2 72410.a CERPADLA

KPL 1,000
Ponorné kalové Cerpadlo s elektrocentalou, ohebnou hadici B 75 se spojkami,
pevnou spojkou, s ochrannym hadicovym obloukem a montaznim pfisluSenstvim na
parametry Q=5 I/s (18 m3/hod), H=7,5m
1kpl=1,000 [A]

PridruZena stavebni vyroba

Celkem:




