



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/17/28496

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Charvát / 705

HRADEC KRÁLOVÉ
29. 06. 2017

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Název veřejné zakázky

Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa

Identifikační údaje o zadavateli

Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Forma a limit veřejné zakázky	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

1)

V DI 6 ze dne 23.6.2017 v odpovědi č.2) zadavatel sděluje, že *SO 2 Přístav má položku č. 29 Zařízení stavenišť, která je společná pro celou stavbu. Ve výkazu výměr byla zvolena procentuální sazba ze stavebních nákladů objektů 3%, položka je v Kč.*

Dotaz:

Mohl by zadavatel přesně určit, co má základnou pro výpočet 3% jako ceny za ZS? Formulace procentuální sazba ze stavebních nákladů objektů je naprosto nejasná a neurčitá.

Odpověď:

Tato procentuální sazba byla zpracovatelem DPS použita pro orientační určení nákladů, není však určena dogmaticky. Ve fázi nabídky bude zařízení stavenišť uvedeno dle individuální kalkulace uchazeče, kam si započte všechny potřebné náklady stavby s touto činností související.

2)

V DI 6 ze dne 23.6.2017 v odpovědi č.10) zadavatel sděluje že: *„Položka se týká lokality SO 02 Přístav a souvisí s POV (příjezd těžké techniky) a souvisí zároveň s požadavky České přístavy, a.s. Nikde v ZD nenacházíme POV a nikde ve vyjádření f. České přístavy, a.s. nenacházíme požadavek na zřízení dočasné komunikace. Rovněž tak ve výkresové ani textové části PD není tato dočasná komunikace nikde zakreslena či jinak zmíněna. A to i přes tvrzení obsažené Průvodní zprávě v A.3.7 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ*

„Návrh stavby byl projednán s dotčenými orgány a organizacemi. Jejich vyjádření byla do PD zapracována a jsou zdokumentována v části E. Dokladová část.“

Dotaz:

Mohl by zadavatel doplnit požadavek na zřízení dočasné šterkové komunikace, vzhledem k nákladnosti této položky, jejím zákresem do situace a zároveň dodat alespoň vzorový příčný řez?

Odpověď:

Nemohl. Pro účely nabídky je nutno uvažovat s celým odhadovaným rozsahem 8000 m², konstrukci jednoduché účelové komunikace uchazeč ocení dle zkušeností odborné firmy.

Tato položka se týká provizorních komunikací v lokalitě SO 02 Přístav. Tyto budou provedeny podle potřeby v závislosti na postupu výstavby a koordinaci s výstavbou překladišťového terminálu., kterou zajišťuje společnost České přístavy, a.s. Dále projektant uvažoval se zřízením dočasné komunikace k sedimentačnímu objektu na Pšovce a k zadní části zdi v ulici Rybáře.



Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

