



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/17/90538

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Charvát / 705

HRADEC KRÁLOVÉ
14. 07. 2017

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

VD Fojtka, zřízení nouzového přelivu

Identifikační údaje o zadavateli

Název
Sídlo
IČ

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
70890005

Forma a limit veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Při kontrole výkazu výměr jsme objevili nejasnost v měrné jednotce a množství u položky č. 49 v SO01. Objasní zadavatel tuto nejasnost?

Odpověď:

Pojízdná (spouštěná) lávka pro mosty je projektantem navržena pro přespárování plochy 1 m pod korunou hráze na vzdušném i návodním líci hráze. Projektant předpokládá použití 1 ks lávky, tedy pol. č. 48 montáž 1 ks lávky a po dokončení demontáž 1 ks lávky pol. č. 50. Vzhledem k délce hráze projektant předpokládá přesun této lávky po koruně hráze 20x na levé straně, 20x na pravé straně, 2x: návodní a vzdušní strana. To je vyjádřeno položkou č. 49 - do této položky necht' uchazeč zahrne náklady spojené s jednotlivými přestavbami lávky (demontáž, přesunutí, opětovná montáž) po dobu realizace spárování v uvedeném počtu předpokládaných 80 taktů.

2)

Dotaz:

V technické zprávě pro SO04 je požadováno provádění vodních tlakových zkoušek, ve výkazu výměr ovšem pro tyto práce chybí položka. Objasní zadavatel tuto nesrovnalost?

Odpověď:

Provedení vodních tlakových zkoušek je zahrnuto ve VON v pol. 2 Inženýrsko-geologický průzkum. Uchazeč náklady spojené s provedením VTZ zahrne do této položky.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

v. z. 
Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html