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E.4. Soupis prací a dodávek
E.4.1. Rekapitulace
VD Lobkovice, rekonstrukce srazových stoliček a těsnění dolních vrat PK
č.stavby: 
 

Název Dílčí název           Cena za jednotku Cena celkem
počet ks cena

Rekonstrukce srazových stoliček Srazové stoličky 1
vzpěr.vrat dolního ohlaví PK celkem
Rekonstrukce  těsnění Srazové těsnění 1
vzpěr.vrat dolního ohlaví PK celkem
Vedlejší a ostatní náklady (VON) Projekty,zařízenístavby, přesuny, zdvihací zařízení, apod. 1
 celkem

CELKEM bez DPH

DPH 21% 21.00%

CELKEM s DPH 21%

1



E.4. Soupis prací a dodávek
E.4.2. Položkový soupis prací
VD Lobkovice, rekonstrukce srazových stoliček a těsnění dolních vrat PK
č.stavby: 
 

Název č.pol. Popis Specifikace Cena celkem
hodiny výměra jedn. počet jedn.cena

  (ks) (Kč)
Rekonstrukce opěrných .-technologické práce na stavbě:
stoliček vzpěrných vrat PK, .-demontáže, příprava:
úprava hl.nosníků pravé 1 .-očištění OK před demontáží 24 1
vrátně 2 .-demontáž srazových stoliček včetně podkladních desek 48 1
  
 .-montáže:

3 .-montáž seřiditelných srazových stoliček (8 ks) 60 1
4 .-seřízení srazových stoliček pod vodním tlakem (potapěči) 16 1

.-úpravné práce:
5 .-revize bočních stoliček s případným seřízením 60 1
6 .-oprava pásnic hl. nosníků pravíé vrátně (vyvařeni) 20 1

.-povrchová ochrana:
7 .-odstranění koroze na P St 2 - na stavbě (OK vrátní) 2.25 1
8 .-odstranění koroze na Sa 2.5  - při výrobě 4 1
9 .-povrchová ochrana - EP, PUR; Im1,H - ČSN EN ISO 12944 6.25 1

.-materiál, výroba:
10 .-seřiditelné srazové stoličky (dílenská výroba) 41 8
11 .-ocelové plechy tl. 20-25 mm (oprava hl. nosníků) 39 1

.-materiál, dodávka:

12
.-spojovací materiál (šrouby, podložky, matice) - cca M20
  pevné spoje -          Zn
  seřizovací šrouby -  A2

1

celkem rekonstrukce srazových stoliček a revize bočních



Rekonstrukce těsnění
dolních vzpěrných vrat PK .-technologické práce na stavbě:
 .-demontáže:

13 .-demontáž stávajícího těsnění vzpěrných vrat
   - srazové, prahové i boční 120 1

14 .-demontáž stávajících konzol srazového těsnění vzpěrných vrat 30 1

.-montáže:
 15 .-montáž konzol srazového těsnění (na pravé i levé vrátni) 60 1

16 .-montáž ochranného trámu srazového těsnění (na pravé vrátni) 6 1
 17 .-montáž pryžového těsnění na vzpěrná vrata obou vrátní 60 1

18 .-seřízení těsnění pod vodním tlakem (potapěči) 32 1

.-úpravné práce:
19 .-úprava spojů těsnění prahového a srazového 30 1

.-povrchová ochrana:
20 .-odstranění koroze na P St 2 - na stavbě (OK vrátní) 3.2 1
21 .-odstranění koroze na Sa 2.5  - při výrobě 12.8 1
22 .-povrchová ochrana - EP, PUR; Im1,H - ČSN EN ISO 12944 16 1

.-materiál, výroba:
23 .-konzola - nosič srazového těsnění (pravá vráteň) 230 1
24 .-konzola - dosed.trám srazového těsnění (levá vráteň) 342 1
25 .-ochranný trám nosiče srazového těsnění (pravá vráteň) 245 1
26 .-přítlačné lišty pryžového těsnění nerezové (dílenská výroba) 66 1

.-materiál, dodávka:
27 .-spojovací materiál (šrouby, podložky, matice) - cca M20      A2 1
28 .-těsnící pryž 65x100-130mm  Sh60 1

celkem rekonstrukce těsnění
Ostatní práce a dodávky

29 .-přípravky kpl
30 .-spotřební materiál (plyny, elektrody, vrtáky, brusivo, ...) kpl
31 .-zdvihací technika  (pol.1.-pol.28) 1% %
32 .-přesuny materiálu a techniky (pol.1.-pol.28) 2% %
33 .-příprava a provoz staveniště (pol.1-pol.28) 3% %
34 .-prováděcí dokumentace a dílenské výkresy kpl 1
35 .-povodňový a havarijní plán akce kpl 1
36 .-dokumentace skutečného provedení kpl 1

celkem ostatní práce a dodávky
CELKEM REKONSTRUKCE
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