
 
                                                                                                        

V Praze dne 1. 8. 2017 

 

 

Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek č. 1 

 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:  

 

„NZM VALTICE – Rekonstrukce střechy, dostavba výtahu ve dvorní části objektu, stavební úpravy 

pro instalaci nového depozitárního systému a zpřístupnění sklepních prostor“ 

 

zadávanou dle § 58 zákona č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v 

užším řízení. 

 

Zadavatel, Národní zemědělské muzeum, s.p.o., IČO: 75075741, sídlo: Kostelní 1300/44,  

170 00 Praha 7, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech 

týkajících se shora uvedené veřejné zakázky rozhoduje v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ o 

změně zadávacích podmínek. 

 

Zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o 

účast. 

 

Žádosti o účast je možné podávat nejpozději do 23. 8. 2017 do 10:00 hodin. 

 

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že Kvalifikační dokumentace zveřejněná dnes 

na profilu zadavatele již obsahuje „opravenou“ lhůtu pro podání žádostí o účast (tj. 23. 8. 2017 

do 10:00 hodin). 

 

Zadavatel rovněž opravuje administrativní pochybení uvedené v Oznámení o zahájení 

podlimitního zadávacího řízení (oddíl II.2.1) Celková předpokládaná hodnota) a pro vyloučení 

všech pochybností uvádí výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která činí  

22.835.152,- Kč bez DPH. 

 

Opravný formulář CZ04 – Oprava národního formuláře (opravující lhůtu pro podání žádostí o účast 

a upřesňující předpokládanou hodnotu veřejné zakázky) byl dnešního dne odeslán do Věstníku 

veřejných zakázek ke zveřejnění. 

 

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny. 

 

 

________________________ 

Národní zemědělské muzeum, s.p.o  

JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát 

AK Janstová, Smetana & Nevečeřal 

na základě plné moci 
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