



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Český Krumlov

Sídlem: Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov, kód obce NUTS CZ0312

Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem
ředitelem pozemkového úřadu

IČ: 00020478

Název veřejné zakázky:

„Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šebanov, Cipín a Spolí-Nové Spolí“

Č. j./evidenční číslo VZ

193823/2011-MZE-130715, VZ 11/2010

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení - dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Nadlimitní veřejná zakázka na služby



Dodatečné informace - č. 1

k zadávacím podmínkám

dle čl. 2.5. a 14.2. Zadávací dokumentace a v souladu s § 49 zákona

Zadavatel Vám tímto, jako dodatečné informace k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem: „Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šebanov, Cipín a Spolí-Nové Spolí“, poskytuje samostatné Přílohy č. 1 k návrhu SOD - Výpočet nabídkové ceny na každé jednotlivé katastrální území

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| část A) | KPÚ v k. ú. Šebanov |
| část B) | KPÚ v k. ú. Cipín |
| část C) | KPÚ v k. ú. Spolí-Nové Spolí |

a zároveň Vám oznamuje změnu (úpravu) podmínek stanovených v zadávací dokumentaci v čl. 2.1. **Specifika jednotlivých částí dle k. ú.:**

část A) Šebanov

- | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------|
| • výměra zájmového území KPÚ | cca 740 ha | (původně 732 ha) |
| • vnější obvod pozemkové úpravy: | cca 25 000 m | (původně 22 100 m) |

část B) Cipín

- | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------|
| • výměra zájmového území KPÚ | cca 345 ha | (původně 342 ha) |
| • vnější obvod pozemkové úpravy: | cca 13 000 m | (původně 10 300 m) |

část C) Spolí-Nové Spolí

- | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------|
| • výměra zájmového území KPÚ | cca 60 ha | (původně 60 ha) |
| • vnější obvod pozemkové úpravy: | cca 9 000 m | (původně 5 700 m) |

veřejné
zakázky



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

k. ú. ŠEBANOV

Výpočet nabídkové ceny ŠEBANOV

Příloha č.1 ke SOD č. obj., č. zhotov. - KPÚ

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	740		0	
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	35		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	15		0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	112		0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	396		0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	232		0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	250		0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	1600		0	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod			0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	25		0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	200		0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	7		0	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod			0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	740		0	
Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH						0

veřejné
zakázky



2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	3		0	
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	13		0	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	77		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm			0	
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm			0	
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	740		0	
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2		0	
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					0	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	800		0	
	Stabilizace hranic pozemků	bod	2000		0	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	740		0	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					0	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	0 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	0 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
Celková cena bez DPH	0 Kč
DPH	0 Kč
Celková cena díla včetně DPH	0 Kč



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

k. ú. CIPÍN

Výpočet nabídkové ceny CIPÍN

Příloha č.1 ke SOD č. obj., č. zhotov. - KPÚ

Učelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ⁽¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	345		0	
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10		0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	0		0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	235		0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	110		0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	130		0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	650		0	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0		0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0		0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	2		0	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	20		0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	345		0	
Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH						0

veřejné
zakázky



2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	3		0	
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	0		0	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	60		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	0		0	
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	0		0	
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	345		0	
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2		0	
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					0	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	250		0	
	Stabilizace hranic pozemků	bod	500		0	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	345		0	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					0	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	0 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	0 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
Celková cena bez DPH	0 Kč
DPH	0 Kč
Celková cena díla včetně DPH	0 Kč



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

k. ú. SPOLÍ - NOVÉ SPOLÍ**Výpočet nabídkové ceny SPOLÍ-NOVÉ SPOLÍ Příloha č.1 ke SOD č. obj., č. zhotov. - KPÚ**

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	60		0	
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10		0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	0		0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	50		0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	10		0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	90		0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	400		0	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0		0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0		0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	20		0	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	100		0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	60		0	
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						0



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	3		0	
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	0		0	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	15		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	0		0	
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	0		0	
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	60		0	
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2		0	
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					0	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele		
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	80		0	
	Stabilizace hranic pozemků	bod	300		0	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	60		0	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					0	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	0 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	0 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
Celková cena bez DPH	0 Kč
DPH	0 Kč
Celková cena díla včetně DPH	0 Kč

V Českém Krumlově, dne 25. 10. 2011

Vlastnoruční podpis:

.....
Ing. Josef Jakeš
ředitel Pozemkového úřadu Český Krumlov

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ČESKÝ KRUMLOV
381 01 Český Krumlov, Plešivec 287
-1-

veřejné
zakázky