



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo
zemědělství, Pozemkový úřad
Český Krumlov

Sídlem: Plešivec 287, 381 01 Český
Krumlov, kód obce NUTS
CZ0312

Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem
ředitelem pozemkového úřadu

IČ: 00020478

Název veřejné zakázky:

„Zpracování návrhu komplexní pozemkové
úpravy v k. ú. Šebanov, Cipín a Spolí-Nové
Spolí“

Č. j./evidenční číslo VZ

221949/2011-MZE-130715, VZ 11/2010

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení - dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27
zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon“*)

Nadlimitní veřejná zakázka na služby



Změna podmínek zadávací dokumentace

dle čl. 14.2. Zadávací dokumentace

Zadavatel Vám tímto oznamuje změnu (úpravu) podmínek zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem: „Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šebanov, Cipín a Spolí-Nové Spolí“.

Původní znění návrhu SOD:

Čl. VI. Předání a převzetí díla, sankce, záruky

2. Sankce za nesplnění 1. ucelené části Přípravné práce ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí % z ceny uvedené na faktuře za každý kalendářní den prodlení.
3. Sankce za nesplnění 2. ucelené části Návrhové práce ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí..... % z ceny uvedené na faktuře za každý kalendářní den prodlení.
4. Sankce za nesplnění 3. ucelené části Vytyčení pozemků a zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí % z ceny uvedené na faktuře za každý kalendářní den prodlení.



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Nové znění návrhu SOD:

Čl. VI. Předání a převzetí díla, sankce, záruky

2. Sankce za nesplnění 1. ucelené části Přípravné práce ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí Kč za každý kalendářní den prodlení.
3. Sankce za nesplnění 2. ucelené části Návrhové práce ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí..... Kč za každý kalendářní den prodlení.
4. Sankce za nesplnění 3. ucelené části Vytyčení pozemků a zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí Kč za každý kalendářní den prodlení.

V Českém Krumlově dne 05. 12. 2011

Vlastnoruční podpis:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ČESKÝ KRUMLOV
381 01 Český Krumlov, Plešivec 287
-1-

.....
Ing. Josef Jakeš

ředitel Pozemkového úřadu Český Krumlov

W. D. Jakeš