
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

 „02.105 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – ČR, OHO“ 

 

Vážená paní / Vážený pane,  

 

na základě zmocnění zadavatele – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava 

– Moravská Ostrava, IČ: 70890021, Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné 

zakázce s názvem: „02.105 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – ČR, OHO“. 

 

Dotaz uchazeče č. 1 

Při oceňování výkazu výměr zadavatele jsme zjistili některé nejasnosti, respektive rozdíly oproti 

projektové dokumentaci: 

U SO 03 Vegetační úpravy jsme došli k těmto hodnotám  u množství kácených stromů: 

Stromy D do 300 mm  138 ks (95 ks na ZPD, 43 ks v tab.č.5 v Technické zprávě), VV 186 ks 

Stromy D do 500 mm  41 ks, VV 41 ks 

Stromy D do 700 mm  21 ks, VV 3 ks 

Stromy D do 900 mm  1 ks, VV 5 ks 

Stromy D nad 900 mm  12 ks, VV 8 ks 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1 

Došlo k aktualizaci těchto položek: 5 - 9 kácení stromů, 10 - 14 odstranění pařezů, 16 - 25 přemístění 

pařezů do 5 km vč. příplatku za dalších 5 km, 26 nařezání, naštípání, atd. (aktualizovat nabídkovou 

cenu ve vazbě na předchozí položky), 31 - 35 zásyp jam po pařezech, 82 - 86 poplatek za uložení 

pařezů na skládku. Dále bylo v položce č. 4 doplněno drcení drobných větví pokácených stromů, 

adekvátně byla upravena i položka 87 uložení rozdrcené dřevní hmoty na skládku. 

V příloze Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 poskytuje zadavatel aktualizovaný výkaz 

výměr.  

 

 

Dotaz uchazeče č. 2 

U SO 01 Ochranná hráz jsme z příslušných řezů spočítali množství cca 7 210 m3 u výkopů pro 

zavázání nové hráze oproti 6 900,2 m3 ve VV. Dojde k úpravám současného VV? 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2 

Objem výkopu po provedené kontrole je 7 115 m3. V návaznosti na uvedenou kontrolu byly upraveny i 

další položky související s prováděním výkopů a sypáním hráze: 

výkop: 12 hloubení nezapažených jam, 13 příplatek za lepivost, 15 vodorovné přemístění, 16 příplatek 

za delších 5 km, 23 poplatek za uložení na skládku, 21 hutnění boku násypů - zhutnění ZS ve svahu, 

51 zhutnění podloží v rovině, násyp: 9 vykopávky v zemníku, 10 příplatek za lepivost, 11 náklady na 

nákup zeminy, 15 vodorovné přemístění, 16 příplatek za delších 5 km, 20 uložení sypaniny do násypu 

hráze.  



V příloze Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 poskytuje zadavatel aktualizovaný výkaz 

výměr. 

 

 

Dotaz uchazeče č. 3 

Ve VON Vedlejší a ostatní náklady je v pol. č. 20 Výkon IG sledu stavby. Co představuje zkratka IG? 

Jaká je věcná náplň výkonu IG? (předpokládáme, že se nejedná duplicitně o výkon funkce geodeta či 

geologa – viz pol. č. 31 a 32) 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3 

IG = Inženýrsko geologický. Činnost IG sledu (VON pol. 20) a IG dohledu + odpovědného geologa 

stavby (VON, pol. 32) nejsou identické. Náplň IG sledu definují Technické podmínky v kapitole 4.12. 

Náplní funkce IG dohledu + odpovědného geologa stavby jsou všechny ostatní IG činnosti nezahrnuté 

v IG sledu, např. odborná garance IG průzkumu, technologických postupů sypání hráze, atd. 

 

 

Dotaz uchazeče č. 4 

Co představuje věcně pol. č. 29. Kontrolní systém pro zjišťování případného úniku závadných látek na 

staveništi? (Systém drenáží a kontrolních šachet a v jakém rozsahu anebo jen technická opatření pro 

zamezení úniku u používaných stavebních mechanizmů?) 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4 

Položka obsahuje náklady, kterými zhotovitel zabezpečuje vlastní technická opatření pro zamezení 

úniku ZL u používaných stavebních mechanizmů a ostatních používaných zařízení zejména v prostoru 

celé stavby, včetně zařízení staveniště. 

 

 

Dotaz uchazeče č. 5 

Zřejmě neexistuje lokalita ve vzdálenosti 15 km od staveniště, kde by bylo možné nakoupit chybějící 

zeminu vhodnou do  tělesa hráze. Ve výkazu výměr je uváděna dovozová vzdálenost 15 km: 

15 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 14 978,248
 

dovoz_hráz "dovoz nedostatku vhodné zeminy ze zdroje mimo stavbu" 13 885,273  

16 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 74 891,240

 
dovoz_hráz*5 "dovoz nedostatku pro násyp hráze - celkem z 15 km" 69 426,365  

 
Projektant nám sdělil, že v rámci projektu neřešil konkrétní zdroj zeminy, takže zřejmě vzdálenost jen 
odhadl. Jak ocenit větší vzdálenost? Bude upraven VV v tom  smyslu, že výše uvedené položky budou 
nahrazeny jinou, která neobsahuje konkrétní vzdálenost nebo tyto položky úplně vypustit a náklady na 
dopravu zahrnout např. do  položky nákupu? 

R01 
náklady na pořízemí (nákup) vhodné zeminy pro násyp hráze ze 
zdroje mimo stavbu 

m3 13 885,273 

 
dovoz_hráz 

 
13 885,273 

 

 

 



Odpověď zadavatele na dotaz č. 5 

Dovozní vzdálenost a náklady na pořízení (nákup) vhodné zeminy pro násyp hráze je předmětem 

soutěže a uchazeč náklady nad rámec dovozní vzdálenosti uvedené ve VV zohlední v nabídkové 

ceně v položce č. 11, R01 náklady na pořízení (nákup) vhodné zeminy pro násyp hráze ze zdroje 

mimo stavbu uvedené ve VV. Zadavatel nebude měnit uvedené položky. 

 

 

Dotaz uchazeče č. 6 

V objektu SO 102 – Obslužná komunikace je uvedena položka č. 9-R03 „Dodávka a montáž ocelové 

uzamykatelné závory z pozinkované oceli s úpravou pro průjezd cyklistů“. V projektové dokumentaci 

není tato závora blíže specifikována. 

Může zadavatel k tomuto výrobku poskytnout bližší specifikaci, vč. výkresové dokumentace? 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6 

Bližší specifikaci závory zadavatel poskytuje v příloze Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. 

 

 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže. 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne, 

 

 

 

 
Mgr. Petr Lysek 
Právník - veřejné zakázky 
Mobil: +420 733 745 145 
E-mail: lysek@viaconsult.cz 

 
VIA Consult a.s. 
Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec 
Kancelář: Kopečná 12, 602 00 Brno 
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