

# SEZNAM PŘÍLOH

A.,B.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
C.1.	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	1:3.000
C.2., C.3.	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES	1:1.000
C.4.	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	1:500
D.1.1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA	
D.1.1.1.	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	1:25
<b>SO 01 – ÚPRAVA KORUNY HRÁZE</b>		
D.1.1.2.	PODÉLNÝ PROFIL HRÁZE	1:500/100
D.1.1.3.1.	PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY, PF 1 AŽ PF 14	1:100
D.1.1.3.2.	PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY, PF 15 AŽ PF 25	1:100
D.1.1.3.3.	PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY, PF 26 AŽ PF 27	1:100
D.1.1.4.1.	PŮDORYS HRÁZOVÉHO NÁJEZDU NA KONCI ÚSEKU	1:100
D.1.1.4.2.	PODÉLNÝ PROFIL HRÁZOVÉHO NÁJEZDU NA KONCI ÚSEKU	1:100/100
D.1.1.4.3.	PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY HRÁZOVÉHO NÁJEZDU NA KOCI ÚSEKU, PF 1N AŽ PF 6N	1:100
D.1.1.5.1.	PŮDORYS BETONOVÉ ŘÍMSY	1:50
D.1.1.5.2.	VZOROVÝ ŘEZ BETONOVÉ ŘÍMSY	1:25
D.1.1.5.3.	PRACOVNÍ ŘEZY BETONOVÉ ŘÍMSY PF 1B AŽ PF 2B	1:50
<b>SO 02 – ZPEVNĚNÍ KORUNY HRÁZE</b>		
D.1.1.6.1.	PŮDORYS HRÁZOVÉHO SJEZDU	1:100
D.1.1.6.2.	PODÉLNÝ PROFIL HRÁZOVÉHO SJEZDU	1:100/100
D.1.1.6.3.1.	PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY HRÁZOVÉHO SJEZDU PF 1S AŽ PF 3S	1:100



- D.1.1.6.3.2. PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY HRÁZOVÉHO SJEZDU  
PF 4S AŽ PF 6S 1:100
- E. DOKLADOVÁ ČÁST
- F. NÁVRH PLÁNU BOZP
- G. POV – PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY  
CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES 1:1.500
- H.1. KONTROLNÍ ROZPOČET STAVBY (SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK)  
(POUZE PARÉ Č. 1 A Č. 2)
- H.2. VÝKAZ VÝMĚR (SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK)  
(POUZE PARÉ Č. 3 AŽ Č. 7)

Břeclav, 08/2016

Ing. Michal Bartolšic

