
Stavba: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Objekt:   SO 10 Stupeň č.10

Objednatel:  

Zhotovitel:   Zpracoval:   Lesprojekt Krnov s.r.o.

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 111201101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 
kořeny z celkové plochy do 1000 m2   m2 81,800 0,000

"obj.č.10, PB, 17m*3m,60%; LB, 13m*4m, 60%" 
(17*3*0.6)+(13*4*0.6)   61,800

"přístup k obj.10, LB, 5m*4m" 5*4   20,000

Křoviny Součet   81,800

2 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm   kus 7,000 0,000

"dle tabulky inventarizace dřevin"   

"nad 25cm" 2   2,000

"do 25cm"  5   5,000

List30 Součet   7,000

3 001 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm   kus 3,000 0,000

"dle tabulky inventarizace dřevin"  3   3,000

List50 Součet   3,000

4 001 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm   kus 1,000 0,000

"dle tabulky inventarizace dřevin"   1   1,000

List70 Součet   1,000

5 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm   kus 7,000 0,000

List30   7,000

6 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm   kus 3,000 0,000

List50   3,000

SOUPIS PRACÍ

Vyplň údaj
Povodí Odry, státní podnik



Stavba: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Objekt:   SO 10 Stupeň č.10

Objednatel:  
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
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SOUPIS PRACÍ

Vyplň údaj
Povodí Odry, státní podnik

7 001 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm   kus 1,000 0,000

List70   1,000

8 001 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3   m3 10,000 0,000

Nános10 "odstranění nánosu " 10   10,000

9 001 124203119

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 v 
tekoucí vodě při LTM   m3 10,000 0,000

Nános10   10,000

10 001 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4   m3 147,640 0,000

"Výkop nad přelivnou hranou PB " 4,85*3   14,550

"Výkop nad přelivnou hranou LB " (6,15+3,6)*3   29,250

"Výkop pod přelivnou hranou PB " 16,8*2,5   42,000

"Výkop pod přelivnou hranou LB " 12,5*2,5   31,250

"Výkop závěr.práh PB " 13,5*2,5   33,750

"Výkop závěr.práh LB " 13,5*2,5   33,750

Výkop10 Součet   184,550

"hornina 4 - 80%"    Výkop10*0,8   147,640

11 001 124303119

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 v 
tekoucí vodě při LTM   m3 147,640 0,000

Výkop10*0,8   147,640

12 001 124403101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5   m3 36,910 0,000

"hornina 5 - 20%"    Výkop10*0,2   36,910

13 001 124403109

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 5 v 
tekoucí vodě při LTM   m3 36,910 0,000

Výkop10*0,2   36,910

14 001 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 63,500 0,000

"nad přelivnou hranou"  12,25*0,5+1,5*1,5   8,375
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Povodí Odry, státní podnik

"vývar" 14,2*4,5   63,900

"pod závěrným prahem" 14,2*0,5   7,100

Jáma10 Součet   79,375

"hornina 4  - 80%"   Jáma10*0,8   63,500

15 001 131301191 Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 4   m3 63,500 0,000

Jáma10*0,8   63,500

16 001 131401101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3   m3 15,875 0,000

"hornina 5  - 20%"   Jáma10*0,2   15,875

17 001 131401191 Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 5   m3 15,875 0,000

Jáma10*0,2   15,875

18 001 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3   m3 111,541 0,000

"Přelivná hrana"  20,25*2,3   46,575

"Závěrný práh"  16,2*1,6   25,920

"Podélné opevnění nad přelivnou hranou PB"  4,85 *1,35   6,548

"Podélné opevnění nad přelivnou hranou LB"  (6,15+3,6) *1,35   13,163

"Zídka migrační rampy" 11,4*1,2   13,680

"Patka dlažby boků vývaru" 2*8,8*1,2   21,120

"Podélné opevnění pod závěrným prahem" 2*4,6*1,35   12,420

Rýha10 Součet   139,426

"hornina 4 - 80%"    Rýha10*0,8   111,541

19 001 132301292

Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v 
hornině tř. 4 objemu přes 100 m3   m3 111,541 0,000

Rýha10*0,8   111,541
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20 001 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5   m3 27,885 0,000

"hornina 5 - 20%"    Rýha10*0,2   27,885

21 001 132401291

Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v 
hornině tř. 5   m3 27,885 0,000

Rýha10*0,2   27,885

22 001 162201102

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4   m3 254,972 0,000

(Násyp10+Zásyp10)*0,8   254,972

23 001 162201152

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 
až 7   m3 63,743 0,000

(Násyp10+Zásyp10)*0,2   63,743

24 001 171101131

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě 
do násypů zhutněných   m3 134,700 0,000

"Násyp LB u migrační rampy"   11,4*10,5   119,700

"Násyp a dorovnání terénu u závěrného prahu"   50*0,3   15,000

Násyp10 Součet   134,700

25 001 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 184,015 0,000

"zásyp rýh"   

"Přelivná hrana"  20,25*1,3   26,325

"Závěrný práh"  16,2*1,2   19,440

"zásyp výkopů"   

"Výkop pod přelivnou hranou PB " 16,8*2,5   42,000

"Výkop pod přelivnou hranou LB " 12,5*2,5   31,250

"Výkop závěr.práh PB " 13,5*1,5   20,250

"Výkop závěr.práh LB " 13,5*1,5   20,250

"zásyp jam po pařezech"    List30*2+List50*2,5+List70*3   24,500
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Zásyp10 Součet   184,015

26 001 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm   kus 7,000 0,000

List30   7,000

27 001 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm   kus 3,000 0,000

List50   3,000

28 001 174201203 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm   kus 1,000 0,000

List70   1,000

85 231 181111131

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 
+/- 200 mm v rovinně a svahu do 1:5   m2 50,000 0,000

"Úprava terénu násypu"  50   50,000

29 231 181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5   m2 50,000 0,000

"osetí násypu"  50   50,000

30 005 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová   kg 1,575 0,000

50*0,03*1,05   1,575

31 001 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 272,000 0,000

"urovnání základové spáry přelivné hrany, závěrného prahu, 
patek dlažby, pod opevněním dna"  290   290,000

"úprava pláně Násypů"   50   50,000

Úpr_pláně10 Součet   340,000

"hornina 4 - 80%"    Úpr_pláně10*0,8   272,000

32 001 181951104 Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním   m2 68,000 0,000

"hornina 5  - 20%"    Úpr_pláně10*0,2   68,000

33 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 103,400 0,000

"za podélným opevněním" 23,5*5,5   129,250

Svahování10 Součet   129,250
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"hornina 4 - 80%"     Svahování10*0,8   103,400

34 001 182101102 Svahování v zářezech v hornině tř. 5 až 7   m2 25,850 0,000

"hornina 5 - 20%"    Svahování10*0,2   25,850

35 001 182201101 Svahování násypů   m2 76,300 0,000

"Násyp PB u migrační rampy"  11,4*4,5   51,300

"Násyp a dorovnání terénu u závěrného prahu"   50/2   25,000

Součet   76,300

36 R R1-001 Kompletní likvidace dřevních zbytků   m2 81,800 0,000

Likvidace štěpkováním a odvoz.   

Křoviny   81,800

37 R R1-029 Vodorovné přemístění pařezů, kmenů a likvidace větví   kus 11,000 0,000

List30+List50+List70   11,000

38 R R1-005 Zřízení sjezdu do koryta včetně jeho odstranění   
soub

or 1,000 0,000

1   1,000

39 R R1-006

Naložení, odvoz a uložení přebytečné zeminy včetně případných 
poplatků���   t 170,345 0,000

Likvidace přebytečné zeminy v souladu se zk. o odpadech č.185/2001 Sb 
v platném znění. Součástí položky je doprava, přesuny, potřebná 
manipulace a poplatky za uložení zeminy.   
  

(+Výkop10+Rýha10+Jáma10+Nános10-Zásyp10-Násyp10) *1,8   170,345

2 Zakládání   
41 312 274315412 Základové pasy z betonu vodostavebního C 25/30 XF3   m3 15,217 0,000
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Výplň pod deskou migrační rampy - konstrukce ozn.B , využití kamene z 
vybouraných konstrukcí. Pod deskou bude výplňové zdivo z 
vodostavebního betonu C 25/30 XF3 prokládané kamenem. Vrstvu nad 
deskou bude tvořit podklad z vodostavebního betonu C 25/30 XF3.

"konstr. pod deskou ve vývaru pl. x š." 3,4*1,5   5,100

"konstr. pod deskou nad přelivnou hranou pl. x š."   6,14*1,5*0,3   2,763

"podkladová konstr. nad deskou dl.x š.x v."   
11,535*1,5*(0,35+0,5)/2   7,354

Součet   15,217

42 312 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné   m2 6,600 0,000

"konstr. pod deskou ve vývaru pl. x š." 1,1*1,5   1,650

"konstr. pod deskou nad přelivnou hranou pl. x š."   1,5*0,3   0,450

"podkladová konstr. nad deskou dl.x š.x v."   6*1,5*0,5   4,500

Součet   6,600

3 Svislé a kompletní konstrukce   
43 321 321222111 Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového   m3 49,415 0,000

Obklad lícní strany přelivné hrany bude proveden jako čisté řádkové zdivo. 
Na přelivné hraně a závěrném prahu bude obklad se spárou 5 mm.   

Konstrukce ozn. A1 - délka x šířka x tl.   

"obkladové zdivo koruny přelivné hrany kotvené "   
12,27*1,3*0,35 +4,1*(1,3+0,9)/2*0,35+3,35*(1,3+0,9)/2*0,35   8,451

"obkladové zdivo koruny křídel přelivné hrany"   
(6,86+6,0)*0,9*0,35   4,051

"obkladové zdivo líce přelivné hrany sklon 5:1"   45,5*1,02*0,35   16,244
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ObkladPH_1

0 Mezisoučet   28,746

"obkladové  zdivo závěrného prahu včetně vytvoření kynetky 
kotvené"    21,1*1,0*0,35   7,385

"obkladové  zdivo závěrného prahu, křídla"    4*0,35+4*0,35   2,800ObkladZP_1

0 Mezisoučet   10,185

Konstrukce ozn. A2 - dl. x výš. x tl.   

"Dlažba LB nad přelivem - patka"        6,14*(1,04+0,55)/2*0,35   1,708

"Dlažba boku vývaru PB- patka "  8,945*0,8*0,35   2,505

"Dlažba boku vývaru LB- patka "  4,11*0,8*0,35   1,151

"Dlažba boku vývaru LB- patka podél MgR"  5,1* 
(1,0+1,85)/2*0,35   2,544

"LB a PB opevnění pod závěr.prahem nadz."  2*4,6*0,8*0,35   2,576

Součet   49,415

44 R R3-001 Dodávka kamene pro řádkové obkladní zdivo   t 104,931 0,000

Materiál pro obklad líce přelivné hrany ve sklonu 5:1 a obklad koruny 
křídel, obklad patek dlažeb. Obklad lícní strany přelivné hrany bude 
proveden jako čisté řádkové zdivo. 

Dodávka kamene pro obklad bez kotvení kubatura x hmotnost   

Konstrukce A1 - délka x šířka x tlouš.   

"obkladové zdivo koruny křídel přelivné hrany"   
(6,86+6,0)*0,9*0,35*2,5   10,127

"obkladové zdivo líce přelivné hrany sklon 5:1"   
45,5*1,02*0,35*2,5   40,609

"obkladové  zdivo závěrného prahu, křídla"    
4*0,35*2,5+4*0,35*2,5   7,000

Konstrukce A2 - délka x výška x tlouš.   
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"Dlažba LB nad přelivem - patka"        
6,14*(1,04+0,55)/2*0,35*2,5   4,271

"Dlažba boku vývaru PB- patka "  8,945*0,8*0,35*2,5   6,262

"Dlažba boku vývaru LB- patka "  4,11*0,8*0,35*2,5   2,877

"Dlažba boku vývaru LB- patka podél MgR"  5,1* 
(1,0+1,85)/2*0,35*2,5   6,359

"LB a PB opevnění pod závěr.prahem nadz."  2*4,6*0,8*0,35*2,5   6,440

Kam_zdivo Mezisoučet   83,945

"ztratné" Kam_zdivo*0,25   20,986

Součet   104,931

45 R3-0012 Dodávka kamene pro obkladní zdivo kotvené   kus 145,200 0,000

Kámen pro korunu přelivné hrany a závěrného stupně, který bude k ŽB 
konstrukci kotven,  bude na požadovanou velikost upraven a otvor pro 
kotvení na něm předvrtán mimo stavbu. Jedná se o kámen řezaný.   

"přelivná hrana - Kámen typu 1"  19+28   47,000

"přelivná hrana - Kámen typu 2"  8+4   12,000

"přelivná hrana - Kámen typu 3"  8+7   15,000

"závěrný práh - Kámen typu 4"  3+12+12+3   30,000

"závěrný práh - Kámen typu 5"  9+10+9   28,000

Zdivo_kotv Mezisoučet   132,000

Ztratné pro kameny 10%   

Zdivo_kotv*0,1   13,200

Součet   145,200

46 321 321321115

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 
XF3   m3 54,174 0,000

tř. C 25/30 – XF3-Cl 0.2 – Dmax 16 mm-S3 dle ČSN EN 206- v aktuálním 
znění, max. průsak 50 mm podle ČSN EN 12 390-8   
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Patka dlažby - konstrukce s ozn.A2 - délka x plocha (výš.xšíř.)   

"PB nad přelivem - základ"  6,14*0,8*0,75   3,684

"PB nad přelivem - nadz."  6,14*(1,04+0,55)/2*0,4   1,953

"Bok vývaru PB- zákl. "  8,945*1,2*0,75   8,051

"Bok vývaru PB- nadz. "  8,945*0,8*0,4   2,862

"Bok vývaru LB- zákl."  4,11*1,2*0,75   3,699

"Bok vývaru LB- nadz."  4,11*0,8*0,4   1,315

"Bok vývaru LB podél MgR zákl."  5,1* 1,2*1,0   6,120

"Bok vývaru LB podél MgR nadz."  5,1* (1,0+1,85)/2*0,4   2,907

"LB a PB opevnění pod závěr.prahem zákl."  2*4,6*1,2*0,75   8,280

"LB a PB opevnění pod závěr.prahem nadz."  2*4,6*0,8*0,4   2,944

Zídka migrační rampy -  konstrukce s ozn.C   

"základ ve vývaru"  3,955*1,2*(1,0+1,17)/2   5,149

"nadz.část zídky podepření desky" 3,955*(0,0+0,56)/2*0,15   0,166

"základ zídky nad přelivnou hranou"  6,14*0,8*0,8   3,930

Deska migrační rampy - konstrukce ozn.B   

"dl. x š. x výš."  11,535*1,8*0,15   3,114

Součet   54,174

47 321 321321116

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 
XF3   m3 207,107 0,000

tř. C 30/37 – XF3-Cl 0.2 – Dmax 16 mm-S3 dle ČSN EN 206- v aktuálním 
znění, max. průsak 50 mm podle ČSN EN 12 390-8   

Konstrukce s ozn.A1   

"přelivná hrana"  60,5*(1,665+1,2)/2   86,666

"přelivná hrana křídlo PB "   12,8*(1,2+0,9)/2   13,440

"přelivná hrana křídlo LB"    10,8*(1,2+0,9)/2   11,340



Stavba: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Objekt:   SO 10 Stupeň č.10

Objednatel:  

Zhotovitel:   Zpracoval:   Lesprojekt Krnov s.r.o.

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

SOUPIS PRACÍ

Vyplň údaj
Povodí Odry, státní podnik

"odečty obkladové části"       - ObkladPH_10   -28,746

"přelivná hrana - základ"  20,27*(1,8+2,0)/2*1,865   71,827

Mezisoučet   154,527

"závěrný práh - konstrukce s ozn.A"   34,1*1   34,100

"odečet obkladové části"     - ObkladZP_10   -10,185

"závěrný práh - základ"  18,2*1,4*(1,05+1,2)/2   28,665

Mezisoučet   52,580

Součet   207,107

48 321 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení   m2 500,479 0,000

Požaduje se příložné bednění s hladkými styčnými plochami pro dokonale 
rovný povrch ŽB zdiva.   

Konstrukce s ozn.A1   

"přelivná hrana rub a líc 5:1"  60,5+60,5*1,02   122,210

"přelivná hrana křídlo PB rub a líc 5:1 "   12,8+12,8*1,02   25,856

"přelivná hrana křídlo LB rub a líc 5:1"    10,8+10,8*1,02   21,816

"přelivná hrana - základ"  20,27*(1,8+2,0)   77,026

"přelivná hrana - strana LB,PB"  8,5*2   17,000

"přelivná hrana 2x dilatace"  5,5*2   11,000

   

"závěrný práh "   34,1*2   68,200

"závěrný práh - základ"  18,2*(1,05+1,2)   40,950

"závěrný práh - strana LB a PB"  3,95*2   7,900

"závěrný práh2xdilatace"  3,5*2   7,000

   

Patka dlažby - konstrukce s ozn.A2   

"PB nad přelivem - základ"  6,14*0,8*2   9,824



Stavba: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Objekt:   SO 10 Stupeň č.10

Objednatel:  

Zhotovitel:   Zpracoval:   Lesprojekt Krnov s.r.o.

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

SOUPIS PRACÍ

Vyplň údaj
Povodí Odry, státní podnik

"PB nad přelivem - nadz."  6,14*(1,04+0,55)/2   4,881

"Bok vývaru PB- zákl. "  8,945*1,2*2   21,468

"Bok vývaru PB- nadz. "  8,945*0,8   7,156

"Bok vývaru LB- zákl."  4,11*1,2*2   9,864

"Bok vývaru LB- nadz."  4,11*0,8   3,288

"Bok vývaru LB podél MgR zákl."  5,1* 1,2*2   12,240

"Bok vývaru LB podél MgR nadz."  5,1* (1,0+1,85)/2   7,268

   

Zídka migrační rampy -  konstrukce s ozn.C   

"základ ve vývaru"  3,955*1,2*2   9,492

"nadz.část zídky podepření desky" 3,955*(0,0+0,56)/2*2   2,215

"základ zídky nad přelivnou hranou"  6,14*0,8*2   9,824

Deska migrační rampy - konstrukce ozn.B   

"dl. x š. x výš."  11,535*0,15*2+1,8*0,15*2   4,001

Bednění_10 Součet   500,479

49 321 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění   m2 500,479 0,000

Bednění_10   500,479

50 321 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 
505 D do 12 mm   t 1,144 0,000

třmínky R10  x 0,617kg/m   

"přelivná hrana" 1215,06*0,617*0,001   0,750

"závěrný práh" 329,6*0,617*0,001   0,203

Mezisoučet   0,953

Ztratné+výztuž pro použití na stavbě   

0,953*0,2   0,191

Součet   1,144



Stavba: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Objekt:   SO 10 Stupeň č.10

Objednatel:  

Zhotovitel:   Zpracoval:   Lesprojekt Krnov s.r.o.

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

SOUPIS PRACÍ

Vyplň údaj
Povodí Odry, státní podnik

51 321 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 
505 D do 32 mm   t 2,202 0,000

výztuž  R14  1,208kg/m   

"přelivná hrana" 978,825*1,208*0,001   1,182

"závěrný práh" 540,22*1,208*0,001   0,653

Mezisoučet   1,835

Ztratné+výztuž pro použití na stavbě   

1,835*0,2   0,367

Součet   2,202

52 321 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí   t 1,430 0,000

Přelivná hrana   

20,27*1,865*5,4*0,001   0,204

Závěrný práh   

18,2*1,4*5,4*0,001   0,138

Patky dlažby, migr.rampa, zídka   

"dle tabulky"  148,4375*5,4*0,001   0,802

KARI Mezisoučet   1,144

"ztratné + překrytí"  KARI*0,25   0,286

Součet   1,430

53 R R3-0011 Příplatek za použití lepící malty při zdění obkladního zdiva   m2 46,410 0,000

Povrch ŽB jádra bude zdrsněn, ošetřen penetračním nátěrem. Na takto 
připravený povrch jádra stupně bude osazen obklad z lomového kamene 
pomocí  lepící malty na bázi epoxidové pryskyřice.   

Konstrukce A1 - plocha   

"obkladové zdivo líce přelivné hrany + PB křídlo sklon 5:1"   
45,5*1,02   46,410



Stavba: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Objekt:   SO 10 Stupeň č.10

Objednatel:  

Zhotovitel:   Zpracoval:   Lesprojekt Krnov s.r.o.

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

SOUPIS PRACÍ

Vyplň údaj
Povodí Odry, státní podnik

55 R R3-003

Provedení injekčních zavrtávacích kotev prům. 25 mm, dl. 1 m 
vlepenými injekční pryskyřicí včetně dodávky materiálu   ks 4,000 0,000

Spojení nové středové ŽB konstrukce stupně a stávajícího zdiva křídel 
bude provedeno injekčními zavrtávacími kotevními tyčemi (např. typu 
injekční zavrtávací kotevní tyče R 25 N, …) o 25 mm, dl. 1 m vlepenými 
injekční pryskyřicí (např. typu CarboPur WF, .

"kotvení nové konstrukce přelivné hrany do zdiva stávajícího 
křídla PB"  2*2   4,000

Součet   4,000

56 R R3-004 Provedení kotvení pomocí sklolaminátových kotevních tyčí   kus 132,000 0,000

U celé přelivné části bude obkladové zdivo kotveno k betonovému jádru 
pomocí sklolaminátových kotevních tyčí (např. typu Rockbolt K 60-20 , ...) 
o 20 mm, délky 950 mm do vývrtů o 26 mm, délky 1 m, zajištění tyčí bude 
polyesterovou lepící ampulí (např. Lok

kotvení koruny vodorovné části přelivné hrany   

kotvení koruny šikmé části přelivné hrany   

kotvení koruny vodorovné části závěrného prahu   

kotvení koruny šikmé části závěrného prahu   

Zdivo_kotv   132,000

Součet   132,000

84 R R3-005

Provedení vrtů do ŽB jádra a opatření zátky vyrtaných otvorů v 
líci zdiva   kusy 132,000 0,000

U celé přelivné části bude obkladové zdivo kotveno k betonovému jádru 
pomocí sklolaminátových kotevních tyčí bez samozavrtávacích hlav (např. 
typu Rockbolt K 60-20 , ...) o 20 mm, délky 950 mm do vývrtů o 26 mm, 
celk.délky 1000mm. Délka vývrtů do ŽB jádra

kotvení koruny vodorovné části přelivné hrany   

kotvení koruny šikmé části přelivné hrany   



Stavba: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Objekt:   SO 10 Stupeň č.10

Objednatel:  

Zhotovitel:   Zpracoval:   Lesprojekt Krnov s.r.o.

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

SOUPIS PRACÍ

Vyplň údaj
Povodí Odry, státní podnik

kotvení koruny vodorovné části závěrného prahu   

kotvení koruny šikmé části závěrného prahu   

Zdivo_kotv   132,000

Součet   132,000

87 R R3-006 Provedení zaoblení koruny přelivné hrany a závěrného prahu   m 40,400 0,000

Zaoblení bude provedeno po osazení a zakotvení zdiva na straně vývaru 
stupně.   

"přelivná hrana stupně"   

"délka vodorovné části + délka hrany PB + délka hrany LB"   

11,67+0,6+3,35+3,72   19,340

"závěrný práh stupně"   

"vodorovná část včetně kynety + šikmá část PB a LB"   

6,5+0,28+0,8+0,28+6,5+3,35+3,35   21,060

Součet   40,400

57 R R3-007

Zdivo nadzákladové z kamene z vybouraných konstrukcí včetně 
opracování kamene   m3 8,648 0,000

K provedení obkladového zdiva zídky bude využit lomový kámen z 
vybouraných částí konstrukcí stupně, který splňuje potřebné požadavky. 
Opětovně použitý kámen bude řádně očištěn a opracován do 
požadovaného tvaru.   

Zdivo nadzákladové části zídky migrační rampy dlxvýšxšíř   

"část zídky ve vývaru" 3,995*(0,785+0,7)/2*(1,0+1,85)/2   4,227

"část zídky nad přelivnou hranou"  6,14*(1,59+0,81)/2*0,6   4,421

Součet   8,648

4 Vodorovné konstrukce   
88 321 462451114 Prolití kamenného záhozu maltou MC 25   m3 0,792 0,000



Stavba: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Objekt:   SO 10 Stupeň č.10

Objednatel:  

Zhotovitel:   Zpracoval:   Lesprojekt Krnov s.r.o.

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

SOUPIS PRACÍ

Vyplň údaj
Povodí Odry, státní podnik

objem = 1/4 konstrukce s prolitím   

nastup_migr_r*0,25   0,150

vystup_migr_r*0,25   0,642

Součet   0,792

58 312 R4-001 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C20/25 XF3 tl. 200 mm   m2 120,693 0,000

Dlažba boků vývaru - konstrukce s ozn.D   

Dlažba_10   120,693

Součet   120,693

86 211 451315133 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 200 mm   m2 96,848 0,000

Podkladní beton pro konstrukce A1, A2, C - tl. 200 mm.   

Délka x šířka   

"přelivná hrana"20,25*2,15   43,538

"závěrný práh"16,2*1,7   27,540

"patky dlažby"8,8*1,05   9,240

"zídka migrační rampy"11,4*1,45   16,530

Součet   96,848

59 321 457532112

Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním 
frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm   m3 22,400 0,000

Dno vývaru - konstrukce ozn. E   

"plocha x tl"   112*0,2   22,400

60 321 462511270

Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost 
do 200 kg   m3 10,088 0,000

nastup_migr_

r "opevnění dna nástupu migrační rampy"    2*0,3   0,600

vystup_migr_

r "opevnění dna výstupu migrační rampy"    1,85*(0,81+0,3)/2*2,5   2,567



Stavba: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Objekt:   SO 10 Stupeň č.10

Objednatel:  

Zhotovitel:   Zpracoval:   Lesprojekt Krnov s.r.o.

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

SOUPIS PRACÍ

Vyplň údaj
Povodí Odry, státní podnik

"dno migrační rampy"  11,535*(0,2+0,6)/2*1,5   6,921

Součet   10,088

61 321 462512370

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost 
nad 200 do 500 kg   m3 64,614 0,000

konstrukce s ozn.F   

"opevnění dna nad přelivnou hranou"    12,27*3,2*(1,4+0,3)/2   33,374

"opevnění dna pod závěrným prahem"    14,2*4*(0,8+0,3)/2   31,240

Součet   64,614

62 321 462519002

Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene 
hmotnost do 200 kg   m2 23,110 0,000

"opevnění dna nástupu migrační rampy"    2*1   2,000

"opevnění dna výstupu migrační rampy"    1,9*2   3,800

"dno migrační rampy"  11,54*1,5   17,310

Součet   23,110

63 321 462519003

Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene 
hmotnost nad 200 do 500 kg   m2 96,064 0,000

konstrukce s ozn.F   

"opevnění dna nad přelivnou hranou"    12,27*3,2   39,264

"opevnění dna pod závěrným prahem"    14,2*4   56,800

Součet   96,064

64 312 463211153

Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového 
hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce   m3 36,309 0,000

konstrukce s ozn.F   

"PB nad přelivem"(6,14*(4,35+4,52)/2)*0,3   8,169

"podélné opevnění nad přelivnou hranou PB"            4,8* 3,35   16,080

"podélné opevnění nad přelivnou hranou LB"            3,6* 3,35   12,060



Stavba: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Objekt:   SO 10 Stupeň č.10

Objednatel:  

Zhotovitel:   Zpracoval:   Lesprojekt Krnov s.r.o.

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

SOUPIS PRACÍ

Vyplň údaj
Povodí Odry, státní podnik

Součet   36,309

65 321 465513327

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace   m2 120,693 0,000

Konstrukce s ozn. D   

"Bok vývaru PB"  8,945*(4,35+4,53)/2   39,716

"Bok vývaru LB"  4,11*4,35   17,879

"Bok vývaru LB podél MgR ."  5,1*(4,53+4,52)/2   23,078

"LB a PB opevnění pod závěr.prahem"  2*4,6*4,35   40,020

Dlažba_10 Součet   120,693

66 R R4-004

Konstrukce ze záhozového kamene hmotnosti 500 až 1000kg s 
vyklínováním, urovnáním líce a prolitím betonem   m3 100,800 0,000

Konstrukce v tl. 900 mm s použitím 75% balvanů hmotnosti 1000 kg. 
Záhozový kámen bude prolit vodostavebním betonem tř. C 25/30 - XF3, 
Dmax 22 – S3 dle ČSN EN 206-1 v aktuálním znění, max. průsak 50 mm 
podle ČSN EN 12 390-8 v tloušťce 700 mm.   

Dno vývaru - konstrukce ozn. E   

"plocha x tl"   112*0,9   100,800

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

67 321 628635512

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na 
hl do 70 mm s vyspárováním   m2 14,000 0,000

"čištění křídla PB, které zůstane zachováno" 2*7   14,000

Spár_1 Součet   14,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   

68 015 931991112

Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve 
stěně   m 12,900 0,000



Stavba: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Objekt:   SO 10 Stupeň č.10

Objednatel:  

Zhotovitel:   Zpracoval:   Lesprojekt Krnov s.r.o.

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

SOUPIS PRACÍ

Vyplň údaj
Povodí Odry, státní podnik

Dilatační spáry budou těsněny dilatačními PVC pásy (např. SIKA,...) 
kombinovanými s extrudovaným polystyrenem tl. 20 mm, těsnícím 
provazcem a PU tmelem pro zatmelení dilatačních spár.   

"přeliv.hrana"  3,8+4,5   8,300

"závěr.práh"  2,3*2   4,600

Součet   12,900

69 R9-007 Dodávka těsnícího provazce a PU tmelu   m 13,545 0,000

"přeliv.hrana"  3,8+4,5   8,300

"závěr.práh"  2,3*2   4,600

Mezisoučet   12,900

ztratné 5%   

12,9*0,05   0,645

Součet   13,545

70 211 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm   m2 19,100 0,000

"přeliv.hrana"  4,9+7,2   12,100

"závěr.práh" 3,5*2   7,000

Součet   19,100

71 321 938902132 Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu   m2 14,000 0,000

čištění křídla PB, které zůstane zachováno   

Spár_1   14,000

Součet   14,000

72 321 938903113

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene, 
řádkovém nebo kyklopském   m2 14,000 0,000

čištění křídla PB, které zůstane zachováno   

Spár_1   14,000

Součet   14,000



Stavba: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Objekt:   SO 10 Stupeň č.10

Objednatel:  

Zhotovitel:   Zpracoval:   Lesprojekt Krnov s.r.o.

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

SOUPIS PRACÍ

Vyplň údaj
Povodí Odry, státní podnik

73 321 960211251 Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo z cihel   m3 165,900 0,000

"rozebrání přelivné hrany"  81   81,000

"rozebrání patky a dlažby PB" 40*1,5*0,3+15   33,000

"rozebrání patky a dlažby LB" 50*1,5*0,3+15   37,500

"rozebrání zbytků závěrného prahu" 12*1*1,2   14,400

Rozer_1 Součet   165,900

74 R R9-001

Kompletní převedení vody pro celý stavební objekt dle zvolené 
technologie včetně čerpání���  

soub

or 1,000 0,000

Převedení vody včetně čerpání bude při stavbě zajištěno dle zvolené 
technologie zhotovitelem. Předpokládá se, že voda bude převedena 
potrubím uloženým přes základ stupně a přelivnou hranu, dno nebude v 
žádném případě prohlubováno. Podloží i okolí stupňů je tvořeno 
hrubozrnným až balvanitým štěrkem. Přes tyto štěrky dochází ke stálému 
průsaku vody do stavební jámy, a proto je během stavebních prací nutné 
stálé čerpání vody.

předpokládá se hrázkování, převedení pomocí trub, tabulové 
jímky, čerpání vody 1,000

89 R R9-005 Těsnící prvky do pracovních spár betonových konstrukcí   m 66,800 0,000

Plánované pracovní spáry (budou min. 3 pracovní spáry oddělující 
jednotlivé fáze) budou utěsněny pomocí křížového těsnícího profilu z 
černého plechu lepící vrstvou z bitumenového materiálu (např. ABS, 
ASS,...). Tyto těsnící prvky budou vloženy mezi výztuž

"přelivná hrana"20,3+14,1   34,400

"závěrný práh"18,2+14,2   32,400

Součet   66,800

75 R R9-010

Instalace a udržení norné stěny v korytě vodního toku   soub

or 1,000 0,000

76 R R9-008

Očištění, třídění a srovnání lomového kamene z rozebraných 
konstrukcí   m3 165,900 0,000



Stavba: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Objekt:   SO 10 Stupeň č.10

Objednatel:  

Zhotovitel:   Zpracoval:   Lesprojekt Krnov s.r.o.

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

SOUPIS PRACÍ

Vyplň údaj
Povodí Odry, státní podnik

"vybourané kamenné konstrukce" Rozer_1   165,900

77 R R9-009

Nakládání, přesun a ztížená manipulace lomového kamene pro 
další využití   m3 22,381 0,000

Využití kamene z rozebírané přelivné hrany. Předpokládané množství 
vhodného kamene.   

kámen pro výplň pod deskou migrační rampy - konstrukce ozn.B   

předpokládá se 60% konstrukce z kamene   

"ve vývaru" 3,3*1,5*0,6   2,970

"nad přelivnou hranou"   6,14*1,5*0,3   2,763

Mezisoučet   5,733

Zdivo nadzákladové části zídky migrační rampy dlxvýšxšíř   

"část zídky ve vývaru"  3,995*(1,85+1,0)/2 *(0,7+0,785)/2   4,227

"část zídky nad přelivnou hranou"  6,14*(1,59+0,81)/2*0,6   4,421

Mezisoučet   8,648

"pro dlažby" 8   8,000

Kámen_10 Součet   22,381

99 Přesuny hmot a sutí   
78 321 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m   t 439,887 0,000

79 321 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km   t 358,798 0,000

Přebytekkam
en

"odvoz nevyužitého kamene na skládku"    (Rozer_1-
Kámen_10)*2,5   358,798

80 321 997321519

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot 
po suchu   t 358,798 0,000



Stavba: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Objekt:   SO 10 Stupeň č.10

Objednatel:  

Zhotovitel:   Zpracoval:   Lesprojekt Krnov s.r.o.

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

SOUPIS PRACÍ

Vyplň údaj
Povodí Odry, státní podnik

"odvoz nevyužitého kamene na skládku"    (Rozer_1-
Kámen_10)*2,5   358,798

81 321 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály   t 840,008 0,000

82 R R9-018

Naložení, odvoz a uložení vybouraných hmot a sutí včetně 
případných poplatků   t 81,202 0,000

"suť  : automaticky vypočtené množství - odečet kamene na 
skládku"   440-Přebytekkamen   81,202

Součet   81,202

83 R R9-022 Montáž pomocného lešení 
soub

or 1,000 0,000



Stavba: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Objekt:   SO 11 Stupeň č.11

Objednatel:  

Zhotovitel:   Zpracoval:   Lesprojekt Krnov s.r.o.

Č. KCN
Kód 

položky
Popis MJ

Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 111201101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny 
z celkové plochy do 1000 m2   m2 21,000 0,000

"obj.č.11, PB, 14m*3m,50%" 14*3*0.5   21,000

Křoviny Součet   21,000

2 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm   kus 11,000 0,000

"dle tabulky inventarizace dřevin"   

"nad 25cm" 7   7,000

"do 25cm"  4   4,000

List30 Součet   11,000

3 001 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm   kus 2,000 0,000

"dle tabulky inventarizace dřevin"   2   2,000

List50 Součet   2,000

4 001 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm   kus 1,000 0,000

"dle tabulky inventarizace dřevin"   1   1,000

List70 Součet   1,000

5 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm   kus 11,000 0,000

List30   11,000

6 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm   kus 2,000 0,000

List50   2,000

7 001 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm   kus 1,000 0,000

List70   1,000

SOUPIS PRACÍ

Povodí Odry, státní podnik
Vyplň údaj



8 001 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4   m3 155,800 0,000

"Výkop nad přelivnou hranou PB " 5,5*3   16,500

"Výkop nad přelivnou hranou LB " 9*3   27,000

"Výkop pod přelivnou hranou PB " 12,5*2,5   31,250

"Výkop pod přelivnou hranou LB " 18*2,5   45,000

"Výkop závěr.práh PB " 15*2,5   37,500

"Výkop závěr.práh LB " 15*2,5   37,500

Výkop Součet   194,750

"hornina 4 - 80%"    Výkop*0,8   155,800

9 001 124303119

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 v 
tekoucí vodě při LTM   m3 155,800 0,000

Výkop*0,8   155,800

10 001 124403101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5   m3 38,950 0,000

"hornina 5 - 20%"    Výkop*0,2   38,950

11 001 124403109

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 5 v 
tekoucí vodě při LTM   m3 38,950 0,000

Výkop*0,2   38,950

12 001 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 107,928 0,000

"nad přelivnou hranou"  14,8*0,5+3,9*1,5   13,250

"vývar" 15,4*6,9   106,260

"pod závěrným prahem" 15,4*1,0   15,400

Jáma Součet   134,910

"hornina 4  - 80%"   Jáma*0,8   107,928

13 001 131301191 Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 4   m3 107,928 0,000

Jáma*0,8   107,928

14 001 131401101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3   m3 26,982 0,000

"hornina 5  - 20%"   Jáma*0,2   26,982

15 001 131401191 Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 5   m3 26,982 0,000

Jáma*0,2   26,982

16 001 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3   m3 175,884 0,000

"Přelivná hrana"  20,25*4   81,000

"Závěrný práh"  17,5*3   52,500

"Podélné opevnění nad přelivnou hranou"  (9+5,5) *1,35   19,575

"Zídka migrační rampy" 11,4*1,2   13,680



"Patka dlažby boků vývaru" 2*13,8*1,2   33,120

"Podélné opevnění pod závěrným prahem" 2*7,4*1,35   19,980

Rýha Součet   219,855

"hornina 4 - 80%"    Rýha*0,8   175,884

17 001 132301292

Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v 
hornině tř. 4 objemu přes 100 m3   m3 175,884 0,000

Rýha*0,8   175,884

18 001 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5   m3 43,971 0,000

"hornina 5 - 20%"    Rýha*0,2   43,971

19 001 132401291

Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v 
hornině tř. 5   m3 43,971 0,000

Rýha*0,2   43,971

20 001 162201102

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4   m3 265,600 0,000

(Násyp+Zásyp)*0,8   265,600

21 001 162201152

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 
až 7   m3 66,400 0,000

(Násyp+Zásyp)*0,2   66,400

22 001 171101131

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do 
násypů zhutněných   m3 114,000 0,000

"Násyp PB u migrační rampy"   11*4,0   44,000

"Násyp a dorovnání terénu u závěrného prahu"   2*50*0,7   70,000

Násyp Součet   114,000

23 001 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 218,000 0,000

"zásyp rýh"   

"Přelivná hrana"  20,25*2   40,500

"Závěrný práh"  17,5*1,5   26,250

"zásyp výkopů"   

"Výkop pod přelivnou hranou PB " 12,5*2,5   31,250

"Výkop pod přelivnou hranou LB " 18*2,5   45,000

"Výkop závěr.práh PB " 15*1,5   22,500

"Výkop závěr.práh LB " 15*1,5   22,500

"Zásyp jam po pařezech"   List30*2  + List50*2,5 + List70*3   30,000

Zásyp Součet   218,000

24 001 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm   kus 11,000 0,000

List30   11,000

25 001 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm   kus 2,000 0,000



List50   2,000

26 001 174201203 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm   kus 1,000 0,000

List70   1,000

84 231 181111131

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 
200 mm v rovinně a svahu do 1:5   m2 50,000 0,000

"Úprava terénu násypu"  50   50,000

27 231 181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině 
a ve svahu do 1:5   m2 100,000 0,000

"osetí násypu"  50*2   100,000

28 005 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová   kg 3,150 0,000

2*50*0,03*1,05   3,150

29 001 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 392,000 0,000

"urovnání základové spáry přelivné hrany, závěrného prahu, patek 
dlažby, pod opevněním dna"  390   390,000

"úprava pláně Násypů"   50*2   100,000

Úpr_pláně Součet   490,000

"hornina 4 - 80%"    Úpr_pláně*0,8   392,000

30 001 181951104 Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním   m2 98,000 0,000

"hornina 5  - 20%"    Úpr_pláně*0,2   98,000

31 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 273,900 0,000

"za podélným opevněním" (29,25+33)*5,5   342,375

Svahování Součet   342,375

"hornina 4 - 80%"     Svahování*0,8   273,900

32 001 182101102 Svahování v zářezech v hornině tř. 5 až 7   m2 68,475 0,000

"hornina 5 - 20%"    Svahování*0,2   68,475

33 001 182201101 Svahování násypů   m2 101,300 0,000

"Násyp PB u migrační rampy"  11,4*4,5   51,300

"Násyp a dorovnání terénu u závěrného prahu"   2*50/2   50,000

Součet   101,300

34 R R1-001 Kompletní likvidace dřevních zbytků   m2 21,000 0,000

Likvidace štěpkováním a odvoz.   

Křoviny   21,000

35 R R1-029 Vodorovné přemístění pařezů, kmenů a likvidace větví   kus 14,000 0,000

List30+List50+List70   14,000

36 R R1-005 Zřízení sjezdu do koryta včetně jeho odstranění   
soub

or 1,000 0,000

1   1,000



37 R R1-006

Naložení, odvoz a uložení přebytečné zeminy včetně případných 
poplatků���  t 391,527 0,000

Likvidace přebytečné zeminy v souladu se zk. O odpadech č.185/2001 Sb v 
platném znění. Součástí položky je doprava, přesuny, potřebná manipulace a 
poplatky za uložení zeminy.   
  (+Výkop+Rýha+Jáma-Zásyp-Násyp) *1,8   391,527

2 Zakládání   
39 312 274315412 Základové pasy z betonu vodostavebního C 25/30 XF3   m3 15,892 0,000

Výplň pod deskou migrační rampy - konstrukce ozn.B , využití kamene z 
vybouraných konstrukcí. Pod deskou bude výplňové zdivo z vodostavebního 
betonu C 25/30 XF3 prokládané kamenem. Vrstvu nad deskou bude tvořit 
podklad z vodostavebního betonu C 25/30 XF3.

"konstr. pod deskou ve vývaru pl. x š." 3,85*1,5   5,775

"konstr. pod deskou nad přelivnou hranou pl. x š."   6,14*1,5*0,3   2,763

"podkladová konstr. nad deskou dl.x š.x v."   
11,535*1,5*(0,35+0,5)/2   7,354

Součet   15,892

40 312 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné   m2 6,600 0,000

"konstr. pod deskou ve vývaru pl. x š." 1,1*1,5   1,650

"konstr. pod deskou nad přelivnou hranou pl. x š."   1,5*0,3   0,450

"podkladová konstr. nad deskou dl.x š.x v."   6*1,5*0,5   4,500

Součet   6,600

3 Svislé a kompletní konstrukce   
41 321 321222111 Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového   m3 48,036 0,000

Obklad lícní strany přelivné hrany bude proveden jako čisté řádkové zdivo. 
Na přelivné hraně a závěrném prahu bude obklad se spárou 5 mm.   

Konstrukce ozn. A1 - délka x šířka x tl.   

"obkladové zdivo koruny přelivné hrany kotvené "   
12,965*1,3*0,35 +4,1*(1,3+0,9)/2*0,35+3,35*(1,3+0,9)/2*0,35   8,767

"obkladové zdivo koruny křídel přelivné hrany"   
(3,83+6,0)*0,9*0,35   3,096

"obkladové zdivo líce přelivné hrany sklon 5:1"   41,5*1,02*0,35   14,816ObkladPH_

11 Mezisoučet   26,679

"obkladové  zdivo závěrného prahu včetně vytvoření kynetky 
kotvené"    22,5*1,0*0,35   7,875



"obkladové  zdivo závěrného prahu, křídla"    4*0,35+4*0,35   2,800ObkladZP_

11 Mezisoučet   10,675

Konstrukce ozn. A2 - dl. x výš. x tl.   

"Dlažba LB nad přelivem - patka"        6,14*(1,04+0,55)/2*0,35   1,708

"Dlažba boku vývaru PB- patka "  13,965*0,8*0,35   3,910

"Dlažba boku vývaru LB- patka "  9,135*0,8*0,35   2,558

"Dlažba boku vývaru LB- patka podél MgR"  5,025* 
(1,0+1,85)/2*0,35   2,506

Součet   48,036

42 R R3-001 Dodávka kamene pro řádkové obkladní zdivo   t 98,110 0,000

Materiál pro obklad líce přelivné hrany ve sklonu 5:1 a obklad koruny křídel, 
obklad patek dlažeb. Obklad lícní strany přelivné hrany bude proveden jako 
čisté řádkové zdivo. 

Dodávka kamene pro obklad bez kotvení kubatura x hmotnost   

Konstrukce A1 - délka x šířka x tlouš.   

"obkladové zdivo koruny křídel přelivné hrany"   
(3,83+6,0)*0,9*0,35*2,5   7,741

"obkladové zdivo líce přelivné hrany sklon 5:1"   
41,5*1,02*0,35*2,5   37,039

"obkladové  zdivo závěrného prahu, křídla"    
4*0,35*2,5+4*0,35*2,5   7,000

Konstrukce A2 - délka x výška x tlouš.   

"Dlažba LB nad přelivem - patka"        6,14*(1,04+0,55)/2*0,35*2,5   4,271

"Dlažba boku vývaru PB- patka "  13,965*0,8*0,35*2,5   9,776

"Dlažba boku vývaru LB- patka "  9,135*0,8*0,35*2,5   6,395

"Dlažba boku vývaru LB- patka podél MgR"  5,025* 
(1,0+1,85)/2*0,35*2,5   6,266

Kam_zdivo Mezisoučet   78,488

"ztratné" Kam_zdivo*0,25   19,622

Součet   98,110

43 R3-0012 Dodávka kamene pro obkladní zdivo kotvené   kus 150,700 0,000

Kámen pro korunu přelivné hrany a závěrného stupně, který bude k ŽB 
konstrukci kotven,  bude na požadovanou velikost upraven a otvor pro 
kotvení na něm předvrtán mimo stavbu. Jedná se o kámen řezaný.   

"přelivná hrana - Kámen typu 1"  18+28   46,000

"přelivná hrana - Kámen typu 2"  9+10   19,000

"přelivná hrana - Kámen typu 3"  3+7   10,000



"závěrný práh - Kámen typu 4"  3+14+14+3   34,000

"závěrný práh - Kámen typu 5"  9+10+9   28,000

Zdivo_kotv Mezisoučet   137,000

Ztratné pro kameny 10%   

Zdivo_kotv*0,1   13,700

Součet   150,700

44 321 321321115

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 
XF3   m3 55,094 0,000

tř. C 25/30 – XF3-Cl 0.2 – Dmax 16 mm-S3 dle ČSN EN 206- v aktuálním 
znění, max. průsak 50 mm podle ČSN EN 12 390-8   

Patka dlažby - konstrukce s ozn.A2 - délka x plocha (výš.xšíř.)   

"PB nad přelivem - základ"  6,14*0,8*0,75   3,684

"PB nad přelivem - nadz."  6,14*(1,04+0,55)/2*0,4   1,953

"Bok vývaru PB- zákl. "  13,965*1,2*0,75   12,569

"Bok vývaru PB- nadz. "  13,965*0,8*0,4   4,469

"Bok vývaru LB- zákl."  9,135*1,2*0,75   8,222

"Bok vývaru LB- nadz."  9,135*0,8*0,4   2,923

"Bok vývaru LB podél MgR zákl."  5,025* 1,2*1,0   6,030

"Bok vývaru LB podél MgR nadz."  5,025* (1,0+1,85)/2*0,4   2,864

Zídka migrační rampy -  konstrukce s ozn.C   

"základ ve vývaru"  3,97*1,2*(1,0+1,17)/2   5,169

"nadz.část zídky podepření desky" 3,97*(0,0+0,56)/2*0,15   0,167

"základ zídky nad přelivnou hranou"  6,14*0,8*0,8   3,930

Deska migrační rampy - konstrukce ozn.B   

"dl. x š. x výš."  11,535*1,8*0,15   3,114

Součet   55,094

45 321 321321116

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 
XF3   m3 207,293 0,000

tř. C 30/37 – XF3-Cl 0.2 – Dmax 16 mm-S3 dle ČSN EN 206- v aktuálním 
znění, max. průsak 50 mm podle ČSN EN 12 390-8   

Konstrukce s ozn.A1   

"přelivná hrana"  60,5*(1,665+1,2)/2   86,666

"přelivná hrana křídlo PB "   7,8*(1,2+0,9)/2   8,190

"přelivná hrana křídlo LB"    10,5*(1,2+0,9)/2   11,025

"odečty obkladové části"       - ObkladPH_11   -26,679

   

"přelivná hrana - základ"  20,27*(1,8+2,0)/2*1,865   71,827



Mezisoučet   151,029

   

"závěrný práh - konstrukce s ozn.A"   36,1*1   36,100

"odečet obkladové části"     - ObkladZP_11   -10,675

   

"závěrný práh - základ"  19,58*1,4*(1,05+1,2)/2   30,839

Mezisoučet   56,264

   

Součet   207,293

46 321 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení   m2 528,779 0,000

Požaduje se příložné bednění s hladkými styčnými plochami pro dokonale 
rovný povrch ŽB zdiva.   

Konstrukce s ozn.A1   

"přelivná hrana rub a líc  5:1"  60,5+60,5*1,02   122,210

"přelivná hrana křídlo PB rub a líc  5:1 "   7,8+7,8*1,02   15,756

"přelivná hrana křídlo LB rub a líc  5:1"    10,5+10,5*1,02   21,210

"přelivná hrana - základ"  20,27*(1,8+2,0)   77,026

"přelivná hrana - strana LB a PB"  8,5*2   17,000

"přelivná hrana - dilatace strana LB a PB"  5,5*2   11,000

   

"závěrný práh - konstrukce s ozn.A"   36,1*2   72,200

"závěrný práh - základ"  19,58*(1,05+1,2)   44,055

"závěrný práh - strana LB a PB"  3,95*2   7,900

"závěrný práh - dilatace strana LB a PB"  3,5*2   7,000

   

Patka dlažby - konstrukce s ozn.A2 - délka x plocha (výš.xšíř.)   

"PB nad přelivem - základ"  6,14*0,8*2   9,824

"PB nad přelivem - nadz."  6,14*(1,04+0,55)/2   4,881

"Bok vývaru PB- zákl. "  13,965*1,2*2   33,516

"Bok vývaru PB- nadz. "  13,965*0,8   11,172

"Bok vývaru LB- zákl."  9,135*1,2*2   21,924

"Bok vývaru LB- nadz."  9,135*0,8   7,308

"Bok vývaru LB podél MgR zákl."  5,025* 1,2*2   12,060

"Bok vývaru LB podél MgR nadz."  5,025* (1,0+1,85)/2   7,161

   

Zídka migrační rampy -  konstrukce s ozn.C   



"základ ve vývaru"  3,97*1,2*2   9,528

"nadz.část zídky podepření desky" 3,97*(0,0+0,56)/2*2   2,223

"základ zídky nad přelivnou hranou"  6,14*0,8*2   9,824

Deska migrační rampy - konstrukce ozn.B   

"dl. x š. x výš."  11,535*0,15*2+1,8*0,15*2   4,001

Bednění Součet   528,779

47 321 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění   m2 528,779 0,000

Bednění   528,779

48 321 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 
505 D do 12 mm   t 0,980 0,000

třmínky R10  x 0,617kg/m   

"přelivná hrana"969,675*0,617*0,001   0,598

"závěrný práh" 354,95*0,617*0,001   0,219

Mezisoučet   0,817

Ztratné+výztuž pro použití na stavbě   

0,817*0,2   0,163

Součet   0,980

49 321 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 
505 D do 32 mm   t 2,167 0,000

výztuž  R14  1,208kg/m   

"přelivná hrana" 914,68*1,208*0,001   1,105

"závěrný práh" 580,66*1,208*0,001   0,701

Mezisoučet   1,806

Ztratné+výztuž pro použití na stavbě   

1,806*0,2   0,361

Součet   2,167

50 321 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí   t 1,450 0,000

Přelivná hrana   

20,27*1,865*5,4*0,001   0,204

Závěrný práh   

19,58*1,4*5,4*0,001   0,148

Patky dlažby, migr.rampa, zídka   

"dle tabulky"  149,7075*5,4*0,001   0,808

KARI Mezisoučet   1,160

"ztratné + překrytí"  KARI*0,25   0,290

Součet   1,450



51 R R3-0011 Příplatek za použití lepící malty při zdění obkladního zdiva   m2 42,330 0,000

Povrch ŽB jádra bude zdrsněn, ošetřen penetračním nátěrem. Na takto 
připravený povrch jádra stupně bude osazen obklad z lomového kamene 
pomocí  lepící malty na bázi epoxidové pryskyřice.   

Konstrukce A1 - plocha   

"obkladové zdivo líce přelivné hrany + PB křídlo sklon 5:1"   
41,5*1,02   42,330

53 R R3-003

Provedení injekčních zavrtávacích kotev prům. 25 mm, dl. 1 m 
vlepenými injekční pryskyřicí včetně dodávky materiálu   ks 8,000 0,000

Spojení nové středové ŽB konstrukce stupně a stávajícího zdiva křídel bude 
provedeno injekčními zavrtávacími kotevními tyčemi (např. typu injekční 
zavrtávací kotevní tyče R 25 N, …) o 25 mm, dl. 1 m vlepenými injekční 
pryskyřicí (např. typu CarboPur WF, .

"kotvení nové konstrukce přelivné hrany do zdiva stávajícího křídla 
PB"  2*2   4,000

"kotvení nové konstrukce přelivné hrany do zdiva stávajícího křídla 
LB"  2*2   4,000

Součet   8,000

54 R R3-004 Provedení kotvení pomocí sklolaminátových kotevních tyčí   kus 137,000 0,000

U celé přelivné části bude obkladové zdivo kotveno k betonovému jádru 
pomocí sklolaminátových kotevních tyčí (např. typu Rockbolt K 60-20 , ...) o 
20 mm, délky 950 mm do vývrtů o 26 mm, délky 1 m, zajištění tyčí bude 
polyesterovou lepící ampulí (např. Lok

kotvení koruny vodorovné části přelivné hrany   

kotvení koruny šikmé části přelivné hrany   

kotvení koruny vodorovné části závěrného prahu   

kotvení koruny šikmé části závěrného prahu   

Zdivo_kotv   137,000

Součet   137,000

83 R R3-005

Provedení vrtů do ŽB jádra a opatření zátky vyrtaných otvorů v líci 
zdiva   kusy 137,000 0,000

U celé přelivné části bude obkladové zdivo kotveno k betonovému jádru 
pomocí sklolaminátových kotevních tyčí bez samozavrtávacích hlav (např. 
typu Rockbolt K 60-20 , ...) o 20 mm, délky 950 mm do vývrtů o 26 mm, 
celk.délky 1000mm. Délka vývrtů do ŽB jádra

kotvení koruny vodorovné části přelivné hrany   

kotvení koruny šikmé části přelivné hrany   

kotvení koruny vodorovné části závěrného prahu   

kotvení koruny šikmé části závěrného prahu   

Zdivo_kotv   137,000



Součet   137,000

86 R R3-006 Provedení zaoblení koruny přelivné hrany a závěrného prahu   m 42,470 0,000

Zaoblení bude provedeno po osazení a zakotvení zdiva na straně vývaru 
stupně.   

"přelivná hrana stupně"   

"vodorovná část + délka hrany PB + LB"   

12,36+0,6+3,35+3,72   20,030

"závěrný práh stupně"   

"vodorovná část včetně kynety + šikmá část PB + šikmá část LB"   

7,19+0,28+0,8+0,28+7,19+3,35+3,35   22,440

Součet   42,470

55 R R3-007

Zdivo nadzákladové z kamene z vybouraných konstrukcí včetně 
opracování kamene   m3 8,622 0,000

K provedení obkladového zdiva zídky bude využit lomový kámen z 
vybouraných částí konstrukcí stupně, který splňuje potřebné požadavky. 
Opětovně použitý kámen bude řádně očištěn a opracován do požadovaného 
tvaru.   

Zdivo nadzákladové části zídky migrační rampy dlxvýšxšíř   

"část zídky ve vývaru" 3,97*(0,785+0,7)/2*(1,0+1,85)/2   4,201

"část zídky nad přelivnou hranou"  6,14*(1,59+0,81)/2*0,6   4,421

Součet   8,622

4 Vodorovné konstrukce   
87 321 462451114 Prolití kamenného záhozu maltou MC 25   m3 0,666 0,000

objem = 1/4 konstrukce s prolitím   

nastup_migr_r*0,25   0,150

vystup_migr_r*0,25   0,516

Součet   0,666

56 312 R4-001 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C20/25 XF3 tl. 200 mm   m2 133,385 0,000

"Dlažba boků vývaru - konstrukce s ozn.D"  Dlažba   133,385

Součet   133,385

85 211 451315133 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 200 mm   m2 127,770 0,000

Podkladní beton pro konstrukce A1, A2, C - tl. 200 mm.   

Délka x šířka   

"přelivná hrana"20,6*2,15   44,290

"závěrný práh"19,9*1,7   33,830

"patky dlažby"2*13,8*1,2   33,120

"zídka migrační rampy"11,4*1,45   16,530



Součet   127,770

57 321 457532112

Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce 
od 16 až 63 do 32 až 63 mm   m3 38,600 0,000

Dno vývaru - konstrukce ozn. E   

193*0,2   38,600

58 321 462511270

Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost 
do 200 kg   m3 9,584 0,000

nastup_mig

r_r "opevnění dna nástupu migrační rampy"    2*0,3   0,600

vystup_mig

r_r "opevnění dna výstupu migrační rampy"    1,65*(0,7+0,3)/2*2,5   2,063

"dno migrační rampy"  11,535*(0,2+0,6)/2*1,5   6,921

Součet   9,584

59 321 462512370

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost 
nad 200 do 500 kg   m3 66,182 0,000

Konstrukce s ozn. F"   

"opevnění dna nad přelivnou hranou"    12,965*3*(0,9+0,3)/2   23,337

"opevnění dna pod závěrným prahem"    15,58*5*(0,8+0,3)/2   42,845

Součet   66,182

60 321 462519002

Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost 
do 200 kg   m2 23,110 0,000

"opevnění dna nástupu migrační rampy"    2*1   2,000

"opevnění dna výstupu migrační rampy"    1,9*2   3,800

"dno migrační rampy"  11,54*1,5   17,310

Součet   23,110

61 321 462519003

Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost 
nad 200 do 500 kg   m2 131,068 0,000

Konstrukce s ozn. F"   

"opevnění dna nad přelivnou hranou"    12,965*3,5   45,378

"opevnění dna pod závěrným prahem"    15,58*5,5   85,690

Součet   131,068

62 312 463211153

Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového 
hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce   m3 77,385 0,000

Konstrukce s ozn. F"   

"podélné opevnění nad přelivnou hranou PB"            5,5* 3,35   18,425

"podélné opevnění nad přelivnou hranou LB"            2,8* 3,35   9,380

"podélné opevnění pod závěrným prahem PB a LB"            2* 7,4* 
3,35   49,580



Součet   77,385

63 321 465513327

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace   m2 133,385 0,000

konstrukce s ozn.D   

"Dlažba boku vývaru PB"  13,965*(3,53+3,35)/2   48,040

"Dlažba boku vývaru LB"  6,8*3,35+7,8*4,53   58,114

"Dlažba nad přelivem u  LB"  6,14*(4,52+4,35)/2   27,231

   

Dlažba Součet   133,385

64 R R4-004

Konstrukce ze záhozového kamene hmotnosti 500 až 1000kg s 
vyklínováním, urovnáním líce a prolitím betonem   m3 173,700 0,000

Konstrukce v tl. 900 mm s použitím 75% balvanů hmotnosti 1000 kg. 
Záhozový kámen bude prolit vodostavebním betonem tř. C 25/30 - XF3, 
Dmax 22 – S3 dle ČSN EN 206-1 v aktuálním znění, max. průsak 50 mm 
podle ČSN EN 12 390-8 v tloušťce 700 mm.   

Dno vývaru - konstrukce ozn. E   

"plocha x tl"   193*0,9   173,700

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

65 321 628635512

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl 
do 70 mm s vyspárováním   m2 36,000 0,000

"čištění křídla PB, které zůstane zachováno" 2*10   20,000

"čištění křídla LB, které zůstane zachováno" 2*8   16,000

Spár Součet   36,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   

66 015 931991112

Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve 
stěně   m 14,200 0,000

Dilatační spáry budou těsněny dilatačními PVC pásy (např. SIKA,...) 
kombinovanými s extrudovaným polystyrenem tl. 20 mm, těsnícím 
provazcem a PU tmelem pro zatmelení dilatačních spár.   

"přeliv.hrana"  4,8*2   9,600

"závěr.práh"  2,3*2   4,600

Součet   14,200

67 R9-007 Dodávka těsnícího provazce a PU tmelu   m 14,910 0,000

"přeliv.hrana"  4,8*2   9,600

"závěr.práh"  2,3*2   4,600

Mezisoučet   14,200

ztratné 5%   



14,2*0,05   0,710

Součet   14,910

68 211 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm   m2 16,600 0,000

"přeliv.hrana"  4,8*2   9,600

"závěr.práh" 3,5*2   7,000

Součet   16,600

69 321 938902132 Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu   m2 36,000 0,000

čištění křídla PB a LB , které zůstane zachováno   

Spár   36,000

Součet   36,000

70 321 938903113

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene, 
řádkovém nebo kyklopském   m2 36,000 0,000

čištění křídla PB a LB , které zůstane zachováno   

Spár   36,000

Součet   36,000

71 321 960211251 Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo z cihel   m3 136,300 0,000

"rozebrání přelivné hrany"  72   72,000

"rozebrání patky a dlažby vývaru PB" 31*1,5*0,3+8   21,950

"rozebrání patky a dlažby vývaru LB" 31*1,5*0,3+8   21,950

"rozebrání zbytků závěrného prahu" 17*1*1,2   20,400

Rozer Součet   136,300

72 312 966061111 Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM   m3 3,000 0,000

"odstranění zbytků dřevěných podélných plůtků PB i LB"   6*0,5   3,000Odstr_dřev
o Součet   3,000

73 R R9-001

Kompletní převedení vody pro celý stavební objekt dle zvolené 
technologie včetně čerpání���   

soub

or 1,000 0,000

Převedení vody včetně čerpání bude při stavbě zajištěno dle zvolené 
technologie zhotovitelem. Předpokládá se, že voda bude převedena 
potrubím uloženým přes základ stupně a přelivnou hranu, dno nebude v 
žádném případě prohlubováno. Podloží i okolí stupňů je tvořeno 
hrubozrnným až balvanitým štěrkem. Přes tyto štěrky dochází ke stálému 
průsaku vody do stavební jámy, a proto je během stavebních prací nutné 
stálé čerpání vody.

předpokládá se hrázkování, převedení pomocí trub, tabulové 
jímky, čerpání vody 1,000

88 R R9-005 Těsnící prvky do pracovních spár betonových konstrukcí   m 70,300 0,000



Plánované pracovní spáry (budou min. 3 pracovní spáry oddělující jednotlivé 
fáze) budou utěsněny pomocí křížového těsnícího profilu z černého plechu 
lepící vrstvou z bitumenového materiálu (např. ABS, ASS,...). Tyto těsnící 
prvky budou vloženy mezi výztuž

"přelivná hrana"20,3+14,8   35,100

"závěrný práh"19,6+15,6   35,200

Součet   70,300

74 R R9-010

Instalace a udržení norné stěny v korytě vodního toku   soub

or 1,000 0,000

75 R R9-008

Očištění, třídění a srovnání lomového kamene z rozebraných 
konstrukcí   m3 136,300 0,000

"vybourané kamenné konstrukce" Rozer   136,300

76 R R9-009

Nakládání, přesun a ztížená manipulace lomového kamene pro 
další využití   m3 21,745 0,000

Využití kamene z rozebírané přelivné hrany. Předpokládané množství 
vhodného kamene.   

kámen pro výplň pod deskou migrační rampy - konstrukce ozn.B   

předpokládá se 60% konstrukce z kamene   

"ve vývaru" 3,85*1,5*0,6   3,465

"nad přelivnou hranou"   6,14*1,5*0,3*0,6   1,658

Mezisoučet   5,123

Zdivo nadzákladové části zídky migrační rampy dlxvýšxšíř   

"část zídky ve vývaru"  3,97*(1,85+1,0)/2 *(0,7+0,785)/2   4,201

"část zídky nad přelivnou hranou"  6,14*(1,59+0,81)/2*0,6   4,421

Mezisoučet   8,622

"pro dlažby" 8   8,000

Kámen_11 Součet   21,745

99 Přesuny hmot a sutí   
77 321 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m   t 361,843 0,000

78 321 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km   t 286,388 0,000

Přebytekka
mene "odvoz nevyužitého kamene na skládku"    (Rozer-Kámen_11)*2,5   286,388

79 321 997321519

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot 
po suchu   t 286,388 0,000

"odvoz nevyužitého kamene na skládku"    (Rozer-Kámen_11)*2,5   286,388

80 321 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály   t 1 120,826 0,000



81 R R9-018

Naložení, odvoz a uložení vybouraných hmot a sutí včetně 
případných poplatků   t 75,612 0,000

"suť  : automaticky vypočtené množství - odečet kamene na 
skládku"    362-Přebytekkamene   75,612

Součet   75,612

82 R R9-022 Montáž pomocného lešení   
soub

or 1,000 0,000



Stavba: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Objekt:   SO 12 Stupeň č.12

Objednatel:  

Zhotovitel:   Zpracoval:   Lesprojekt Krnov s.r.o.

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 111201101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 
kořeny z celkové plochy do 1000 m2   m2 75,100 0,000

"obj.č.12, PB, 13m*3m; LB, 13m*3m, 90%" (13*3)+(13*3*0.9)   74,100

"přístup k obj.12, LB,1m*1m" 1*1   1,000

Křoviny Součet   75,100

2 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm   kus 9,000 0,000

"dle tabulky inventarizace dřevin"   

"do 25cm"  9   9,000

List30 Součet   9,000

3 001 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm   kus 1,000 0,000

"dle tabulky inventarizace dřevin"   1   1,000

List50 Součet   1,000

4 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm   kus 9,000 0,000

List30   9,000

5 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm   kus 1,000 0,000

List50   1,000

6 001 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4   m3 149,840 0,000

"Výkop nad přelivnou hranou PB " 5,85*3   17,550

"Výkop nad přelivnou hranou LB " 9,5*3   28,500

"Výkop pod přelivnou hranou PB " 13*2,5   32,500

"Výkop pod přelivnou hranou LB " 13,5*2,5   33,750

SOUPIS PRACÍ

Povodí Odry, státní podnik
Vyplň údaj



"Výkop závěr.práh PB " 15*2,5   37,500

"Výkop závěr.práh LB " 15*2,5   37,500

Výkop Součet   187,300

"hornina 4 - 80%"    Výkop*0,8   149,840

7 001 124303119

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 v 
tekoucí vodě při LTM   m3 149,840 0,000

Výkop*0,8   149,840

8 001 124403101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5   m3 37,460 0,000

"hornina 5 - 20%"    Výkop*0,2   37,460

9 001 124403109

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 5 v 
tekoucí vodě při LTM   m3 37,460 0,000

Výkop*0,2   37,460

10 001 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 107,236 0,000

"nad přelivnou hranou"  12,25*0,5+2*1,5   9,125

"vývar" 13*9   117,000

"pod závěrným prahem" 13,2*0,6   7,920

Jáma Součet   134,045

"hornina 4  - 80%"   Jáma*0,8   107,236

11 001 131301191 Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 4   m3 107,236 0,000

Jáma*0,8   107,236

12 001 131401101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3   m3 26,809 0,000

"hornina 5  - 20%"   Jáma*0,2   26,809

13 001 131401191 Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 5   m3 26,809 0,000

Jáma*0,2   26,809

14 001 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3   m3 135,806 0,000

"Přelivná hrana"  20,25*3,5   70,875

"Závěrný práh"  15,2*2   30,400

"Podélné opevnění nad přelivnou hranou"  (9,5+5,85) *1,35   20,723

"Zídka migrační rampy" 11,4*1,2   13,680

"Patka dlažby boků vývaru" 2*8,8*1,2   21,120

"Podélné opevnění pod závěrným prahem" 2*4,8*1,35   12,960

Rýha Součet   169,758

   

"hornina 4 - 80%"    Rýha*0,8   135,806



15 001 132301292

Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v 
hornině tř. 4 objemu přes 100 m3   m3 135,806 0,000

Rýha*0,8   135,806

16 001 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5   m3 33,952 0,000

"hornina 5 - 20%"    Rýha*0,2   33,952

17 001 132401291

Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v 
hornině tř. 5   m3 33,952 0,000

Rýha*0,2   33,952

18 001 162201102

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4   m3 225,480 0,000

(Násyp+Zásyp)*0,8   225,480

19 001 162201152

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 
až 7   m3 56,370 0,000

(Násyp+Zásyp)*0,2   56,370

20 001 171101131

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě 
do násypů zhutněných   m3 86,800 0,000

"Násyp PB u migrační rampy"   11,5*4,0   46,000

"Násyp a dorovnání terénu u závěrného prahu"   2*1,5*(8,8+4,8)   40,800

Násyp Součet   86,800

21 001 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 195,050 0,000

"zásyp rýh"   

"Přelivná hrana"  20,25*2   40,500

"Závěrný práh"  15,2*1,5   22,800

"zásyp výkopů"   

"Výkop pod přelivnou hranou PB " 13*2,5   32,500

"Výkop pod přelivnou hranou LB " 13,5*2,5   33,750

"Výkop závěr.práh PB " 15*1,5   22,500

"Výkop závěr.práh LB " 15*1,5   22,500

"Zásyp jam po pařezech"    List30*2 + List50*2,5   20,500

Zásyp Součet   195,050

22 001 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm   kus 9,000 0,000

List30   9,000

23 001 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm   kus 1,000 0,000

List50   1,000

83 231 181111131

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 
+/- 200 mm v rovinně a svahu do 1:5   m2 50,000 0,000



"Úprava terénu násypu"  50   50,000

24 231 181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5   m2 100,000 0,000

"osetí násypu"  50*2   100,000

25 005 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová   kg 3,150 0,000

2*50*0,03*1,05   3,150

26 001 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 314,400 0,000

"urovnání základové spáry přelivné hrany, závěrného prahu, 
patek dlažby, pod opevněním dna"  293   293,000

"úprava pláně Násypů"   50*2   100,000

Úpr_pláně Součet   393,000

"hornina 4 - 80%"    Úpr_pláně*0,8   314,400

27 001 181951104 Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním   m2 78,600 0,000

"hornina 5  - 20%"    Úpr_pláně*0,2   78,600

28 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 220,000 0,000

"za podélným opevněním" (23+27)*5,5   275,000

Svahování Součet   275,000

"hornina 4 - 80%"     Svahování*0,8   220,000

29 001 182101102 Svahování v zářezech v hornině tř. 5 až 7   m2 55,000 0,000

"hornina 5 - 20%"    Svahování*0,2   55,000

30 001 182201101 Svahování násypů   m2 101,300 0,000

"Násyp PB u migrační rampy"  11,4*4,5   51,300

"Násyp a dorovnání terénu u závěrného prahu"   2*50/2   50,000

Součet   101,300

31 R R1-001 Kompletní likvidace dřevních zbytků   m2 75,100 0,000

Likvidace štěpkováním a odvoz.   

Křoviny   75,100

32 R R1-029 Vodorovné přemístění pařezů, kmenů a likvidace větví   kus 10,000 0,000

List30+List50   10,000

33 R R1-005 Zřízení sjezdu do koryta včetně jeho odstranění   
soub

or 1,000 0,000

1   1,000

34 R R1-006

Naložení, odvoz a uložení přebytečné zeminy včetně případných 
poplatků���

t 376,655 0,000

Likvidace přebytečné zeminy v souladu se zk. O odpadech č.185/2001 Sb v 
platném znění. Součástí položky je doprava, přesuny, potřebná manipulace 
a poplatky za uložení zeminy.   



(+Výkop+Rýha+Jáma-Zásyp-Násyp) *1,8   376,655

2 Zakládání   
36 312 274315412 Základové pasy z betonu vodostavebního C 25/30 XF3   m3 17,870 0,000

Výplň pod deskou migrační rampy - konstrukce ozn.B , využití kamene z 
vybouraných konstrukcí. Pod deskou bude výplňové zdivo z 
vodostavebního betonu C 25/30 XF3 prokládané kamenem. Vrstvu nad 
deskou bude tvořit podklad z vodostavebního betonu C 25/30 XF3.

"konstr. pod deskou ve vývaru pl. x š." 3,5*1,5   5,250

"konstr. pod deskou nad přelivnou hranou pl. x š."   3,7*1,5   5,550

"podkladová konstr. nad deskou dl.x š.x v."   
11,09*1,5*(0,35+0,5)/2   7,070

Součet   17,870

37 312 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné   m2 16,875 0,000

"konstr. pod deskou ve vývaru pl. x š." 1,1*1,5   1,650

"konstr. pod deskou nad přelivnou hranou pl. x š."   6,65*1,5   9,975

"podkladová konstr. nad deskou dl.x š.x v."   7*1,5*0,5   5,250

Součet   16,875

3 Svislé a kompletní konstrukce   
38 321 321222111 Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového   m3 45,567 0,000

Obklad lícní strany přelivné hrany bude proveden jako čisté řádkové zdivo. 
Na přelivné hraně a závěrném prahu bude obklad se spárou 5 mm.   

Konstrukce ozn. A1 - délka x šířka x tl.   

"obkladové zdivo koruny přelivné hrany kotvené "   
12,27*1,3*0,35 +4,1*(1,3+0,9)/2*0,35+3,35*(1,3+0,9)/2*0,35   8,451

"obkladové zdivo koruny křídel přelivné hrany"   
(3,83+6,0)*0,9*0,35   3,096

"obkladové zdivo líce přelivné hrany sklon 5:1"   41,5*1,02*0,35   14,816obkladové  zdivo závěrného prahu včetně vytvoření kynetky 
kotvené   

20,37*1*0,35   7,130

"obkladové  zdivo závěrného prahu, křídla LB a PB"    
4*0,35*1+4*0,35*1,4   3,360ObkladZP_1

2 Mezisoučet   10,490

Konstrukce ozn. A2 - dl. x výš. x tl.   

"Dlažba LB nad přelivem - patka"        5,55*(1,39+1,12)/2*0,35   2,438



"Dlažba boku vývaru PB- patka "  9,075*0,8*0,35   2,541

"Dlažba boku vývaru LB- patka "  3,835*0,8*0,35   1,074

"Dlažba boku vývaru LB- patka podél MgR"  5,155* 
(1,0+1,95)/2*0,35   2,661

Součet   45,567

39 R R3-001 Dodávka kamene pro řádkové obkladní zdivo   t 93,619 0,000

Materiál pro obklad líce přelivné hrany ve sklonu 5:1 a obklad koruny křídel, 
obklad patek dlažeb. Obklad lícní strany přelivné hrany bude proveden jako 
čisté řádkové zdivo. 

Dodávka kamene pro obklad bez kotvení kubatura x hmotnost   

Konstrukce A1 - délka x šířka x tlouš.   

"obkladové zdivo koruny křídel přelivné hrany"   
(3,83+6,0)*0,9*0,35*2,5   7,741

"obkladové zdivo líce přelivné hrany sklon 5:1"   
41,5*1,02*0,35*2,5   37,039

"obkladové  zdivo závěrného prahu, křídla"    
4*1*0,35*2,5+4*1,4*0,35*2,5   8,400

Konstrukce A2 - délka x výška x tlouš.   

"Dlažba LB nad přelivem - patka"        
5,55*(1,39+1,12)/2*0,35*2,5   6,095

"Dlažba boku vývaru PB- patka "  9,075*0,8*0,35*2,5   6,353

"Dlažba boku vývaru LB- patka "  3,835*0,8*0,35*2,5   2,685

"Dlažba boku vývaru LB- patka podél MgR"  5,1* 
(1,0+1,95)/2*0,35*2,5   6,582

Kam_zdivo Mezisoučet   74,895

"ztratné" Kam_zdivo*0,25   18,724

Součet   93,619

40 R3-0012 Dodávka kamene pro obkladní zdivo kotvené   kus 130,900 0,000

Kámen pro korunu přelivné hrany a závěrného stupně, který bude k ŽB 
konstrukci kotven,  bude na požadovanou velikost upraven a otvor pro 
kotvení na něm předvrtán mimo stavbu. Jedná se o kámen řezaný.   

"přelivná hrana - Kámen typu 1"  17+27   44,000

"přelivná hrana - Kámen typu 2"  9+9   18,000

"přelivná hrana - Kámen typu 3"  3+8   11,000

"závěrný práh - Kámen typu 4"  3+8+14   25,000

"závěrný práh - Kámen typu 5"  9+10+2   21,000

Zdivo_kotv Mezisoučet   119,000

Ztratné pro kameny 10%   

Zdivo_kotv*0,1   11,900



Součet   130,900

41 321 321321115

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 
XF3   m3 43,267 0,000

tř. C 25/30 – XF3-Cl 0.2 – Dmax 16 mm-S3 dle ČSN EN 206- v aktuálním 
znění, max. průsak 50 mm podle ČSN EN 12 390-8   

Patka dlažby - konstrukce s ozn.A2 - délka x plocha (výš.xšíř.)   

"PB nad přelivem - základ"  5,55*0,8*0,75   3,330

"PB nad přelivem - nadz."  5,55*(1,39+1,12)/2*0,4   2,786

"Bok vývaru PB- zákl. "  9,075*1,2*0,75   8,168

"Bok vývaru PB- nadz. "  9,075*0,8*0,4   2,904

"Bok vývaru LB- zákl."  3,835*1,2*0,75   3,452

"Bok vývaru LB- nadz."  3,835*0,8*0,4   1,227

"Bok vývaru LB podél MgR zákl."  5,155* 1,2*1,0   6,186

"Bok vývaru LB podél MgR nadz."  5,155* (1,0+1,95)/2*0,4   3,041

Zídka migrační rampy -  konstrukce s ozn.C   

"základ ve vývaru"  4,15*1,2*(1,0+1,19)/2   5,453

"nadz.část zídky podepření desky" 4,15*(0,0+0,56)/2*0,15   0,174

"základ zídky nad přelivnou hranou"  5,55*0,8*0,8   3,552

Deska migrační rampy - konstrukce ozn.B   

"dl. x š. x výš."  11,09*1,8*0,15   2,994

Součet   43,267

42 321 321321116

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 
XF3   m3 169,963 0,000

tř. C 30/37 – XF3-Cl 0.2 – Dmax 16 mm-S3 dle ČSN EN 206- v aktuálním 
znění, max. průsak 50 mm podle ČSN EN 12 390-8   

Konstrukce s ozn.A1   

"přelivná hrana "  57,5*(1,665+1,2)/2   82,369

"přelivná hrana křídlo PB"  8,5*(1,2+0,9)/2   8,925

"přelivná hrana křídlo LB"    10,6*(1,2+0,9)/2   11,130

"odečty obkladové části"       - ObkladPH_12   -26,363

"přelivná hrana - základ"  20,27*(1,05+1,2)/2*1,865   42,529

Mezisoučet   118,590

závěrný práh   

"závěrný práh"   34,3*1   34,300

"odečet obkladové části"     - ObkladZP_12   -10,490

"závěrný práh - základ"  17,5*1,4*(1,05+1,2)/2   27,563

Mezisoučet   51,373

Součet   169,963



43 321 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení   m2 450,379 0,000

Požaduje se příložné bednění s hladkými styčnými plochami pro dokonale 
rovný povrch ŽB zdiva.   

Konstrukce s ozn.A1   

"přelivná hrana rub a líc 5:1 "  57,5+57,5*1,02   116,150

"přelivná hrana křídlo PB rub a líc 5:1"  8,5+8,5*1,02   17,170

"přelivná hrana křídlo LB rub a líc 5:1"    10,6+10,6*1,02   21,412

"přelivná hrana - základ"  20,27*(1,05+1,2)   45,608

"přelivná hrana - strana LB a PB"  7,5*2   15,000

"přelivná hrana - 2xdilatace"  5*2   10,000

závěrný práh   

"závěrný práh"  34,3*2   68,600

"závěrný práh - základ"  17,5*(1,05+1,2)   39,375

"závěrný práh - strana LB a PB" 3,95*2   7,900

"závěrný práh - 2x dilatace" 3,5*2   7,000

   

Patka dlažby - konstrukce s ozn.A2 - délka x plocha (výš.xšíř.)   

"PB nad přelivem - základ"  5,55*0,8*2   8,880

"PB nad přelivem - nadz."  5,55*(1,39+1,12)/2   6,965

"Bok vývaru PB- zákl. "  9,075*1,2*2   21,780

"Bok vývaru PB- nadz. "  9,075*0,8   7,260

"Bok vývaru LB- zákl."  3,835*1,2*2   9,204

"Bok vývaru LB- nadz."  3,835*0,8   3,068

"Bok vývaru LB podél MgR zákl."  5,155* 1,2*2   12,372

"Bok vývaru LB podél MgR nadz."  5,155* (1,0+1,95)/2   7,604

   

Zídka migrační rampy -  konstrukce s ozn.C   

"základ ve vývaru"  4,15*1,2*2   9,960

"nadz.část zídky podepření desky" 4,15*(0,0+0,56)/2*2   2,324

"základ zídky nad přelivnou hranou"  5,55*0,8*2   8,880

Deska migrační rampy - konstrukce ozn.B   

"dl. x š. x výš."  11,09*0,15*2+1,8*0,15*2   3,867

Bednění Součet   450,379

44 321 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění   m2 450,379 0,000

Bednění   450,379

45 321 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 
505 D do 12 mm   t 0,948 0,000



V místě kolizí pilot s výztuží budou pruty výztuže přerušeny vyřezáním. Na 
stavbě budou přichystány náhradní pruty a třmínky pro navázání 
přerušených částí.   

třmínky R10  x 0,617kg/m   

"přelivná hrana"  951,03*0,617*0,001   0,587

"závěrný práh" 329,6*0,617*0,001   0,203

Mezisoučet   0,790

Ztratné+výztuž pro použití na stavbě   

0,79*0,2   0,158

Součet   0,948

46 321 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 
505 D do 32 mm   t 1,964 0,000

V místě kolizí pilot s výztuží budou pruty výztuže přerušeny vyřezáním. Na 
stavbě budou přichystány náhradní pruty a třmínky pro navázání 
přerušených částí.   

výztuž  R14  1,208kg/m   

"přelivná hrana" 803,533*1,208*0,001   0,971

"závěrný práh" 551,54*1,208*0,001   0,666

Mezisoučet   1,637

Ztratné+výztuž pro použití na stavbě   

1,637*0,2   0,327

Součet   1,964

47 321 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí   t 1,295 0,000

V místě kolizí pilot s výztuží budou pruty sítě přerušeny vyřezáním.   

Přelivná hrana   

20,27*1,865*5,4*0,001   0,204

Závěrný práh   

17,5*1,4*5,4*0,001   0,132

Patky dlažby, migr.rampa, zídka   

"dle tabulky"  129,57*5,4*0,001   0,700

KARI Mezisoučet   1,036

"ztratné + překrytí"  KARI*0,25   0,259

Součet   1,295

48 R R3-0011 Příplatek za použití lepící malty při zdění obkladního zdiva   m2 42,330 0,000

Povrch ŽB jádra bude zdrsněn, ošetřen penetračním nátěrem. Na takto 
připravený povrch jádra stupně bude osazen obklad z lomového kamene 
pomocí  lepící malty na bázi epoxidové pryskyřice.   

Konstrukce A1 - plocha   



"obkladové zdivo líce přelivné hrany + PB křídlo sklon 5:1"   
41,5*1,02   42,330

49 R R3-002

Montáž pilot včetně zaberanění, opracování, nastavení a 
zhotovení ocel hlavy a špice   kus 30,000 0,000

Na základě hydrogeologického průzkumu a statického výpočtu bude u 
tohoto stupně posílen základ dřevěnými pilotami (druh dřeva modřín) 
vetknutými do podkladu- délky 3,15m, min. o250 mm.   

"piloty pro základ přelivné hrany"     30   30,000

50 R R3-003

Provedení injekčních zavrtávacích kotev prům. 25 mm, dl. 1 m 
vlepenými injekční pryskyřicí včetně dodávky materiálu   ks 4,000 0,000

Spojení nové středové ŽB konstrukce stupně a stávajícího zdiva křídel 
bude provedeno injekčními zavrtávacími kotevními tyčemi (např. typu 
injekční zavrtávací kotevní tyče R 25 N, …) o 25 mm, dl. 1 m vlepenými 
injekční pryskyřicí (např. typu CarboPur WF, .

"kotvení nové konstrukce přelivné hrany do zdiva stávajícího 
křídla PB"  2*2   4,000

Součet   4,000

51 R R3-004 Provedení kotvení pomocí sklolaminátových kotevních tyčí   kus 119,000 0,000

U celé přelivné části bude obkladové zdivo kotveno k betonovému jádru 
pomocí sklolaminátových kotevních tyčí (např. typu Rockbolt K 60-20 , ...) o 
20 mm, délky 950 mm do vývrtů o 26 mm, délky 1 m, zajištění tyčí bude 
polyesterovou lepící ampulí (např. Lok

kotvení koruny vodorovné části přelivné hrany   

kotvení koruny šikmé části přelivné hrany   

kotvení koruny vodorovné části závěrného prahu   

kotvení koruny šikmé části závěrného prahu   

Zdivo_kotv   119,000

Součet   119,000

82 R R3-005

Provedení vrtů do ŽB jádra a opatření zátky vyrtaných otvorů v 
líci zdiva   kusy 119,000 0,000

U celé přelivné části bude obkladové zdivo kotveno k betonovému jádru 
pomocí sklolaminátových kotevních tyčí bez samozavrtávacích hlav (např. 
typu Rockbolt K 60-20 , ...) o 20 mm, délky 950 mm do vývrtů o 26 mm, 
celk.délky 1000mm. Délka vývrtů do ŽB jádra

kotvení koruny vodorovné části přelivné hrany   

kotvení koruny šikmé části přelivné hrany   

kotvení koruny vodorovné části závěrného prahu   

kotvení koruny šikmé části závěrného prahu   

Zdivo_kotv   119,000

Součet   119,000



85 R R3-006 Provedení zaoblení koruny přelivné hrany a závěrného prahu   m 36,350 0,000

Zaoblení bude provedeno po osazení a zakotvení zdiva na straně vývaru 
stupně.   

"přelivná hrana stupně"   

"délka hrany vodorovná část + PB + LB"   

11,67+0,6+3,35+3,72   19,340

"závěrný práh stupně"   

"vodorovná část včetně kynety + šikmá část PB"   

5,4+0,28+0,8+0,28+6,9+3,35   17,010

Součet   36,350

52 R R3-007

Zdivo nadzákladové z kamene z vybouraných konstrukcí včetně 
opracování kamene   m3 10,081 0,000

K provedení obkladového zdiva zídky bude využit lomový kámen z 
vybouraných částí konstrukcí stupně, který splňuje potřebné požadavky. 
Opětovně použitý kámen bude řádně očištěn a opracován do 
požadovaného tvaru.   

Zdivo nadzákladové části zídky migrační rampy dlxvýšxšíř   

"část zídky ve vývaru" 4,145*(0,795+0,7)/2*(1,0+1,95)/2   4,570

"část zídky nad přelivnou hranou"  5,55*(1,64+1,67)/2*0,6   5,511

Součet   10,081

4 Vodorovné konstrukce   
86 321 462451114 Prolití kamenného záhozu maltou MC 25   m3 2,518 0,000

objem = 1/4 konstrukce s prolitím   

nastup_migr_r*0,25   0,150

vystup_migr_r*0,25   2,368

Součet   2,518

53 312 R4-001 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 XF3 tl. 200 mm   m2 103,979 0,000

"Dlažba boků vývaru - konstrukce s ozn.D"  Dlažba   103,979

Součet   103,979

84 211 451315133 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 200 mm   m2 108,030 0,000

Podkladní beton pro konstrukce A1, A2, C - tl. 200 mm.   

Délka x šířka   

"přelivná hrana"20,6*2,2   45,320

"závěrný práh"17,8*1,7   30,260

"patky dlažby"9,1*1,05+3,9*1,05+5,2*1,3   20,410

"zídka migrační rampy"4,2*1,4+5,6*1,1   12,040



Součet   108,030

54 321 457532112

Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním 
frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm   m3 23,000 0,000

"Dno vývaru - konstrukce ozn. E"   115*0,2   23,000

55 321 462511270

Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost 
do 200 kg   m3 16,725 0,000

nastup_migr_

r "opevnění dna nástupu migrační rampy"    2*0,3   0,600

vystup_migr_

r "opevnění dna výstupu migrační rampy"   3,3*(1,34+0,3)/2*3,5   9,471

"dno migrační rampy"  11,09*(0,2+0,6)/2*1,5   6,654

Součet   16,725

56 321 462512370

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost 
nad 200 do 500 kg   m3 78,962 0,000

konstrukce s ozn.F   

"opevnění dna nad přelivnou hranou"    12,27*(1,8+0,3)/2*4,4   56,687

"opevnění dna pod závěrným prahem"    13,5*(0,8+0,3)/2*3   22,275

Součet   78,962

57 321 462519002

Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene 
hmotnost do 200 kg   m2 30,185 0,000

"opevnění dna nástupu migrační rampy"    2*1   2,000

"opevnění dna výstupu migrační rampy"    3,3*3,5   11,550

"dno migrační rampy"  11,09*1,5   16,635

Součet   30,185

58 321 462519003

Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene 
hmotnost nad 200 do 500 kg   m2 94,488 0,000

konstrukce s ozn.F   

"opevnění dna nad přelivnou hranou"    12,27*4,4   53,988

"opevnění dna pod závěrným prahem"    13,5*3   40,500

Součet   94,488

59 312 463211153

Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového 
hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce   m3 62,980 0,000

konstrukce s ozn.F   

"podélné opevnění nad přelivnou hranou PB "            5,9* 3,35   19,765

"podélné opevnění nad přelivnou hranou LB"            3,3* 3,35   11,055

"podélné opevnění pod závěrným prahem PB a LB"            2* 
4,8* 3,35   32,160



Součet   62,980

60 321 465513327

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace   m2 103,979 0,000

konstrukce s ozn.D   

"Dlažba boku vývaru PB"  9,075*(4,53+4,35)/2   40,293

"Dlažba boku vývaru LB"  8,8*(4,53+4,35)/2   39,072

"Dlažba nad přelivem u  LB"  5,55*(4,52+4,35)/2   24,614

Dlažba Součet   103,979

61 R R4-004

Konstrukce ze záhozového kamene hmotnosti 500 až 1000kg s 
vyklínováním, urovnáním líce a prolitím betonem   m3 103,500 0,000

Konstrukce v tl. 900 mm s použitím 75% balvanů hmotnosti 1000 kg. 
Záhozový kámen bude prolit vodostavebním betonem tř. C 25/30 - XF3, 
Dmax 22 – S3 dle ČSN EN 206-1 v aktuálním znění, max. průsak 50 mm 
podle ČSN EN 12 390-8 v tloušťce 700 mm.   

Dno vývaru - konstrukce ozn. E   

115*0,9   103,500

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

63 321 628635512

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na 
hl do 70 mm s vyspárováním   m2 44,000 0,000

"čištění křídla PB, které zůstane zachováno" 2*22   44,000

Spár Součet   44,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   

64 015 931991112

Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve 
stěně   m 11,800 0,000

Dilatační spáry budou těsněny dilatačními PVC pásy (např. SIKA,...) 
kombinovanými s extrudovaným polystyrenem tl. 20 mm, těsnícím 
provazcem a PU tmelem pro zatmelení dilatačních spár.   

"přeliv.hrana"  3,6*2   7,200

"závěr.práh"  2,3*2   4,600

Součet   11,800

65 R9-007 Dodávka těsnícího provazce a PU tmelu   m 12,390 0,000

"přeliv.hrana"  3,6*2   7,200

"závěr.práh"  2,3*2   4,600

Mezisoučet   11,800

ztratné 5%   

11,8*0,05   0,590

Součet   12,390



66 211 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm   m2 18,800 0,000

"přeliv.hrana"  5,9*2   11,800

"závěr.práh" 3,5*2   7,000

Součet   18,800

67 321 938902132 Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu   m2 44,000 0,000

čištění křídla PB, které zůstane zachováno   

Spár   44,000

Součet   44,000

68 321 938903113

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene, 
řádkovém nebo kyklopském   m2 44,000 0,000

čištění křídla PB, které zůstane zachováno   

Spár   44,000

Součet   44,000

69 321 960111221

Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a 
železobetonových   m3 14,400 0,000

Rozebrání a odstranění prefabrikát. patek pod závěrným prahem.   

"odstranění prefabrikát"  2*6*1,2   14,400

70 321 960211251 Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo z cihel   m3 127,200 0,000

"rozebrání přelivné hrany"  62   62,000

"rozebrání patky a dlažby vývaru PB" 33*1,5*0,3+8   22,850

"rozebrání patky a dlažby vývaru LB" 31*1,5*0,3+8   21,950

"rozebrání zbytků závěrného prahu" 17*1*1,2   20,400

Rozer Součet   127,200

71 R R9-001

Kompletní převedení vody pro celý stavební objekt dle zvolené 
technologie včetně čerpání���   

soub

or 1,000 0,000

Převedení vody včetně čerpání bude při stavbě zajištěno dle zvolené 
technologie zhotovitelem. Předpokládá se, že voda bude převedena 
potrubím uloženým přes základ stupně a přelivnou hranu, dno nebude v 
žádném případě prohlubováno. Podloží i okolí stupňů je tvořeno 
hrubozrnným až balvanitým štěrkem. Přes tyto štěrky dochází ke stálému 
průsaku vody do stavební jámy, a proto je během stavebních prací nutné 
stálé čerpání vody.

předpokládá se hrázkování, převedení pomocí trub, tabulové 
jímky, čerpání vody 1,000

72 R R9-005 Těsnící prvky do pracovních spár betonových konstrukcí   m 65,400 0,000

Plánované pracovní spáry (budou min. 3 pracovní spáry oddělující 
jednotlivé fáze) budou utěsněny pomocí křížového těsnícího profilu z 
černého plechu lepící vrstvou z bitumenového materiálu (např. ABS, 
ASS,...). Tyto těsnící prvky budou vloženy mezi výztuž

"přelivná hrana"20,3+14,1   34,400



"závěrný práh"17,5+13,5   31,000

Součet   65,400

73 R R9-008

Očištění, třídění a srovnání lomového kamene z rozebraných 
konstrukcí   m3 127,200 0,000

vybourané kamenné konstrukce   

Rozer   127,200

74 R R9-009

Nakládání, přesun a ztížená manipulace lomového kamene pro 
další využití   m3 22,561 0,000

Využití kamene z rozebírané přelivné hrany. Předpokládané množství 
vhodného kamene.   

kámen pro výplň pod deskou migrační rampy - konstrukce ozn.B   

předpokládá se 60% konstrukce z kamene   

"konstr. pod deskou ve vývaru pl. x š." 3,5*1,5*0,6   3,150

"konstr. pod deskou nad přelivnou hranou pl. x š."   3,7*1,5*0,6   3,330

Mezisoučet   6,480

"kámen pro zdivo nadzákladové části zídky migrační rampy"   

"část zídky ve vývaru" 4,145*(0,795+0,7)/2*(1,0+1,95)/2   4,570

"část zídky nad přelivnou hranou"  5,55*(1,64+1,67)/2*0,6   5,511

Mezisoučet   10,081

"pro dlažby" 6   6,000

Kámen_12 Součet   22,561

75 R R9-010

Instalace a udržení norné stěny v korytě vodního toku   soub

or 1,000 0,000

99 Přesuny hmot a sutí   
76 321 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m   t 373,109 0,000

77 321 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km   t 261,598 0,000

Přebytekkam
ene

"odvoz nevyužitého kamene na skládku"    (Rozer-
Kámen_12)*2,5   261,598

78 321 997321519

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot 
po suchu   t 261,598 0,000

"odvoz nevyužitého kamene na skládku"    (Rozer-
Kámen_12)*2,5   261,598

79 321 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály   t 914,092 0,000

80 R R9-018

Naložení, odvoz a uložení vybouraných hmot a sutí včetně 
případných poplatků   t 111,402 0,000



"suť  : automaticky vypočtené množství - odečet kamene na 
skládku"      373-Přebytekkamene   111,402

Součet   111,402

81 R R9-022 Montáž pomocného lešení   
soub

or 1,000 0,000



Stavba: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Objekt:   Ostatní náklady

Objednatel:  

Zhotovitel:   Zpracoval:   Lesprojekt Krnov s.r.o.

Č. Kód 
položky

Popis MJ Množství 
celkem

Jednotkov

á cena 
Celková 

cena 

OST Ostatní náklady 0,00

1 OST-R01 Geodetické práce soubor 1,000 0,00

Položka obsahuje: funkce odpovědného geodeta po dobu provádění stavby, tj. 

zejména geodetické vytyčení stavby včetně vypracování protokolu o vytýčení stavby 

před zahájením prací a v průběhu provádění stavby a dále provádění průběžných 

kontrolních měření stavebních objektů během provádění stavby, zajištění vytýčení 

obvodu staveniště, v potřebném rozsahu vytýčení hranice parcely vodního toku 

Mohelnice.

2 OST-R02 Geodetické zaměření soubor 1,000 0,00

Položka obsahuje: geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla 

zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 

vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví (zaměření 

skutečného provedení díla bude provedeno zejména v příčných a rovněž podélných 

profilech podle PD).

3 OST-R03 Geometrické plány soubor 1,000 0,00

Položka obsahuje: k termínu předání a převzetí díla odevzdání oddělovacích 

geometrických plánů v počtu dle pokynů objednatele jako podkladu pro dělení 

pozemků a pro zápis vodního díla do KN (vypracovaných podle pokynů 

objednatele),potvrzených příslušným pracovištěm Katastrálního úřadu.

4 OST-R04 Inženýrské sítě soubor 1,000 0,00

Položka obsahuje: aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a 

ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Toto vytýčení, 

včetně zaměření, bude před zahájením stavebních prací předáno objednateli 

v tištěné a digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí 

dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení 

potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; 

potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a 

náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, 

úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.

5 OST-R05 Zařízení staveniště soubor 1,000 0,00

SOUPIS PRACÍ

Povodí Odry, státní podnik
Vyplň údaj



Položka obsahuje: zařízení staveniště a zajištění případného stavebního povolení 

pro zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem; 

zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, 

mezideponie, včetně úhrady poplatků.

6 OST-R06 Přístupové komunikace soubor 1,000 0,00

Položka obsahuje: povolení k zásahům do komunikací včetně úhrady vyměřených 

poplatků; úpravu a zpevnění přístupových komunikací ke staveništi a na staveništi 

včetně jejich údržby po dobu stavby a oprav po dokončení stavby; zabezpečení 

dočasného dopravního značení dle platných právních předpisů; udržování stavbou 

dotčených veřejných komunikací v čistotě a jejich uvedení do původního stavu; 

zatrubnění přítoků Mohelnice.

7 OST-R07 Dočasné zábory soubor 1,000 0,00

Položka obsahuje: zajištění veškerých dočasných záborů potřebných pro realizaci 

stavby, včetně úhrady poplatků za sjednaný dočasný zábor; povolení k zásahům do 

veřejných ploch a chodníků včetně úhrady vyměřených poplatků; souhlasu 

(rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných 

předpisů; uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární 

předání vlastníkům (potvrzení podpisem vlastníka).

8 OST-R08 Ochrana stromů a instalace bariér soubor 1,000 0,00

Položka obsahuje: provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, které 

by mohly být činností na stavbě ohroženy či poškozeny; instalace protimigračních 

bariér, které zabrání průniku živočichů na staveniště, včetně slovení ryb a transferu 

vodních živočichů odborně způsobilou osobou v upravované části toku.

9 OST-R09 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 0,00

Položka obsahuje: 4 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, čímž 

se rozumí barevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové 

dokumentace označené razítkem „Skutečné provedení“ s datem a podpisy 

zhotovitele; 1 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické 

podobě (formát DWG a PDF), čímž se rozumí barevně odlišené zákresy veškerých 

změn ve všech přílohách projektové dokumentace označené jako „Skutečné 

provedení“.

10 OST-R10 Pojištění stavby soubor 1,000 0,00
Položka obsahuje: pojištění stavby.


