Příloha č. 1 smlouvy
Specifikace požadovaných prací technicko-bezpečnostního dohledu (TBD)               na vodních dílech Povodí Moravy, s.p. zařazených do I.  kategorie dle TBD v letech 2018 až 2021
B.1. Závod Dyje, PM, Náměšť nad Oslavou
B.1.1. Vodní dílo Brno ‑ I. kategorie
	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření
	

	 - zaměření  kontrolních bodů na koruně hráze, v hrázové chodbě, v okolí budovy VE, v budově VE,  ve vzdušní patě hráze nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) – vždy do 30. 04.
	1 x za rok

	 - zaměření kontrolních bodů na koruně hráze metodou záměrné přímky -vždy do 30. 04.
	1 x za rok

	2. Jiná měření 
	

	  - deformetrické měření v hrázových chodbách (14 základen), na levobřežní vývarové zdi (1 základna), na a v budově VE (23 základen)  
	1 x za měsíc

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- zaměření celkového průsaku, dílčích průsaků, výtoků z odlehčovacích vrtů a tlaků na tlakoměrných vrtech
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD 
	4 x za rok

	
	

	5. Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla
	1 x za rok


Specifické práce TBD pro rok 2018
Vypracovat 38. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018. Ve zprávě budou uvedeny                            a zhodnoceny výsledky měření na deformetrických základnách v hrázové chodbě a na budově VE, výsledky měření tlaků v podloží hráze a výtoků z drenážních vrtů včetně celkových průsaků. Z geodetických měření bude zpráva obsahovat výsledky měření svislých posunů bodů (na koruně hráze, v hrázové chodbě, v okolí budovy VE a na vzdušní patě hráze) a výsledky měření vodorovných posunů na koruně hráze. Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období. 

Specifické práce TBD pro rok 2019
Vypracovat 39. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 38. etapové zprávy TBD). 

Specifické práce TBD pro rok 2020
Vypracovat 40. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 38. etapové zprávy TBD).                 

Specifické práce TBD pro rok 2021
Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů spodní výpusti a přelivných polí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu                         do 31. 05. 2021.

Vypracovat 9. souhrnnou etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované                                            a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2021 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 38. etapové zprávy TBD). Ve zprávě budou mimo jiné uvedena shrnutí výsledků bezpečnosti vodního díla při povodních dle ČSN 75 29 35 a přezkoumání stability hráze, převzatých z aktuálně zpracovaných podkladů. 

B.1.2. Vodní dílo Vír I. ‑ I. kategorie

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření
	

	 - zaměření kontrolních bodů na koruně hráze, na pravém a na levém břehu vzdušní paty, na vývarových zdech, v přístupové chodbě elektrárny, v základové hrázové chodbě a v dolní kontrolní chodbě nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 – vždy do 31. 05.
	1 x za rok

	- zaměření kontrolních bodů na koruně hráze metodou záměrné přímky – vždy do 31. 05. 
	1 x za rok

	- trigonometrické zaměření posunů kontrolních bodů na vzdušním líci hráze – vždy do 31. 05.
	1 x za rok



	2. Jiná měření 
	

	- měření na klinometrech (22 ks)
	4 x za rok 

	- měření na inklinometrických vrtech (8 ks)
	1 x za rok

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok



	- měření celkového průsaku a dílčích průsaků, výtoků z drenážních vrtů

a tlaků na tlakoměrných vrtech, na hrázových kyvadlech, deformetrických základnách, extenzometrických vrtech
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD 
	4 x za rok

	
	

	5. Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla
	1 x za rok


Specifické práce TBD pro rok 2018
Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů spodní výpusti a přelivných polí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu                          do 30. 06. 2018.

Vypracovat 44. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat mimo jiné zhodnocené výsledky měření za období od 01. 06. 2017 do 31. 05. 2018. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření poměrných deformací na deformetrických základnách, výsledky měření na klinometrických základnách, hrázových kyvadlech, plovákových kyvadlech, v inklinometrických vrtech, měření na extenzometrech, měření tlaku v podloží hráze, průsaků a měření teplot betonu. Zpráva dále bude obsahovat výsledky měření svislých posunů měřených VPN na pravém a levém břehu vzdušní paty, na vývaru, v přístupové chodbě, v základové hrázové chodbě a v dolní kontrolní chodbě a výsledky trigonometrického zaměření vodorovných posunů bodů na vzdušním líci hráze. 

Specifické práce TBD pro rok 2019
Do 30. 06. 2019 vypracovat revizi posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935, a to na základě aktualizovaných hydrologických podkladů poskytnutých příkazcem do 31. 12. 2018, s výjimkou větrné růžice, kterou si příkazník v rámci prací zajistí sám.
Vypracovat 45. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 06. 2018 do 31. 05. 2019 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 44. etapové zprávy TBD).  Ve zprávě bude mimo jiné uvedeno shrnutí výsledků bezpečnosti vodního díla při povodních dle ČSN 75 29 35, převzaté z aktuálně zpracovaného podkladu.
Specifické práce TBD pro rok 2020
Vypracovat 46. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 06. 2019 do 31. 05. 2020 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 44. etapové zprávy TBD).

Specifické práce TBD pro rok 2021
Vypracovat 47. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 06. 2020 do 31. 05. 2021 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 44. etapové zprávy TBD).


B.1.3. Vodní dílo Mostiště ‑ I. kategorie 

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření
	

	 - zaměření kontrolních bodů na koruně hráze a vlnolamu, horní a dolní vzdušní bermě, v hrázových objektech - komunikační , injekční a přístupová chodba, vodárenský objekt nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 - vždy do 31. 08.
	1 x za rok

	- zaměření kontrolních bodů na koruně hráze a vlnolamu metodou záměrné přímky- vždy do 31. 08.

	1 x za rok

	2. Jiná měření 
	

	- zaměření vodorovných posunů na koruně hráze laserovým dálkoměrem (13 profilů) 
	2 x za rok 

	-  deformetrické měření posunů v injekční a komunikační chodbě, opěrné zdi skluzu (13 základen)
	4 x za rok


	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- měření průsaku do injekční chodby a podhrází na patním drénu, tlaku vody v tlakoměrných vrtech v podloží injekční chodby a úrovně hladiny podzemní vody v pozorovacích vrtech v podhrází 
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD 
	4 x za rok

	
	

	5. Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla
	1 x za rok


  Specifické práce TBD pro rok 2018
Vypracovat 40. etapovou zprávu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018. Ve zprávě budou uvedeny výsledky měření průsakového režimu, tzn. hladiny podzemní vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a v podhrází, tlaku vody v tlakoměrných vrtech v podloží injekční chodby, průsakového množství do injekční chodby a do podhrází, výsledky měření vodorovných posunů laserovým dálkoměrem a výsledky deformetrického měření vzájemných relativních posunů na dilatačních spárách bloků komunikační a injekční chodby a opěrné zdi skluzu. Dále zde budou uvedeny výsledky kompletní etapy geodetického zaměření svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze a vlnolamu, dolní a horní bermě, v komunikační a injekční chodbě, v armaturní komoře vodárenského odběru a v její přístupové chodbě, výsledky geodetického zaměření vodorovných posunů kontrolních bodů na koruně hráze. 

  Specifické práce TBD pro rok 2019
Vypracovat 41. etapovou zprávu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 40. etapové zprávy TBD).
  Specifické práce TBD pro rok 2020
Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů spodní výpusti s předáním zprávy                            a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 30. 09. 2020. 
Vypracovat 9. souhrnnou etapovou zprávu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy                  a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2020 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 40. etapové zprávy TBD). Ve zprávě budou mimo jiné uvedena shrnutí výsledků bezpečnosti vodního díla při povodních dle ČSN 75 29 35               a přezkoumání stability hráze, převzatých z aktuálně zpracovaných podkladů.
  Specifické práce TBD pro rok 2021
Vypracovat 42. etapovou zprávu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 40. etapové zprávy TBD). 

Vypracovat 5. revizi v současnosti platného Programu TBD pro trvalý provoz (01/2007) dle požadavků vyhlášky  471/2001 Sb., v platném znění v termínu do 31. 12. 2021. Revize bude zaměřena zejména na úpravu hodnot mezí bdělosti a mezních hodnot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
B.1.4. Vodní dílo Boskovice ‑ I. kategorie 

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2020 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření
	

	- zaměření kontrolních bodů na koruně hráze, na bezpečnostním přelivu, na skluzu, na vývaru, ve strojovně odběrné věže, v chodbě spodních výpustí a injekční chodbě nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 - vždy do 31. 07.
	1 x za rok

	- zaměření kontrolních bodů na koruně hráze a na vzdušním líci hráze pomocí trigonometrie - vždy do 31. 07.
	1 x za rok

	2. Jiná měření
- deformetrické měření v injekční chodbě a chodbě SV (34 základen) 
	4 x za rok

	- klinometrické měření (4 základny)
	4 x za rok

	- zaměření vodorovných posunů na koruně hráze laserovým dálkoměrem (12 profilů) 
	2 x za rok 

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- pórové tlaky  
	

	- tlakoměrné vrty v obou chodbách 
	

	- pozorovací vrty (hladina vody v blízkém okolí hráze)
	

	- měření průsaků (drenážní systém, průsaky do hrázových objektů) 
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD 
	4 x za rok

	
	

	5. Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla
	1 x za rok


Poznámka: Od 01. 09. 2017 do 31. 10. 2019 se na vodním díle předpokládá celková rekonstrukce (změna stavby). Po dobu stavby je technickobezpečnostní dohled zajišťován prostřednictvím jiného smluvního závazku. V rámci cenové nabídky budou práce oceněny od 01 .01. 2020.

  Specifické práce TBD pro rok 2020

Vypracovat 3. revizi posledně platného Programu TBD pro trvalý provoz (01/2011) dle požadavků vyhlášky 471/2001 Sb., v platném znění v termínu do 31. 3. 2020. Revize bude zpracována po celkové rekonstrukci VD se zaměřením na zahrnutí doplněného měřícího zařízení a úpravu hodnot mezí bdělosti a mezních hodnot.

Vypracovat 11. etapovou zprávu TBD v trvalém provozu, jež bude obsahovat a souhrnně hodnotit výsledky měření prováděného v období od 01. 01. 2020 do 31. 08. 2020. Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážního systému, hladiny vody v podhrází a v zavázání hráze, tlaky vody v podloží hráze, tlaky vody v těsnícím jádře, na deformetrických - klinometrických  základnách sledované deformace betonových objektů, a geodeticky sledované deformace tělesa hráze, betonových objektů a jejich podloží. Také zde budou uvedeny výsledky deformací koruny hráze sledované laserovým dálkoměrem. Dále zde bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací                      v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období.
  Specifické práce TBD pro rok 2021
Vypracovat 12. etapovou zprávu TBD v trvalém provozu, jež bude obsahovat a souhrnně hodnotit výsledky měření prováděného v období od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2021 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 11. etapové zprávy TBD).

B.2. Závod Střední Morava, PM, Uherské Hradiště
B.2.1. Vodní dílo Opatovice ‑ I. kategorie 

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2019 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření
	

	- zaměření svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze, těsně pod korunou hráze (na obou lících hráze), na bezpečnostním přelivu a skluzu  pomocí nivelace třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 - vždy do 31. 03.
	1 x za rok resp.
0 x za rok (2019)

	- zaměření svislých posunů kontrolních bodů vzdušním líci pomocí  nivelace třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 - vždy do 31. 03.
	1 x za rok resp.
0 x za rok (2019)

	- zaměření vodorovných posunů kontrolních bodů na koruně hráze, těsně pod korunou hráze (na obou lících hráze) metodou záměrné přímky - vždy do 31. 03.
	1 x za rok resp.
0 x za rok (2019)

	- zaměření vodorovných posunů kontrolních bodů na vzdušním líci hráze pomocí trigonometrie - vždy do 31. 03.
	1 x za rok resp.
0 x za rok (2019)

	2. Jiná měření 
	

	- deformetrické měření v chodbě SV (12 základen) 
	4 x za rok resp.*

	- klínometrické měření (4 základny)
	4 x za rok resp.*

	- zaměření vodorovných posunů na koruně hráze laserovým dálkoměrem (13 profilů)
	4 x za rok resp.*
*3 x za rok (2019)

	3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok resp.
3 x za rok (2019)

	- kontrolní měření výtoků z patního drénu, hladin vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a podhrází, tlakoměrných vrtů v chodbě spodních výpustí
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD 
	4 x za rok resp.
3 x za rok (2019)

	
	

	5. Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla

	1 x za rok resp.
0 x za rok (2019)


Poznámka: Od 01. 03. 2017 do 31. 03. 2019 na vodním díle probíhá celková rekonstrukce (změna stavby). Po dobu stavby je technickobezpečnostní dohled zajišťován prostřednictvím jiného smluvního závazku. V rámci cenové nabídky budou práce oceněny od 01 .04. 2019.

Specifické práce TBD pro rok 2019
Vypracovat 2. revizi posledně platného Programu TBD pro trvalý provoz (01/2009) dle požadavků vyhlášky  471/2001 Sb., v platném znění v termínu do 30. 06. 2018. Revize bude zpracována po celkové rekonstrukci VD se zaměřením na zahrnutí doplněného měřícího zařízení a úpravu hodnot mezí bdělosti a mezních hodnot.

Provést komplexní prohlídky technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 31. 12. 2019.

  Specifické práce TBD pro rok 2020
Vypracovat 22. etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, která bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020. Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí, úrovně hladin vody v pozorovacích vrtech v podhrází, tlaky v podloží chodby spodních výpustí, deformace tělesa hráze a jejího podloží (sledované geodeticky a laserovým dálkoměrem), betonových objektů a jejich podloží (sledované jak geodeticky tak na deformetrických a klinometrických  základnách). 

  Specifické práce TBD pro rok 2021
Vypracovat 23 etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, která bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021. Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí, úrovně hladin vody v pozorovacích vrtech v podhrází, tlaky v podloží chodby spodních výpustí, deformace tělesa hráze a jejího podloží (sledované geodeticky a laserovým dálkoměrem), betonových objektů a jejich podloží (sledované jak geodeticky tak na deformetrických a klinometrických  základnách). 

B.2.2. Vodní dílo Slušovice ‑ I. kategorie 

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	 

	2. Jiná měření 
	

	- deformetrické měření (17 základen)
	4 x za rok

	- klínometrické měření (4 základny)
	4 x za rok


	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- měření výtoků z patního drénu a drenážních studní, celkového průsaku do odvodňovacího příkopu, úrovní hladin vody v pozorovacích vrtech a tlaků v podloží a za rubem chodby spodních výpustí
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD 
	4 x za rok

	
	

	5. Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla
	1 x za rok


 Specifické práce TBD pro rok 2018 

Vypracovat 31. etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, jež bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018. Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí, výtoky z drenážních studní, úrovně hladin vody v pozorovacích sondách v hrázi a podhrází, úrovně hladin vody v drenážních studní nevykazujících výtok, tlaky v podloží a za rubem chodby spodních výpustí, deformace betonových objektů a jejich podloží sledované na deformetrických – klinometrických základnách. Dále zde bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období.  

  Specifické práce TBD pro rok 2019 

Provést geodetické zaměření deformací tělesa hráze a jejího podloží, chodby spodních výpustí a jejího podloží - oboje v termínu do 30. 04. 2019. Konkrétně se zde bude jednat o zaměření svislých posunů kontrolních bodů nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405).
Vypracovat 32. etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, jež bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019. Ve zprávě budou konkrétně zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí, výtoky z drenážních studní, úrovně hladin vody v pozorovacích sondách v hrázi a podhrází, úrovně hladin vody v drenážních studní nevykazujících výtok, tlaky v podloží a za rubem chodby spodních výpustí, deformace betonových objektů a jejich podloží sledované na deformetrických – klinometrických základnách, deformace tělesa hráze sledované geodeticky a deformace chodby sp. výpustí a jejího podloží sledované taktéž geodeticky. Dále zde bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období. 

  Specifické práce TBD pro rok 2020
Vypracovat 33. etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, jež bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020. Ve zprávě budou konkrétně zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí, výtoky z drenážních studní, úrovně hladin vody v pozorovacích sondách v hrázi a podhrází, úrovně hladin vody v drenážních studní nevykazujících výtok, tlaky v podloží a za rubem chodby spodních výpustí, deformace betonových objektů a jejich podloží sledované na deformetrických – klinometrických základnách. Dále zde bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období.   

  Specifické práce TBD pro rok 2021
Provést geodetické zaměření deformací tělesa hráze a jejího podloží resp. pilířů lávky k odběrné věži a jejich podloží - oboje v termínu do 30. 04. 2021. Konkrétně se zde bude jednat o zaměření svislých posunů kontrolních bodů nivelací (třídy přesnosti N1 resp. N3 dle ČSN 73 0405).

Vypracovat 34. etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, jež bude souhrnně obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021. Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí, výtoky z drenážních studní, úrovně hladin vody v pozorovacích sondách v hrázi a podhrází, úrovně hladin vody v drenážních studní nevykazujících výtok, tlaky v podloží a za rubem chodby spodních výpustí, deformace betonových objektů a jejich podloží sledované na deformetrických – klinometrických základnách, deformace tělesa hráze sledované geodeticky, deformace chodby sp. výpustí a jejího podloží sledované taktéž geodeticky a deformace lávky k odběrné věži a jejího podloží rovněž sledované geodeticky. 

B.3. Závod Horní Morava, PM, Olomouc
B.3.1. Vodní dílo Plumlov ‑ I. kategorie 

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření
	

	- zaměření kontrolních bodů na návodním svahu a koruně hráze nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 - vždy do 31. 07.
- zaměření kontrolních bodů na koruně hráze metodou záměrné přímky - vždy do 31. 07.
	1 x za rok

1 x za rok

	2. Jiná měření 
	

	- deformetrické měření ve vypouštěcí věži (3 základny)
	4 x za rok

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- měření hladiny vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a podhrází, výtoků z patního drénu, 
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD 
	4 x za rok

	
	

	5. Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla
	1 x za rok

	
	


  Specifické práce TBD pro rok 2018
Vypracovat 23. etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, která bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 08. 2017 do 31. 07. 2018. Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí, úrovně hladin vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a v jejím podloží, deformace výpustné věže. 

  Specifické práce TBD pro rok 2019
Vypracovat 24. etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, která bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 08. 2018 do 31. 07. 2019 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 23. etapové zprávy TBD). 

  Specifické práce TBD pro rok 2020
Provést komplexní prohlídky technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 31. 07. 2020.

Vypracovat 25. etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, která bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 08. 2020 do 31. 07. 2021 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 23. etapové zprávy TBD). 

  Specifické práce TBD pro rok 2021
Vypracovat 6. souhrnnou etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, která bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 08. 2016 do 31. 07. 2021. 

Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí, úrovně hladin vody 
v pozorovacích vrtech v tělese hráze a v jejím podloží, deformace výpustné věže. 

Ve zprávě budou mimo jiné uvedeny výsledky přezkoumání stability hráze a bezpečnosti vodního díla při povodních dle ČSN 75 29 35, převzatých z aktuálně zpracovaných podkladů. 
Příloha č. 2 smlouvy
Specifikace odměny (podrobná kalkulace) za práce technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) 
na vodních dílech Povodí Moravy, s.p. zařazených do I.  kategorie dle TBD v letech 2018 až 2021
	Závod
	Vodní dílo
	odměna v r. 2018
(bez DPH)
	odměna v r. 2019
(bez DPH)
	odměna v r. 2020
(bez DPH)
	odměna v r. 2021
(bez DPH)
	Celkem

(bez DPH)

	Dyje
	Brno
	
	
	
	
	

	
	Vír I.
	
	
	
	
	

	
	Mostiště
	
	
	
	
	

	
	Boskovice
	
	
	
	
	

	Střední Morava
	Opatovice
	
	
	
	
	

	
	Slušovice
	
	
	
	
	

	Horní Morava
	Plumlov
	
	
	
	
	


Příloha č. 3 smlouvy

Seznam odpovědných osob Příkazníka
	Název VD
	Jméno, příjmení, titul

odpovědné osoby
	Pracovní postavení

	Brno
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Vír I.
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Mostiště
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Boskovice
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Opatovice
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Slušovice
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Plumlov
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby


Příloha č. 4 smlouvy

Vzor formuláře informativní zprávy o výsledcích měření TBD 
	VD:
	
	Vysvětlivky:

	Zpracoval:
	
	

	Datum zpracování sdělení:
	
	

	Období zpracovaných a vyhodnocených dat:
	
	

	Chybí data:
	
	Ano / ne

	Která:
	
	Popsat měření která chybí dodat ze strany Povodí Moravy, s.p.

	Provedená měření vyplývající ze specifikace prací:


	

	Z toho neprovedená měření:
	
	

	Byly překročeny mezní hodnoty:
	
	Ano / ne

	Které:
	
	Výčet měření (nikoliv hodnot) u kterých byla překročena mezní hodnota,                    v případě, že se jedná o mnoho  hodnot          (v případě mimoř. události) nevypisovat

	Posouzení  výsledků automaticky a ručně měřených veličin TBD vč. geodet. měření:
	


1

