Příloha č. 1 smlouvy
Specifikace požadovaných prací technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) na vodních dílech Povodí Moravy, s.p. zařazených do II. kategorie dle TBD v letech 2018 až 2021

B.1. Závod Dyje, PM, Náměšť nad Oslavou
B.1.1. Vodní dílo Hubenov ‑ II. kategorie 

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 


	

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- měření průsaku z patního a povrchového drénu, drenážních vrtů, tlaku vody v tlakoměrných vrtech v podloží hrázové chodby, úrovně hladiny vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a podhrází.
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD 
	4 x za rok

	
	



  Specifické práce TBD pro rok 2018

Do 30. 06. 2018 vypracovat revizi posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310.  V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Aktualizaci hydrologických dat resp. ověření jejich platnosti zajistí u zpracovatele povodňových vln (ČHMÚ) příkazce v termínu do 31. 03. 2018.

  Specifické práce TBD pro rok 2019
Provést kompletní etapu geodetického zaměření svislých deformací tělesa hráze a podloží objektů nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 30. 04. 2019.

Vypracovat 21. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2019. 

Ve zprávě budou uvedeny výsledky měření průsakového režimu, tzn. hladiny podzemní vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a podhrází, tlaku vody v tlakoměrných vrtech v podloží hrázové chodby, průsakového množství z drenážního systému hráze. Dále zde budou uvedeny výsledky geodetického měření svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze, odběrném objektu, v komunikační chodbě, koruně portálu a opěrné zdi vývaru. Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období.
Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

  Specifické práce TBD pro rok 2021
Vypracovat 22. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 05. 2019 do 30. 04. 2021 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 21. etapové zprávy TBD). 
Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

B.1.2. Vodní dílo Jevišovice ‑ II. kategorie

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 


	

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- měření hladin v pozorovacích vrtech, drenážních vrtech a výtoků z drénu
	4 x za rok

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok 


Specifické práce TBD pro rok 2019
Provést geodetické zaměření kontrolních bodů na tělese hráze nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 a koruny hráze metodou záměrné přímky v termínu do 31. 08. 2019.

Provést komplexní prohlídky technologického zařízení tří vtokových tabulových uzávěrů spodních výpustí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 30. 09. 2019.
Vypracovat 19. etapovou zprávu o TBD, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2019. 

Bude obsahovat zpracované a vyhodnocené výsledky měření průsakového režimu v tělese hráze a podhrází. Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období. 
Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2021
Provést geodetické zaměření kontrolních bodů na tělese hráze nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 a koruny hráze metodou záměrné přímky v termínu do 31. 08. 2021. 

Vypracovat 20. etapovou zprávu o TBD, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 10. 2019 do 30. 09. 2021. (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 19. etapové zprávy TBD). 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

B.1.3. Vodní dílo Vranov ‑ II. kategorie

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2019 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření
	

	- měření na klinometrických základnách (4 základny)
	4 x za rok resp.
3 x za rok (2019)

	- měření na deformetrických základnách (19 základen)

	4 x za rok resp.
3 x za rok (2019)

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok resp.
3 x za rok (2019)

	- měření celkového průsaku, průsaků na drenážních vrtech, tlaků na tlakoměrných vrtech, měření na hrázových kyvadlech, roztahoměrných základnách a dilatometrických skobách
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok resp.
3 x za rok (2019)


Poznámka: Od 01. 10. 2016 do 31. 03. 2019 probíhá na vodním díle rekonstrukce koruny hráze (změna stavby). Po dobu stavby je technickobezpečnostní dohled zajišťován prostřednictvím jiného smluvního závazku. V rámci cenové nabídky budou práce oceněny od 01. 04. 2019.
Specifické práce TBD pro rok 2020
Provést etapu zaměření vodorovných posunů kontrolních bodů při koruně hráze metodou záměrné přímky do 30. 04. 2020 a etapu měření svislých posunů nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 na koruně hráze, v základové a horní hrázové chodbě a na obvodu strojovny spodních výpustí do 30. 04. 2020. 

Vypracovat 22. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zhodnocené výsledky měření za období od 01. 04. 2019 do 30. 04. 2020. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření poměrných deformací na deformetrických a roztahoměrných základnách,  dilatometrických skobách, výsledky měření na hrázových kyvadlech, výsledky měření náklonů na budově spodních uzávěrů, měření tlaku v podloží hráze a průsaků. Zpráva dále bude obsahovat výsledky měření svislých posunů měřených nivelací třídy přesnosti N1 na pravém a levém břehu vzdušní paty, 
na vývaru, v přístupové chodbě, v základové hrázové chodbě a v dolní kontrolní chodbě a výsledky zaměření vodorovných posunů bodů na patě hráze metodou záměrné přímky. Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti 
vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období.
Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla.  

B.1.4. Vodní dílo Letovice ‑ II. kategorie 

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 
	

	- deformetrické měření (12 základen)
	4 x za rok

	- klinometrické měření (2 základny)


	4 x za rok

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- měření hladin vody v pozorovacích vrtech, tlakoměrných vrtů v chodbě spodních výpustí a pórového tlaku na styku návodní stabilizační části a betonu chodby spodních výpustí, výtoků z výustí drenážního systému díla
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok


Specifické práce TBD pro rok 2018

Do 30. 06. 2018 vypracovat revizi posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310.  V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Aktualizaci hydrologických dat resp. ověření jejich platnosti zajistí u zpracovatele povodňových vln (ČHMÚ) příkazce v termínu do 31. 03. 2018.

  Specifické práce TBD pro rok 2019
Provést komplexní prohlídky technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 30. 04. 2019.

Vypracovat 4. souhrnnou etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, která bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01.  04. 2009 do 31. 03. 2019. Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí, úrovně hladin vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a v jejím podloží, tlaky v podloží chodby spodních výpustí a na styku násypu a stropu chodby spodních výpustí, deformace tělesa hráze a jejího podloží, betonových objektů a jejich podloží. 

Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období. Ve zprávě bude dále provedeno mimo jiné shrnutí výsledků posouzení bezpečnosti VD za povodní a posouzení stability hráze VD na základě aktuálně zpracovaných dokumentů
Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

  Specifické práce TBD pro rok 2020
Provedení etapy geodetického měření svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze, vzdušním i návodním svahu, na přelivném objektu a v chodbě spodních výpustí. Posuny budou měřeny nivelací, třída přesnosti N1 dle ČSN 73 0405, v termínu do 31. 07. 2020. 


  Specifické práce TBD pro rok 2021
Vypracovat 19. etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, která bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od dubna 2019 do března 2021. Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí, úrovně hladin vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a v jejím podloží, tlaky v podloží chodby spodních výpustí a na styku násypu a stropu chodby spodních výpustí, deformace tělesa hráze a jejího podloží, betonových objektů a jejich podloží. 
Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

B.1.5. Vodní dílo Landštejn ‑ II. kategorie 

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 
	

	-  deformetrické měření (25 základen)
	4 x za rok



	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	 - měření průsaků do injekční chodby a z drenážního systému hráze, tlaku vody v tlakoměrných vrtech v podloží injekční chodby, úrovně hladiny podzemní vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a podhrází.


	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok


Specifické práce TBD pro rok 2018
Do 31. 12. 2018 vypracovat revizi posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310.  V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Aktualizaci hydrologických dat resp. ověření jejich platnosti zajistí u zpracovatele povodňových vln (ČHMÚ) příkazce v termínu do 30. 06. 2018.

  Specifické práce TBD pro rok 2019
Provedení kompletní etapy geodetického zaměření svislých deformací tělesa hráze a podloží hrázových objektů nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405, zaměření vodorovných deformací tělesa hráze metodou záměrné přímky a směrové zaměření deformací návodního pláště pomocí trigonometrie v termínu do 31. 03. 2019.

Vypracovat 18. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2019. Ve zprávě budou uvedeny výsledky měření průsakového režimu, tzn. hladiny podzemní vody v pozorovacích vrtech na koruně hráze a v podhrází, tlaku vody v tlakoměrných vrtech v podloží hráze, průsakového množství do injekční chodby a z drenážního systému hráze a výsledky deformetrického měření vzájemných relativních posunů na dilatačních spárách bloků injekční a odpadní chodby. Dále zde budou uvedeny výsledky kompletní etapy geodetického zaměření svislých posunů kontrolních bodů na koruně a vzdušní bermě hráze, v odpadní, injekční chodbě a věži sdruženého objektu, zaměření vodorovných posunů bodů na koruně a vzdušní bermě hráze a svislých a vodorovných posunů bodů na návodním plášti. Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období.
Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

  Specifické práce TBD pro rok 2021
Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 30. 04. 2021.
Vypracovat 19. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 04. 2007 do 31. 03. 2021 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 18. etapové zprávy TBD).  

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

B.2. Závod Střední Morava, PM, Uherské Hradiště
B.2.1. Vodní dílo Luhačovice ‑ II. kategorie

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 


	

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- měření hladin v pozorovacích vrtech a průsakových množství 

  z drenážního systému  
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok


Specifické práce TBD pro rok 2019
Provést geodetické zaměření kontrolních bodů (na koruně hráze, na horní návodní bermě hráze a na výpustné věži) nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 07. 2019.
Vypracovat 20. etapovou zprávu o TBD. Zpráva bude hodnotit období od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2019. Bude obsahovat zpracované a vyhodnocené výsledky sledování jak průsakového režimu v tělese hráze a podhrází tak i deformací tělesa hráze a výpustné věže. Dále zde bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období. 
Účast na technickobezpečnostní prohlídce. 

Specifické práce TBD pro rok 2021
Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 30. 06. 2021.

Provést geodetické zaměření kontrolních bodů (na koruně hráze, na horní návodní bermě hráze a na výpustné věži) nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 07. 2021.
Vypracovat 21. etapovou zprávu o TBD. Zpráva bude hodnotit období od 01. 09. 2019 do 31. 08. 20219. Bude obsahovat zpracované a vyhodnocené výsledky sledování jak průsakového režimu v tělese hráze a podhrází tak i deformací tělesa hráze a výpustné věže. Dále zde bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období. 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce. 

B.2.2. Vodní dílo Fryšták ‑ II. kategorie 

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 
	


	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- měření průsakových množství z drenážního systému hráze, měření úrovně hladin v pozorovacích vrtech umístěných v tělese hráze i v podhrází a měření tlaků v podloží injekční chodby
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok


  Specifické práce TBD pro rok 2018
Provést geodetické měření svislých i vodorovných posunů kontrolních bodů na návodní bermě, na koruně hráze a na pravém údolním svahu v podhrází. Svislé posuny budou zaměřeny nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 a vodorovné metodou záměrné přímky (na návodní bermě, na koruně hráze) resp. trigonometrií (na pravém svahu). Oboje v termínu do 30. 04. 2018.

Vypracovat 21. etapovou zprávu TBD, jež bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 04. 2012 do 31. 03. 2018. Ve zprávě budou uvedeny měřené výtoky z drenážních výustí, úrovně hladin vody v pozorovacích sondách v hrázi a podhrází, tlaky v podloží injekční chodby („velké galerie“) a výsledky geodetického měření vodorovných i svislých deformací tělesa hráze a pravého údolního svahu v podhrází. Dále zde bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období. 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce. 

  Specifické práce TBD pro rok 2020
Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 30. 04. 2020.

Provést geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na návodní bermě, na koruně hráze a na pravém údolním svahu v podhrází. Svislé posuny budou zaměřeny nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 - v termínu do 30. 04. 2020.

Vypracovat 22. etapovou zprávu TBD, jež bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 04. 2018 do 31.3  2020. Ve zprávě budou uvedeny měřené výtoky z drenážních výustí, úrovně hladin vody  v pozorovacích sondách v hrázi a podhrází, tlaky v podloží injekční chodby („velké galerie“) a výsledky geodetického měření svislých deformací tělesa hráze a pravého údolního svahu v podhrází. Dále zde bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období. 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce. 

Specifické práce TBD pro rok 2021
Do 31. 12. 2021 vypracovat revizi posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310.  V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Aktualizaci hydrologických dat resp. ověření jejich platnosti zajistí u zpracovatele povodňových vln (ČHMÚ) příkazce v termínu do 30. 06. 2021.

B.2.3. Jez Hodonín ‑ II. kategorie


	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2010 až 2013
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 
	

	- deformetrické měření (2 základny) 
	2 x za rok

	- klinometrické měření (8 základen)
	2 x za rok



	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s obsluhou díla:
	2 x za rok

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	2 x za rok


Specifické práce TBD pro rok 2018
Provést komplexní prohlídku technologického zařízení jezu s předáním zprávy a zhodnocením stavu zařízení a jeho provozuschopnosti v termínu do 30. 06. 2018.

Provést etapu měření svislých posunů kontrolních bodů (na jezovém tělese a na levém břehu)  nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405. Provést etapu měření vodorovných posunů kontrolních bodů (na jezových pilířích) trigonometricky. Oboje v termínu do 31. 07. 2018. 

Vypracovat 19. etapovou zprávu, která bude obsahovat výsledky měření a pozorování za období od 01. 08. 2016 do 31. 07. 2018. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření poměrných deformací na klinometrických a deformetrických základnách a zhodnoceno zanášení nadjezí. Dále bude obsahovat výsledky měření svislých posunů na levém břehu a na jezovém tělese a výsledky vodorovných posunů na jezových pilířích měřených trigonometricky. Na základě příkazcem předaných výsledků měření hloubek v nadjezí pomocí sonaru provede příkazník ve zprávě grafické i textové vyhodnocení tohoto měření. 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2019

Vypracovat revizi současně platného Programu TBD pro trvalý provoz (10/2002) dle požadavků vyhlášky  471/2001 Sb., v platném znění v termínu do 31. 12. 2019. Revize bude zaměřena na zahrnutí doplněného měřícího zařízení a úpravu hodnot mezí bdělosti a mezních hodnot
Specifické práce TBD pro rok 2020
Provést etapu měření svislých posunů kontrolních bodů (na jezovém tělese a na levém břehu) nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405. Provést etapu měření vodorovných posunů kontrolních bodů (na jezových pilířích) trigonometricky. Obije v termínu do 31. 07. 2020. 

Vypracovat 20. souhrnnou etapovou zprávu, která bude obsahovat výsledky měření a pozorování za období od 01. 08. 2018 do 31. 07. 2020 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 19. etapové zprávy TBD).  

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

B.2.4. Vodní dílo Koryčany ‑ II. kategorie 

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2020 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	


	2. Jiná měření 
	

	- deformetrické měření v hrázových chodbách

	4 x za rok

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- kontrolní měření hladin vody v pozorovacích sondách, hydrodynamických tlaků na tlakoměrných vrtech do podloží komunikační a injekční chodby a výtoků z drenážního systému díla 
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok


Poznámka: Od 23. 05. 2017 do 30. 09. 2019 probíhá na vodním díle rekonstrukce koruny hráze (změna stavby). Po dobu stavby je technickobezpečnostní dohled zajišťován prostřednictvím jiného smluvního závazku. V rámci cenové nabídky budou práce oceněny od 01. 10. 2019.

Specifické práce TBD pro rok 2020
Vypracovat 3. revizi posledně platného Programu TBD pro trvalý provoz (01/2003)  dle požadavků vyhlášky 471/2001 Sb., v platném znění v termínu do 31. 03. 2020. Revize bude zpracována po celkové rekonstrukci VD se zaměřením na zahrnutí doplněného měřícího zařízení a úpravu hodnot mezí bdělosti a mezních hodnot.

Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 30. 06. 2020.

Provést etapu geodetického měření deformací tělesa hráze a podloží betonových objektů hráze              v termínu do 31. 08. 2020. To představuje geodetické zaměření jednak svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze, na vlnolamu, na vzdušním líci hráze, na bezpečnostním přelivu, na skluzu, na vývaru, v injekční chodbě, v komunikační chodbě (vše nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) a také vodorovných posunů kontrolních bodů na koruně hráze, na vlnolamu, na vzdušním líci hráze (vše metodou záměrné přímky). 

Specifické práce TBD pro rok 2021
Provést etapu geodetického měření deformací tělesa hráze a podloží betonových objektů hráze               v termínu do 31. 08. 2021. To představuje geodetické zaměření jednak svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze, na vlnolamu, na vzdušním líci hráze, na bezpečnostním přelivu, na skluzu, na vývaru, v injekční chodbě, v komunikační chodbě (vše nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) a také vodorovných posunů kontrolních bodů na koruně hráze, na vlnolamu, na vzdušním líci hráze (vše metodou záměrné přímky). 

Vypracovat 25. etapovou zprávu TBD s vyhodnocením za období od 01. 10. 2019 do 31. 07. 2021 (včetně). Bude zhodnoceno měření hladin v pozorovacích sondách, výtokových množství z drenážního systému, hydrodynamických tlaků v podloží injekční resp. komunikační chodby. Dále zde budou vyhodnoceny deformace tělesa hráze a podloží betonových objektů pozorované geodeticky nivelací v posledních měřičské etapě. Rovněž zde budou vyhodnoceny i deformace betonových objektů a jejich podloží sledované na deformetrických základnách. Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období. 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.
B.2.5. Vodní dílo Nové Mlýny ‑ II. kategorie

B.2.5.1. DOLNÍ NÁDRŽ

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 


	

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	dle kategorie hráze

	- měření výtoků z drenážních studen, měření průtoků na měrných přepážkách a měření hladin v pozorovacích vrtech


	

	· Hráze II. kategorie 

 Hlavní hráz             
	4 x za rok

	· Hráze III. kategorie 

 Hráz Strachotín, Hráz Šakvice, Hráz Dolní Věstonice 
	2 x za rok

	· Hráze IV. kategorie 

Hráz přes Štinkavku


	2 x za rok

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok

2 x za rok




V etapových zprávách o TBD bude uvedeno hodnocení výsledků měření hladin v pozorovacích vrtech, výtoků z drenážních studen, průtoků na měrných přepážkách a hodnocení svislých posunů měřených na hrázích vodního díla nebo na objektech v hrázích umístěných. Posouzení výsledků bude provedeno ve vztahu k naměřeným hodnotám v předchozích letech, jakož i k mezním hodnotám stanoveným v platném PTBD. Ve zprávách bude dále uváděno celkové posouzení hrází vodního díla z hlediska jejich bezpečnosti a provozuschopnosti, včetně doporučení realizace nezbytných prací v následujícím období.

Specifické práce TBD pro rok 2018

Hlavní hráz – II. kategorie

Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů na hrázi a přelivném objektu nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 03. 2018.

Vypracovat 11. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy 
a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2018. Účast na technickobezpečnostní prohlídce.
Hráz Strachotín, Hráz Šakvice, Hráz Dolní Věstonice - hráze III. kategorie
Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů na hrázích nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 10. 2018.

Specifické práce TBD pro rok 2019

Vypracovat 3. revizi platného Programu TBD pro trvalý provoz (01/2006) dle požadavků vyhlášky 471/2001 Sb., v platném znění v termínu do 31. 12. 2019. Revize bude zaměřením na aktualizaci rozsahu měření a úpravu hodnot mezí bdělosti a mezních hodnot.

Specifické práce TBD pro rok 2020

Hlavní hráz – II. kategorie

Vypracovat 12. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy 
a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2020. 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Hráz Strachotín, Hráz Šakvice, Hráz Dolní Věstonice - hráze III. kategorie 
Vypracovat 8. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy 
a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 08. 2016 do 31. 07. 2020. 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

B.2.5.2. STŘEDNÍ NÁDRŽ

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 


	

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	dle kategorie hráze

	- kontrolní měření výtoků z drenážních studen, kontrolní měření průtoků na měrných přepážkách a kontrolní měření hladin v pozorovacích vrtech


	

	· Hráze II. kategorie 

 Hráz Dolní Věstonice, Hráz Strachotín
	4 x za rok

	· Hráze III. kategorie 

 Hlavní hráz Střední nádrže 
	2 x za rok

	· Hráze IV. kategorie 

Hráze přes údolí Jihlavy a Svratky


	2 x za rok

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok
2 x za rok


V etapových zprávách o TBD bude uvedeno hodnocení výsledků měření hladin v pozorovacích vrtech, výtoků z drenážních studen, průtoků na měrných přepážkách a hodnocení svislých posunů měřených na hrázích vodního díla nebo na objektech v hrázích umístěných. Posouzení výsledků bude provedeno ve vztahu k naměřeným hodnotám v předchozích letech, jakož i k mezním hodnotám stanoveným v platném PTBD. Ve zprávách bude dále uváděno celkové posouzení hrází vodního díla z hlediska jejich bezpečnosti a provozuschopnosti, včetně doporučení realizace nezbytných prací v následujícím období.

Specifické práce TBD pro rok 2018

Vypracovat 2. revizi platného Programu TBD pro trvalý provoz (01/2003) dle požadavků vyhlášky 471/2001 Sb., v platném znění v termínu do 31. 12. 2018. Revize bude zaměřena na aktualizaci rozsahu měření a úpravu hodnot mezí bdělosti a mezních hodnot.

Specifické práce TBD pro rok 2019

Hráz Dolní Věstonice, Hráz Strachotín - II. kategorie 

Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů na hrázích nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 30. 04. 2019.

Vypracovat 11. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2019. Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Hlavní hráz Střední nádrže - III. kategorie  

Provést komplexní prohlídky technologického zařízení uzávěrů přelivných polí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 31. 08. 2019.

Vypracovat 7. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2019.. Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Hráze přes údolí Jihlavy a Svratky - IV. kategorie 

Vypracovat 4. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2019. Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2021

Hráz Dolní Věstonice, Hráz Strachotín - II. kategorie 

Vypracovat 12. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 05. 2019 do 30. 04. 2021.    

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Hlavní hráz - III. kategorie 

Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů na přelivném objektu nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 08. 2021.

B.2.5.3. HORNÍ NÁDRŽ

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření 


	

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	dle kategorie hráze

	- kontrolní měření výtoků z drenážních studen, kontrolní měření průtoků na měrných přepážkách a kontrolní měření hladin v pozorovacích vrtech


	

	· Hráze III. kategorie 

 Hlavní hráz Horní nádrže 
	2 x za rok

	· Hráze IV. kategorie 

Ochranné hráze výustních tratí Dyje


	2 x za rok

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	2 x za rok




V etapových zprávách o TBD bude uvedeno hodnocení výsledků měření hladin v pozorovacích vrtech, výtoků z drenážních studen, průtoků na měrných přepážkách a hodnocení svislých posunů měřených na hrázích vodního díla nebo na objektech v hrázích umístěných. Posouzení výsledků bude provedeno ve vztahu k naměřeným hodnotám v předchozích letech, jakož i k mezním hodnotám stanoveným v platném PTBD. Ve zprávách bude dále uváděno celkové posouzení hrází vodního díla z hlediska jejich bezpečnosti a provozuschopnosti, včetně doporučení realizace nezbytných prací v následujícím období.

Specifické práce TBD pro rok 2018
Vypracovat 2. revizi posledně platného Programu TBD pro trvalý provoz (01/2004)  dle požadavků vyhlášky 471/2001 Sb., v platném znění v termínu do 31. 12. 2018. Revize bude zaměřena na aktualizaci rozsahu měření a úpravu hodnot mezí bdělosti a mezních hodnot.

Ochranné hráze výustních tratí Dyje - IV. kategorie
Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů na hrázích nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 08. 2018.

Vypracovat informativní zprávu o měření svislých posunů v termínu do 30. 09. 2018.

Specifické práce TBD pro rok 2019
Hlavní hráz Horní nádrže - III. kategorie 

Provést komplexní prohlídky technologického zařízení uzávěrů přelivných polí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 31. 08. 2019.

Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů na hrázi a přelivném objektu nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 08. 2019.

Vypracovat 7. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2019. Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

B.3. Závod Horní Morava, PM, Olomouc
B.3.1. Vodní dílo Horní Bečva ‑ II. kategorie 

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření


	

	2. Jiná měření
	

	- klinometrické měření (4 základny)
	4 x za rok



	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- měření průsakových množství na patním drénu a měřením hladin 
v pozorovacích vrtech
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok

	
	


  Specifické práce TBD pro rok 2018
Provést etapu měření svislých posunů kontrolních bodů na horní návodní bermě, na vlnolamové zídce v koruně hráze, přemostění skluzu a věže spodních výpustí nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 resp. vodorovných posunů kontrolních bodů ve směru toku na horní návodní bermě a na vlnolamové zídce v koruně hráze metodou záměrné přímky – oboje v termínu do konce                  31. 10. 2018. 

Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 30. 09. 2018.

Vypracovat 20. etapovou zprávu TBD, jež bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 10. 2016 do 30. 09. 2018. Ve zprávě budou uvedeny výsledky měření výtoků z drenážních výustí, úrovně hladin vody v pozorovacích sondách v hrázi a podhrází a výsledky geodetického měření vodorovných i svislých posunů návodního líce hráze a koruny hráze (vlnolamové zídky). Také zde budou popsány deformace výpustné věže a jejího podloží sledované na obou klinometrických základnách. Dále ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období. 


Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

   Specifické práce TBD pro rok 2020
Provést etapu měření svislých posunů kontrolních bodů na horní návodní bermě a na vlnolamové zídce v koruně hráze, přemostění skluzu a věže spodních výpustí nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 resp. vodorovných posunů ve směru toku na horní návodní bermě a na vlnolamové zídce v koruně hráze metodou záměrné přímky – oboje v termínu do konce října 2020. Vypracovat 21. etapovou zprávu TBD, jež bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 10. 2018 do září 2020 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 20. etapové zprávy TBD). 
Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

B.3.2. Vodní dílo Bystřička ‑ II. kategorie

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření
	

	
	

	2. Jiná měření 
	

	- deformetrické měření (14 základen)
	4 x za rok

	- zaměření inklinometrických vrtů (2 vrty)
	2 x za rok



	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- měření průsaků na měrných přepážkách, výtoků z jednotlivých drenážních vrtů, měření tlaku vody v tlakoměrných vrtech v injekční štole a úrovní hladin v pozorovacích vrtech v podhrází 
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok

	
	


  Specifické práce TBD pro rok 2018
Provést etapu geodetického měření kontrolních bodů na koruně a patě hráze, na bezpečnostním přelivu, vývaru a v injekční a přístupových štolách nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405, měření kontrolních bodů na koruně hráze metodou záměrné přímky a měření kontrolních bodů na vzdušném líci hráze trigonometricky v termínu do 31. 07. 2018.

Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů na hrázové spodní výpusti a spodních výpustí na obtoku s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 31. 08. 2018.
Vypracovat 21. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy 
a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2018. 
Ve zprávě budou uvedeny výsledky měření hydrodynamického tlaku na tlakoměrných vrtech 
v podloží hráze, průsakového množství z drenážních vrtů a výsledky měření vodorovných posunů na spáře mezi návodní zdí a vlastním tělesem hráze. Dále zde budou uvedeny výsledky kompletních etap geodetického zaměření svislých posunů kontrolních bodů na koruně a patě hráze, na bezpečnostním přelivu a v injekční štole nivelací třídy přesnosti N1 dle 
ČSN 73 0405, současně s výsledky směrového zaměření vodorovných posunů kontrolních bodů na koruně a v patě hráze metodou záměrné přímky (ZP) a svislých a vodorovných posunů kontrolních bodů na vzdušním líci hráze měřené trigonometricky. Bude posuzován vliv změn teploty vzduchu, vody a teplot zdiva na deformace hráze. Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období.
  Specifické práce TBD pro rok 2020
Provést etapu geodetického měření kontrolních bodů na koruně a patě hráze, na bezpečnostním přelivu, vývaru a v injekční a přístupových štolách nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405, měření kontrolních bodů na koruně hráze metodou záměrné přímky a trigonometrické měření kontrolních bodů na vzdušném líci hráze v termínu do 31. 07. 2020.

Vypracovat 22. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2020 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 21. etapové zprávy TBD).

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

B.3.3. Vodní dílo Karolinka ‑ II. kategorie

	Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021
	Četnost měření

(v každém roce)

	1. Geodetická měření
	

	- měření kontrolních bodů na koruně hráze, na betonových objektech 
(patrová chodba, injekční chodba a odběrná věž), na návodním líci a na vzdušní horní a dolní bermě nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 – vždy do 31. 07.
	1 x za rok           

	- měření kontrolních bodů na vzdušním líci hráze trigonometricky – vždy do 31. 07.
	1 x za rok 


	2. Jiná měření 
	

	- klinometrické měření (2 základny)
	4 x za rok

	- deformetrické měření (2 základny) na styku odběrné věže a věže bezpečnostního přelivu
- měření vlhkosti jádra metodou EIS
- měření konvergence laserovým dálkoměrem na koruně hráze


	4 x za rok

4 x za rok
4 x za rok

	3.  Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla:
	4 x za rok

	- kontrolní měření hladin vody v pozorovacích sondách, drenážních studních a hloubkových nivelačních značkách, zaměření výtoků z drénů spolu s teplotami vody, tlaků v podloží hráze a pórových tlaků
	

	
	

	4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD
	4 x za rok


Specifické práce TBD pro rok 2018
Do 30. 06. 2018 vypracovat revizi v současnosti platného Programu TBD pro ověřovací a trvalý provoz (10/2013) se zaměřením na úpravu hodnot mezí bdělosti a mezních hodnot vyplývajících ze změny průsakového režimu po provedené rekonstrukci těsnící clony přehradní hráze. 

Provést geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů v injekční, odpadní a komunikační chodbě nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 do 31. 07. 2018

Vypracovat 13. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření v období od 01. 09. 2016 do 31. 8. 2018. 

Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážních per v patě hráze a v tělese hráze včetně teplot vody, výtoky z drenážních vrtů, pórové tlaky v tělese hráze, úrovně hladin vody v pozorovacích vrtech v hrázi a podhrází, v drenážních studních a hloubkových nivelačních značkách, tlaky v podloží injekční chodby, výsledky měření náklonů věže, deformetrické měření 
a výsledky geodetického měření vodorovných i svislých posunů bodů na tělese hráze a bodů v betonových objektech. 

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2019
Do 31. 12. 2019 vypracovat revizi posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310.  V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Aktualizaci hydrologických dat resp. ověření jejich platnosti zajistí u zpracovatele povodňových vln (ČHMÚ) příkazce v termínu do 30. 06. 2019.

Specifické práce TBD pro rok 2020
Provést geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů v injekční, odpadní a komunikační chodbě nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) do 31. 07. 2020.

Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí s předáním zprávy a zhodnocením stavu  uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 31. 08. 2020.
Vypracovat 3. souhrnnou etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2020. (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 13. etapové zprávy TBD).  

Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období. Ve zprávě bude dále provedeno mimo jiné shrnutí výsledků posouzení bezpečnosti VD za povodní a posouzení stability hráze VD.


Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Příloha č. 2 smlouvy
Specifikace odměny (podrobná kalkulace) za práce technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) 

na vodních dílech Povodí Moravy, s.p. zařazených do II.  kategorie dle TBD v letech 2018 až 2021

	Závod
	Vodní dílo
	odměna v r. 2018
(bez DPH)
	odměna v r. 2019
(bez DPH)
	odměna v r. 2020
(bez DPH)
	odměna v r. 2021
(bez DPH)
	Celkem

(bez DPH)

	Dyje
	Hubenov
	
	
	
	
	

	
	Jevišovice
	
	
	
	
	

	
	Vranov
	
	
	
	
	

	
	Letovice
	
	
	
	
	

	
	Landštejn
	
	
	
	
	

	Střední Morava
	Luhačovice
	
	
	
	
	

	
	Fryšták
	
	
	
	
	

	
	Jez Hodonín
	
	
	
	
	

	
	Koryčany
	
	
	
	
	

	
	Nové Mlýny
	
	
	
	
	

	Horní Morava
	Horní Bečva
	
	
	
	
	

	
	Bystřička
	
	
	
	
	

	
	Karolinka
	
	
	
	
	


Příloha č. 3 smlouvy

Seznam odpovědných osob Příkazníka

	Název VD
	Jméno, příjmení, titul

odpovědné osoby
	Pracovní postavení

	Hubenov
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Jevišovice
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Vranov
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Letovice
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Landštejn
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Luhačovice
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Fryšták
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Hodonín
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Koryčany
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Nové Mlýny – dolní n.
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Nové Mlýny – střední n.
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Nové Mlýny – horní n.
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Horní Bečva
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Bystřička
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby

	Karolinka
	
	Odpovědná osoba

	
	
	Zástupce odpovědné osoby


Příloha č. 4 smlouvy

Vzor formuláře informativní zprávy o výsledcích měření TBD 

	VD:
	
	Vysvětlivky:

	Zpracoval:
	
	

	Datum zpracování sdělení:
	
	

	Období zpracovaných a vyhodnocených dat:
	
	

	Chybí data:
	
	Ano / ne

	Která:
	
	Popsat měření která chybí dodat ze strany Povodí Moravy, s.p.

	Provedená měření vyplývající ze specifikace prací:


	

	Z toho neprovedená měření:
	
	

	Byly překročeny mezní hodnoty:
	
	Ano / ne

	Které:
	
	Výčet měření (nikoliv hodnot) u kterých byla překročena mezní hodnota,                    v případě, že se jedná o mnoho  hodnot          (v případě mimoř. události) nevypisovat

	Posouzení  výsledků automaticky a ručně měřených veličin TBD vč. geodet. měření:
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