

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek v rozsahu dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	710		0	uved'te shodný termín s 1.7.
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	katastrální území	1		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	katastrální území	1		0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	595		0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech(včetně lesních porostů)	ha	115		0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a stabilizace (dočasné i trvalé)	100bm	148		0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a stabilizace (dočasné i trvalé)	100bm	62		0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace	100bm	0	0	0	není součástí této zakázky
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	710		0	
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						0
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	710		0	
	Výškopisné zaměření zájmového území					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	ha	710		0	
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4		0	
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						0

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	200		0	2
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1000		0	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	710		0	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						0

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	0 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	0 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
Celková cena bez DPH	0 Kč
DPH	0 Kč
Celková cena díla včetně DPH	0 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel
Pozemkového úřadu Svitavy

.....
statutární orgán zhotovitele