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        Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO
Zadání rozsahu stavby – zpracování PD
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Slaná voda, Lešná

Kraj : 
  
Zlínský
Číslo akce :
    
223 410
Zpracoval :
Ing. Michal Poruba, provoz Val. Meziříčí,

                              Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. Základní údaje

Název stavby
:
Slaná voda, Lešná
Vodní tok
:
Slaná voda (ř.km 0,000 – 0,990)

Místo stavby
:
Lešná, k.ú. Lešná
ORP
:
Valašské Meziříčí

Stupeň dokumentace
:
Zadání rozsahu stavby – oprava 

Účel stavby
:
Oprava poškozených míst stavební části + odstranění sedimentu

Číslo DHM
:
HM 906 583

Investor
:
Povodí Moravy, s.p.       

2. Časový plán výstavby

Vypracování projektové dokumentace

:    
2018

Inženýrská činnost:




:
2018

3. Popis současného stavu:

Na základě upozornění správce toku vedením obce Lešná na nevyhovující situaci v DVT bylo rozhodnuto o pomístní opravě toku a jeho vyčištění v intravilánu obce. Následně byla pořízena podrobná fotodokumentace, byly vytipovány úseky pro následnou opravu a tato akce bude zařazena do věcného plánu 2017/2018. 

Povodí Moravy, s.p. po transformaci ZVHS převzalo do své správy vodní tok Slaná voda  (IDVT 102 08 445)  v celé jeho délce a eviduje na části toku majetek.

Koryto v uvažovaném úseku opravy je opevněno převážně kamennou rovnaninou, starou dlažbou  překrytou travinami a opěrnými tížnými zdmi. Podélný spád je zajištěn kamennými přepadovými stupni, popř. dřevěnými prahy. V současné době je řada příčných objektů mírně poškozena, závady nejsou závažného charakteru, avšak je vhodné je opravit. Rovněž opěrné stěny vykazují v některých úsecích poškození, jedná se především o narušené spáry, rostoucí vegetaci a rozpadávání zdiva. Skutečný rozsah poškození bude v rámci plnění díla ověřen projektantem.

Výše uvedené závady jsou předmětem navrhovaných prací, přičemž jsou detailněji zdokumentovány v přiložené fotografické příloze.  
4. Účel stavby

Oprava koryta toku (opravy stávající úpravy toku) má za cíl uvést poškozená místa opevnění koryta do původního stavu. Opravou těchto míst dojde k zajištění vyšší životnosti celkové úpravy toku a zajištění ochrany okolních pozemků. Při déletrvajícím závadném stavu vodního díla hrozí destrukce díla, celkové ohrožení stability stupňů a opevnění a vznik břehových nátrží, které by ohrožovaly přilehlou silnici, okolní zahrady či domy. 
Součástí stavby bude odstranění sedimentu z koryta toku a obnovení původní kapacity koryta. Rozsah účelného (tedy na odtokové poměry pozitivního) odtěžení sedimentů (celkovou délku a mocnost) určí projektant na základě hydrotechnického posouzení.
5.
Výchozí podklady

a. orientační situace 1: 10 000

b. situace na leteckém snímku 1 : 5 000  

c. fotodokumentace z května 2015 a července 2017
d. projektová dokumentace:
Projektová dokumentace uložená ve spisovně provozu Val. Meziříčí. PD z roku 1949 Projekt na zahrazení potoka Slaná voda km 0,0 – 1,0, a dále PD Slaná voda v Lešné km 0,0 – 0,675.
6. Návrh technického řešení stavby

Bude provedeno posouzení stavu stávajících opěrných zdí, příčných objektů a vypracována projektová dokumentace na opravu toku v intravilánu obce Lešná. Oprava bude provedena do původních rozměrů konstrukcí stávajících objektů. 

V rámci prací bude hydrotechnicky ověřena kapacita koryta toku na základě aktuálních dat od ČHMÚ (data zajistí zpracovatel projektové dokumentace v rámci plnění díla). Bude stanoven návrhový průtok koryta, a to při zohlednění mostů a zatrubněné části (není v majetku PM). Z hydrotechnického posouzení vzejde celková délka a mocnost, ve které je účelné provádět odtěžení nánosů.
Pro ověření existence patky opevnění a hloubky založení pode dnem toku budou – za přítomnosti provozu – provedeny kopané sondy.

V rámci zpracování projektové dokumentace bude řádně ověřen skutečný stav zdí. Budou ověřeny skutečné parametry (hloubka základů, tloušťka zdi) pomocí min. 4 ks vhodně rozmístěných kopaných sond a ověřena kvalita betonu (na každé straně bude proveden jeden jádrový vrt + zkoušky pevnosti betonu). Na základě výstupů z průzkumných prací bude poveden návrh opravy opěrných zdí.
Jak kopané sondy, tak jádrové vrty budou před jejich provedením konzultovány se zadavatelem.

Dokumentace bude zahrnovat 2 stavební objekty:
SO 01 – Oprava toku v ř.km 0,400 – 0,970
SO 02 – Odstranění sedimentů v ř.km 0,000 – 0,970 (přesná délka bude určena na základě hydrotechnického posouzení)
SO 01 – Oprava toku v ř.km 0,400 – 0,970
V rámci tohoto stavebního objektu bude navržena oprava stávající úpravy koryta toku Slaná voda v intravilánu obce Lešné. Oprava bude spočívat především v opravě stávajícího opevnění koryta toku (zdí, opevnění koryta a dna,….) a v opravě příčných objektů. Návrh opravy bude stanoven na základě průzkumných prací (bude ověřena dostatečnost založení, zhodnocen rozsah poškození a zohledněna kvalita zdících materiálů). Zpracovatel v rámci místního šetření provede řádné ohledání stavu. V případě potřeby provedou pracovníci provozu očištění referenčních ploch od rostlinné vegetace, ze kterých projektant stanoví návrh opravy. Referenční plochy budou stanoveny ze strany projektanta, tak aby z nich byl schopen stanovit způsob opravy odpovídající skutečnému rozsahu poškození.     
U zděných stupňů bude řádně prozkoumán rozsah poškození včetně ověření stavu vývarů na základě místního ohledání. Kuláčové prahy budou posouzeny, případně opraveny (pouze v případě prokázání účelnosti jejich existence na základě hydrotechnického posouzení).  V případě nutnosti znovuzaložení výše uvedených konstrukcí budou ověřeny geologické poměry v území ze strany projektanta (kopaná sonda).

Dále bude opraveno břehové opevnění. V úseku mezi mostem u Restaurace U Splavu a zatrubněním toku je značně zarostlé koryto. V tomto úseku se nachází drobné nátrže do břehu. Dle původní PD není zřejmé, jaký druh opevnění v tomto úseku byl použit. Projektant zajistí provedení kopaných sond (min. 2ks) k ověření existence opevnění. V případě chybějícího opevnění projektant posoudí, zda je nutné tento úsek opevňovat (včetně výpočtu vymílací a sedimentační rychlosti, který nutnost opevnění prokáže).

Tok je v délce cca 36 m zatrubněn pomocí rámové propusti. Toto zatrubnění není v majetku Povodí Moravy, s.p. a není součástí tohoto projektu. Bude pouze zohledněno při hydrotechnickém posouzení.

Od zatrubněné části toku výše je koryto toku opevněno pomocí opěrných zdí. Opěrné zdi jsou v několika místech narušeny. V tomto úseku bude opět řádně prozkoumán skutečný stav – proveden stavebně technický průzkum. Projektant musí ověřit hloubku založení zdí a ověřit skutečné parametry zdí. V rámci ověření skutečného stavu budou provedeny vrtné práce včetně zkoušek betonů (min. 1x vrt na každé straně dle typu opěrné zdi). Umístění vrtů bude odsouhlaseno na základě návrhu ze strany projektanta objednatelem. Návrh opravy bude podložen statickým posouzením (je třeba zohlednit místní podmínky – souběh komunikace).  Dno koryta mezi zdmi je zpevněno dlažbou z lomového kamene. V některých úsecích je dno zanesené sedimenty, tyto sedimenty budou odstraněny v rámci SO 02. Projektant navrhne způsob odstranění tak, aby nebyla porušena dnová dlažba. Dnová dlažba bude v rámci zpracování PD prozkoumána pomocí výše uvedených kopaných sond. V obci není vybudovaná kanalizace, z toho důvodu je do koryta zaústěno mnoho domovních kanalizací. Často dochází k porušení zdí v místech, kde je výusť poškozena a odpadní voda zatéká. Veškeré zjištěné výusti budou v rámci stavby zachovány a v místě jejich průchodu stávajícím opevněním bude navrženo opatření proti zatékání.

SO 02 – Odstranění sedimentů
Koryto toku je vedeno v mírném spádu, dochází v něm k ukládání sedimentů. Sedimenty postupně zarůstají travními porosty a celkově je postupně snižována kapacita koryta. V obci není vybudovaná kanalizace (předpoklad v roce 2017 zpracování projektu), což ještě více přispívá k zanášení (zarůstání) koryta. V rámci zpracování PD bude zajištěno odebrání vzorku a provedení rozboru dle vyhl. 294/2005 Sb., v platném znění.

Projektant na základě  hydrotechnického posouzení navrhne celkovou délku a mocnost, ve které je účelné provádět odtěžení nánosů s ohledem na návrhový průtok, stabilitu stávajících konstrukcí a s ohledem na pozitivní vliv na odtokové poměry v intravilánu obce. Součástí hydrotechnického posouzení bude také zahrnutí vlivu budoucí úpravy toku v km 0,000 – 0,166 pod plánovanou rychlostní komunikací I/35 Lešná - Palačov na parcele p.č. 684/18 (viz.

příloha), kterou je nutno uvažovat.

7.
Další doplňující informace

Cizí objekty stavbou dotčené:

a) seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčené
· stavba se v horní části nachází v stísněných podmínkách (úsek toku mezi opěrnými zdmi, lávky a mostky s nedostatečnou podjezdnou výškou, malá vzdálenost nemovitostí a plotů od toku)
· v toku se nachází množství výustí od RD (všechny výusti je nutno zachovat)

· v dotčeném úseku toku se na parcele 610/3 nachází zatrubnění cca 36 m dlouhé – není v majetku PM, nebude stavbou dotčeno, pouze prověřena niveleta dna pro hydrotechnické posouzení.
· při zpracování PD zajistit u dotčených správců existenci inženýrských sítí, zakreslit do dokumentace jejich umístění a zapracovat podmínky a požadavky správců sítí do PD. 
b) přehled trvale dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů (obecně), zákres do katastrální mapy
k.ú. Lešná
	Parcelní číslo
	Druh pozemku
	Způsob využití
	Vlastník
	Právo hospodařit

	610/1
	vodní plocha
	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
	Obec Lešná, č. p. 36, 756 41 Lešná

	

	610/3
	vodní plocha
	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
	Obec Lešná, č. p. 36, 756 41 Lešná

	

	610/4
	vodní plocha
	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
	Obec Lešná, č. p. 36, 756 41 Lešná

	

	684/18
	vodní plocha
	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
	Obec Lešná, č. p. 36, 756 41 Lešná

	


Pro příjezd mechanizace ke staveništi je možno použít místní komunikace. Dále je nutné pro přístup k toku využít soukromé pozemky.

Veškeré přístupy musí být řešeny a projednány s vlastníky pozemků v rámci zpracování POV, který je součástí PD.  K dotčení ploch budou ze strany projektanta zajištěny souhlasy/popřípadě smlouvy o právu provést stavbu (dle povolovacího režimu předmětné stavby) od všech vlastníků (trvale i dočasně) dotčených pozemků.

c) seznam účastníků dotčených stavbou
MěÚ Valašské Meziříčí, odbor ŽP – vodoprávní úřad
Povodí Moravy, s.p., Brno
Český rybářský svaz, MO Valašské Meziří

Obec Lešná
Vlastníci pozemků dotčených stavbou

Správci inženýrských sítí

Správce komunikace

Popř. další

Požadavky na zpracování PD:

a. Geodetické zaměření v délce km. 0,000 – 1,000 a vynesení příčných a podélných profilů a řádné posouzení současného stávajícího stavu, na základě něhož bude provedeno srovnání s původní PD. Bude stanovena přesná mocnost sedimentu a rozsah skutečného poškození stávající úpravy. V podélném profilu bude zohledněna navrhovaná úprava toku v km 0,000 – 0,166 pod budoucí rychlostní komunikací I/35 Lešná - Palačov(parcela 684/18).
· Hydrotechnické posouzení výpočtem 1D modelem nerovnoměrného prodění vody ve stávajícím korytě toku pro N-leté průtoky dle aktuálních údajů ČHMÚ (data z ČHMU zajistí zpracovatel PD). Bude stanoven návrhový průtok při zohlednění mostů a zatrubněné části. Posouzením musí být prokázáno, že navrženým stavem nedochází ke zhoršení odtokových poměrů a k negativnímu ovlivnění kapacita koryta toku oproti kolaudovanému stavu. Dále bude prokázán pozitivní vliv navržené délky toku, ve které dojde k odtěžení nánosů (prokázání pozitivního vlivu na odtokové poměry v intravilánu obce). Hydrotechnické posouzení zohlední budoucí úpravu toku v km 0,000 – 0,166 pod plánovanou rychlostní komunikací v dolní části toku.
· Bude proveden stavebně technický průzkum (kopané a vrtané sondy+zkoušky betonů dle výše uvedeného) ke zjištění skutečného stavu zdí (včetně jejich založení) a všech stavebních objektů na toku, které budou předmětem opravy (stupňů + opevnění). U zdí v souběhu s komunikací dojde ke statickému posouzení, tak aby byla prokázána dostatečná stabilita těchto zdí v návrhu opravy. 

· Na základě místního šetření, geodetického zaměření a průzkumných prací bude porovnán skutečný stav s původní PD.

· Na základě výše uvedeného budou v rámci výrobních výborů předloženy varianty řešení jednotlivých závad objektů a stanoven rozsah účelného odtěžení sedimentů, což bude podloženo náležitými podklady v podobě odborného posouzení, výpočtů a výsledků z provedených průzkumných prací.
· Zajištění rozborů sedimentů, na základě nichž bude navrženo místo uložení/likvidace sedimentu v souladu s platnou legislativou; Zpracovatel PD ověří a navrhne na základě rozborů a jejich mocnosti nejbližší možné místo uložení (bude podloženo zápisem z projednání).
· Zajištění u dotčených správců existenci inženýrských sítí, zakreslení sítí do PD, zapracování podmínek správců do PD.
· Zajištění přístupů k možné realizaci díla včetně řádného projednání s vlastníky všech dotčených (trvale/dočasně) pozemků (na základě tohoto bude zpracováno POV stavby). V dokladové části budou doloženy písemné souhlasy vlastníků/smlouvy o právu provést stavbu.
· Projednání se správcem komunikace (vyřízení případných uzavírek, omezení, dopravní značení)
· Zpracování výsledného návrhu do fáze DSP k ohlášení stavby/případně ke stavebnímu řízení a dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 499/ 2006 v aktuálním znění (v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.) vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty (projednání se správci inženýrských sítí, ČRS, projednání a zakreslení přístupů k toku, POV apod.) a zajištění potřebných dokumentů (ohlášení udržovacích prací/příp. stavební povolení), = kompletní inženýring. Projektová dokumentace musí být v souladu s oprávněnými požadavky, návrh řešení musí být proveditelný a projednatelný.
· Ověření existence ZCHD živočichů v databázi AOPK ČR (včetně případných projednání rozhodnutí o povolení výjimky, bude- li třeba a zásahu do VKP); 
· Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech
· Zajištění povolení ke kácení dřevinné vegetace (v případě potřeby pro realizaci stavby, pro příjezd,…).

· Zajištění zpracování plánu BOZP oprávněnou osobou dle zákona 309/2006 Sb
· Zpracování návrhu havarijního a povodňového plánu stavby
b. PD bude zpracována dle podmínek dotačního programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“, podprogramu 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“, tak aby 
splňovala náležitosti pro podání žádosti o poskytnutí dotace.
8. Vliv stavby na životní prostředí

Jedná se o stavbu, která nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Správce toku si není vědom výskytu zvláště chráněných živočichů ani jiného předmětu ochrany přírody v této lokalitě.

V rámci zpracování PD bude ověřena existence ZCHD a zajištěno rozhodnutí o povolení výjimky.

V případě, že pro realizaci stavby bude nutné provést probírky nebo ořezy dřevního porostu, který zasahuje do průtočného profilu koryta popř. pro umožnění přístupů, bude rozsah potřebné probírky zanesen v projektové dokumentaci. V dokladové části PD bude doloženo případné povolení ke kácení.

Způsob provádění (např. při částečném zajímkování) bude řádně projednán se všemi dotčenými subjekty – ČRS, orgán ochrany přírody,

9. Majetkové vztahy investora k pozemků jichž se navrhované řešení dotýká

Stavba bude realizována na cizím pozemku. Přesný zábor a dotčení pozemků bude znám až po zaměření a vypracování PD. Stavbou dojde k  dočasnému záboru cizích pozemků. Dočasně budou dotčeny sousední pozemky pro příjezd na staveniště. Předběžný souhlas majitelů sousedních pozemků bude zajištěn při vyřizování povolení stavby (v dokladové části budou doloženy písemné souhlasy/smlouvy o právu provést stavbu). Souhlas majitelů pozemků využívaných pro příjezd na stavbu bude projednán v rámci zpracování POV. 
10.  Předpokládaný finanční náklad
Přesné náklady na opravu budou známy po sestavení výkazu výměr, resp. po výběru zhotovitele stavby. 
11.  Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Oprava narušených míst opevnění je potřebná zejména z důvodu zamezení jejich dalších navazujících poškození a s tím spojenému vynaložení vyšších finančních prostředků na jejich odstranění.
12. Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu
Akce bude jednoznačně přínosem pro technický stav vodního díla a omezení jeho dalšího poškození.
UPOZORNĚNÍ: Staveniště bude řádně označeno a pohyb strojů a mechanizmů na komunikaci a v jejím okolí bude zvláště obezřetný. Použité stroje či mechanizace musí být v perfektním stavu, pracovní postupy musí být zvoleny tak, aby nemohlo dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod.
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FOTODOKUMENTACE
SO 01 – Oprava toku v ř.km 0,400 – 0,970
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Obr.1 – Začátek úseku cca v km 0,400 (13.7.2017)
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Obr.2 - Zděný stupeň cca v ř. km 0,500 (13.7.2017)
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Obr.3 - Zděný stupeň cca v ř. km 0,500 (13.7.2017)
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Obr.4 – Pohled z mostu od Restaurace U Splavu (21.8.2014)
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Obr.5 - Zděný stupeň cca v ř. km 0,575 (13.7.2017)
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Obr.6 – Zarostlé koryto cca v ř. km 0,600 (21.8.2014)

[image: image17.jpg]



Obr.7– Zděný stupeň cca v ř. km 0,690 (21.8.2014)
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Obr.8 – Vegetace na opěrných zdech (13.7.2017)
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Obr.9–Porušené opěrné zdi (13.7.2017)
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Obr.10–Porušené opěrné zdi (13.7.2017)
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Obr.11– Zděný stupeň cca v km 0,950
(13.7.2017)
SO 02 – Odstranění sedimentu
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Obr.12 – Zanesené koryto cca v km 0,540


Obr.13 – Zanesené koryto cca v km 0,840

 (13.7.2017)






(13.7.2017)
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Obr.14– Zanesené koryto cca v km 0,080 (13.7.2017)
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Obr.15– Zanesené koryto cca v km 0,100 (13.7.2017)
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