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 B Souhrnná technická zpráva 
  
B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku   

Stavba se nachází v upraveném korytě toku Dolenická strouha v km 0,337-0,716 a  

0,940-2,592. Začátek stavby je v místě stávajícího hospodářského přejezdu v km 

0,330-0,337, konec stavby je v místě napojení upraveného koryta na stávající terén. 

Celková délka opravovaného úseku je 379+1625=2031m. 

Trasu koryta křižují, nebo je trasa v souběhu s níže uvedenými IS: 

- km 0,620 – křížení kanalizace 

- km 0,640 - křížení STL plyn 

- km 0,6405 - křížení kabel NN 

- km 0,665 - křížení vodovod 

- km 0,6655 - křížení nadzemní NN 

- km 0,666 - křížení kabel CETIN 

V trase koryta se nachází níže uvedené objekty: 

- km 0,300 – hospodářský přejezd 

- km 0,435 – PB – zaústění potrubí 

- km 0,546 – LB – zaústění potrubí 

- km 0,630 – PB – zaústění potrubí 

- km 0,636-0,6605 – silniční propust 

- km 0,716 – výtok ze zaklenutého úseku 

- km 0,940 – vtok do zaklenutého úseku 

- km 1,584 – hospodářský přejezd 

- km 2,099 – hospodářský přejezd 

- km 2,1545 – PB – vyústění drenáže 

b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 

Pro potřeby provedení projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy: 

- geodetické zaměření (výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK). Zaměření 

bylo provedeno metodou GPS 
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- INVESTIČNÍ ZÁMĚR, Dolenická strouha, Jiřice u Miroslavi, km 0,340-0,730 a km      

0,940-2,600 – oprava koryta, 8.12.2016, Ing. Jarmila Zborovská 

- konzultace s investorem 

- mapa KN  

c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

- km 0,620 – křížení kanalizace 

- km 0,640 - křížení STL plyn 

- km 0,6405 - křížení kabel NN 

- km 0,665 - křížení vodovod 

- km 0,6655 - křížení nadzemní NN 

- km 0,666 - křížení kabel CETIN 

Ve všech výše uvedených případech se jedná o práce v ochranném pásmu. Práce 

budou prováděny v souladu s požadavky majitelů a správců příslušných IS. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v záplavovém území toku Dolenická strouha Stavba se nachází 

mimo poddolované území, stavba se nachází mimo památkově chráněná území, 

stavba není památkově ani nijak jinak chráněna. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana oko lí, vliv stavby na 

odtokové pom ěry v území 

e.1) Vliv stavby na okolní stavby 

Stavba nemá vliv na okolní stavby. Stávající objekty nebudou stavbou dotčeny.  

Při provádění díla se musí dbát pokynů majitelů a správců příslušných IS, která stavbu 

kříží, resp. které jsou v souběhu se stavbou. Stávající IS a zařízení nesmí být při 

realizaci stavbou poškozeny. 

e.2) Ochrana okolí 

Upravený tok není zdrojem hlukové zátěže ani zdrojem prašnosti, případně jiných 

negativních vlivů na životní prostředí.  Stavbou není vyvolána nutnost realizace 

opatření zajišťujících ochranu okolí před negativními vlivy stavby. 

e.3) Vliv stavby na odtokové pom ěry v území 

Dokumentace řeší odstranění nánosů ze dna a svahů upraveného koryta toku 

Dolenická strouha. V zájmovém úseku nejsou na koryto toku napojeny žádné trvalé 

přítoky. Voda z koryta toku Dolenická strouha odtéká do toku Miroslávka. Povrchové 
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vod z okolního území díky vhodné konfiguraci terénu pomístně volně odtékají do 

koryta toku Dolenická strouha. Stavbou se odtokové poměry na území nemění. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Stavbou je vyvolána nutnost opravy stávajícího opevnění dna a svahů (dlažba z 

lomového kamene) v místě zaústění potrubí (km 0,435, km 0,546). Oprava bude 

spořívat v odstranění stávajícího opevnění, odstraněné opevnění bude nahrazeno 

opevněním novým ve stejném rozsahu ale výškově osazeném do nivelety upraveného 

koryta toku. 

Stavbou je vyvolána nutnost odstranění náletových stromových a keřových porostů z 

průtočného profilu upraveného koryta z důvodu provádění těžení nánosů. Dále je 

nutno odstranit keřové porosty z manipulačního pruhu podél levého břehu z důvodu 

manipulace s vytěženou zeminou. Stromový porost v manipulačním pruhu zůstane 

zachován, pouze se odstraní větve zasahující do pracovního prostoru strojů. 

Rozsah kácení - viz. příloha D.1.2.b.5 - SO02 - Oprava koryta v km 0,940-2,592 - 

odstranění stromových a keřových porostů. 

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemk ů určených k pln ění lesa 

Jedná se o opravu stávajícího upraveného toku Dolenická strouha. Těžení nánosů 

bude  prováděno v rámci stávajícího  koryta. 

V km 0,940-1,584 bude podél pravého břehu koryta a v km 1,584-2,592 podél levého 

břehu koryta zřízen dočasný manipulační pruh šířky 6,00m sloužící ke komunikaci 

stavební techniky a k mezideponování vytěženého nánosu za účelem jeho odvodnění. 

h) Územně technické podmínky 

h.1) Napojení na dopravní infrastrukturu 

Přístup k upravenému korytu toku Dolenická strouha v extravilánu je možný sjezdy z 

místních komunikací napojených na manipulační pruh podél levého břehu koryta toku.  

V intravilánu je možný přístup přímo z nezpevněných a zpevněných komunikací a 

manipulačních pruhů podél koryta toku. 

h.2) Napojení na technickou infrastrukturu 

Dokumentace řeší odstranění nánosů ze dna a svahů upraveného koryta toku 

Dolenická strouha. V zájmovém úseku upraveného koryta se nenachází objekty 

vyžadující napojení na technickou infrastrukturu. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 

Stavba není věcně ani časově vázána na jiné investice, stavbou nejsou vyvolány 
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podmiňující ani související investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

B.2.1.1 Účel užívání stavby 

Upravené koryto toku Dolenická strouha slouží k zachycení a k neškodnému odvedení 

povrchových vod z území. Stavbou se charakter ani projektované parametry díla 

nemění. 

B.2.1.2 Základní kapacity funk čních jednotek 

Z důvodu zamítnutí stavby na pozemcích č.parc. 76/15 a 76/22 jeho majitelem (Státní 

pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3), je stavby rozdělena 

na dva stavební objekty: 

SO01 – Oprava koryta v km 0,337 – 0,716  

SO02 - Oprava koryta v km 0,940 - 2,592 

! Stavební objekt SO01 se nebude provád ět, nebude se ani žádat o p říslušné 

stavební povolení ! 

SO01 – Oprava koryta v km 0,337 – 0,716 

- celková délka opravovaného úseku upraveného toku  ...  379,00m 

- šířka dna koryta       … 0,60m 

- sklon svahu upraveného koryta     … 1:1,5 

- podélný sklon       … 0,10-1,69%  

SO02 - Oprava koryta v km 0,940 - 2,592 

- celková délka opravovaného úseku upraveného toku  ...  1652,00m 

- šířka dna koryta       … 0,60m 

- sklon svahu upraveného koryta     … 1:1,5 

- podélný sklon       … 0,22-1,25%  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Dokumentace řeší odstranění nánosů ze dna a svahů upraveného koryta toku 

Dolenická strouha. Stavbou nebudou měněny původní technické a hydraulické 

parametry upraveného toku v předmětném úseku. Upravené koryto je zemní, 

lichoběžníkového tvaru. Koryto vyjma úseků v místě napojení na objekty v korytě není 

opevněno.  
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Dále budou odstraněny nánosy ze dna hospodářských přejezdů a silničního 

propustku. Součástí stavby je i oprava stávajícího opevnění spočívající v odstranění 

stávajícího opevnění dna a svahů v místě zaústění potrubí v km 0,435 a km 0,564 a 

nahrazení opevněním novým stejného druhu a rozsahu ale s uvedením do výškového 

souladu s niveletou upraveného koryta toku. Dále je součástí oprava opevnění – 

rovnanina z lomového kamene – v km 0,716 (výtok ze zaklenutého úseku), km 0,940 

(vtok do zaklenutého úseku), a v km 1,584 a 2,099 (hospodářské přejezdy) 

B.2.3 Celkové provozní řešení 

Realizací díla se celkové provozní řešení stavby nemění. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Upravený tok Dolenická strouha je veřejně přístupný.  Realizací stavby se charakter 

díla nemění. 

B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 

Přístup na dílo není nijak omezen, pohyb osob po hrázi a podél upraveného koryta 

toku je na vlastní nebezpečí. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

Z důvodu zamítnutí stavby na pozemcích č.parc. 76/15 a 76/22 jeho majitelem (Státní 

pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3), je stavby rozdělena 

na dva stavební objekty: 

SO01 – Oprava koryta v km 0,337 – 0,716  

SO02 - Oprava koryta v km 0,940 - 2,592 

! Stavební objekt SO01 se nebude provád ět, nebude se ani žádat o p říslušné 

stavební povolení ! 

B.2.6.1 SO01 – Oprava koryta v km 0,337 – 0,716  

Stavební objekt sestává z odtěžení nánosů v celé délce koryta, opravy stávajícího 

opevnění v km 0,435 a 0,546 (dlažba z lomového kamene) a 0,636, 0,6605 a 0,716 

(rovnanina z lomového kamene) a odstranění stromových a keřových porostů. 

a) Stavební řešení 

Odtěžení nános ů 

 Nánosy budou odtěženy strojně ze dna a svahů upraveného koryta v rozsahu 

nutném pro uvedení koryta do projektovaného stavu. Nánosy z úseků nepoškozených 

opevnění budou odstraněny ručně v rozsahu stávajícího opevnění, stávající 

nepoškozené opevnění nebude opravováno. Nánosy ze dna objektů (silniční propust) 
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budou odstraněny ručně. 

Oprava stávajícího opevn ění 

Oprava dlažby z lomového kamene bude provedena v zajímkované stavební jámě, 

voda přes zajímkovanou stavební jámu bude převedena potrubím o průměru min. 

400mm. Stávající opevnění – dlažba z lomového kamene - bude vybouráno, lomový 

kámen bude očištěn a bude použit zpět do upravené konstrukce opevnění. Nově 

zřízené opevnění bude dlažba do betonu s vyspárováním. Při provádění opravy 

opevnění se počítá s čerpáním prosáklé vody. 

Oprava rovnaniny bude spočívat v odstranění rovnaniny a nahrazení rovnaninou 

novou. 

Odstran ění stromových a ke řových porost ů 

Odstranění stromových a keřových porostů bude provedeno v celé délce 

opravovaného koryta. Budou odstraněny porosty zasahující do průtočného profilu 

koryta a porosty zabraňující bezvadnému provedení díla. Ostatní porosty nebudou 

stavbou dotčeny. Vzhledem ke skute čnosti, že se SO01 nebude realizovat, rozsah 

odstran ění stromových a ke řových porost ů dokumentace ne řeší. 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 

Odtěžení nános ů 

 Jedná se o zemní práce.  

Oprava stávajícího opevn ění 

Lomový kámen pro dlažbu bude použit původní po očištění, podkladní beton bude 

třídy C25/30, vyspárování bude provedeno maltou cementovou. 

Pro rovnaninu bude použit lomový kámen velikosti do 200kg s proštěrkováním. 

B.2.6.2 SO02 – Oprava koryta v km 0,940 – 2,592  

a) Stavební řešení 

Odtěžení nános ů 

 Nánosy budou odtěženy strojně ze dna a svahů upraveného koryta v rozsahu 

nutném pro uvedení koryta do projektovaného stavu. Nánosy z úseků nepoškozených 

opevnění budou odstraněny ručně v rozsahu stávajícího opevnění, stávající 

nepoškozené opevnění nebude opravováno. Nánosy ze dna objektů (hospodářské 

přejezdy, trubní propusti) budou odstraněny ručně. 
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Oprava stávajícího opevn ění 

Oprava stávajícího opevnění spočívá v odstranění zbytků opevnění pod a nad 

hospodářskými přejezdy a nahrazení opevnění novým (rovnanina z lomového 

kamene) v rozsahu opevnění původního. 

Odstran ění stromových a ke řových porost ů 

Odstranění stromových a keřových porostů bude provedeno v celé délce 

opravovaného koryta. Budou odstraněny stromové a keřové porosty zasahující do 

průtočného profilu koryta a keřové porosty z manipulačního pruhu podél levého břehu  

Stromový porost v manipulačním pruhu zůstane zachován, pouze se odstraní větve 

zasahující do pracovního prostoru strojů. 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 

Odtěžení nános ů 

 Jedná se o zemní práce.  

Oprava stávajícího opevn ění 

Pro rovnaninu bude použit lomový kámen velikosti do 200kg s proštěrkováním. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita konstrukcí je dána původním projektovaným 

řešením. Odtěžením nánosů se technické parametry upraveného koryta nemění. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

Upravené koryto v zájmovém úseku a veškeré objekty v korytě jsou prosté 

technických a technologických zařízení.  

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  

PBŘ nebylo vzhledem k charakteru díla prováděno. Přístup k okolním objektům se 

stavbou nemění. 

 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 

Zásady hospodaření s energiemi vzhledem k charakteru a rozsahu díla dokumentace 

neřeší. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu 

Stavba nejí zdrojem vibrací, hluku a prašnosti. Pouze během provádění díla se 
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předpokládá dočasné zvýšení hlučnosti. 

 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí je dána původním 

technickým řešením které není stavbou měněno.  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Koryto a veškeré objekty v korytě jsou prosté technických a technologických zařízení 

vyžadujících napojení na technickou infrastrukturu.  

 

B.4 Dopravní řešení 

Přístup k upravenému korytu toku Dolenická strouha v extravilánu je možný sjezdy z 

místních komunikací napojených na manipulační pruh podél levého břehu koryta toku.  

V intravilánu je možný přístup přímo z nezpevněných komunikací a manipulačních 

pruhů podél koryta toku. 

Pro realizaci opravy není nutno stávající přístupové komunikace nijak upravovat nebo 

rozšiřovat. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Náhradní výsadbu dokumentace neřeší. Související terénní úpravy budou minimální. 

 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

Stavba není zdrojem hluku, prašnosti a vibrací. Stavba neprodukuje odpady. 

Odtokové poměry povrchových vod z území zůstávají zachovány. Stavba nemá 

negativní vliv na životní prostředí. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Upravené koryto toku Dolenická strouha slouží k zachycení a k neškodnému odvedení 

povrchových vod z území. Stavbou se charakter ani projektované parametry díla 

nemění. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude 

používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude 

chemické, mobilní. 

b) Odvodn ění staveništ ě 

Stavbou není vyvolána nutnost zřízení speciálního systému odvodnění staveniště. 

Během stavby se při opravě opevnění počítá s čerpáním prosáklých vod a 

s převedením vody přes stavební jámy potrubím. 

c) Napojení stavby na stávající dopravní a technick ou infrastrukturu 

c.1) Napojení na dopravní infrastrukturu 

Přístup k upravenému korytu toku Dolenická strouha v extravilánu je možný sjezdy z 

místních komunikací napojených na manipulační pruh podél levého břehu koryta toku.  

V intravilánu je možný přístup přímo z nezpevněných a zpevněných komunikací a 

manipulačních pruhů podél koryta toku. 

Pro realizaci opravy není nutno stávající přístupové komunikace nijak upravovat nebo 

rozšiřovat. 

c.2) Napojení na technickou infrastrukturu 

Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude  

používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude 

chemické, mobilní. Dokumentace napojení na technickou infrastrukturu neřeší. 

d) Vliv provád ění stavby na okolní pozemky 

Při provádění stavby nesmí být stávající objekty, IS, zařízení, které je součástí 

upraveného koryta, okolní pozemky a nemovitosti stavební činností poškozeny. 

V případě, že dojde k poškození těchto zařízení, musí se ihned zajistit náprava. 

Náprava bude provedena na náklady dodavatele stavebních prací. 

e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení d řevin 

Jedná se o rozsahem malou stavbu nevyvolávající nutnost zajištění zvláštních 

opatření pro ochranu okolí staveniště. Stavba je bez požadavků na asanace a 

demolice  související s prováděním stavby.  
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f) Maximální zábory pro staveništ ě  

Zábory pro staveniště budou v rámci pozemků, na kterých je oprava realizována.  

g) Maximální produkovaná množství odpad ů a druhy odpad ů 

Katal. č. odpadu   Název druhu odpadů - zkráceně  Předpokládaný způsob nakládání  

17 05 04   Zemina a kamení    Materiálové využití, skládka  

15 01 01   Papírové a lepenkové obaly   Materiálové využití  

15 01 06   Směsné obaly     Skládka odpadů  

17 01 01   Beton      Recyklace     

17 01 07   Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel  Recyklace  

17 02 01   Dřevo      Energetické využití 

17 04 05   Železo a ocel     Recyklace  

17 04 11   Kabely neuvedené po 170410   ---- 

17 06 04   Izolační materiály neuvedené   

   pod č. 17060     Odstranění - spalovna odpadů, skládka 

Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel 

prací, který se řídí podmínkami zákona Č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 

pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů 

bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má 

materiálové využití formou recyklace. 

h) Bilance zemních prací 

Vytěžené nánosy budou ukládány na pravý a levý břeh podél koryta toku v rámci 

pozemků toku. 

i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a dodavatel 

stavebních může používat pouze mechanismy splňující kritéria bezpečnostních a 

hygienických norem.  

Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození 

pozemků a komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel 

nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí 

být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp.  

j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní 

předpisy BOZ a platné normy týkající se stavebních prací a musí být řádně proškoleni. 

Zaměstnanci jsou povinni při práci používat ochranné prostředky a pomůcky.   
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb dokumentace neřeší. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

Zásady pro dopravní inženýrská opatření projektová dokumentace neřeší 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 

Jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující řešení speciálních podmínek pro 

provádění stavby 

n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Termín realizace je období 2/2 2017 - konec roku 2018, upřesní se podle 

vydání příslušného povolení. Zahájení stavby musí investor oznámit dotčeným 

subjektům předem podle podmínek příslušného stavebního úřadu a podle podmínek 

stanovených příslušnými stavbou dotčenými orgány a organizacemi. Předpokládaná 

doba realizace je 4 měsíce. 

Postup stavebních prací je logicky dán návazností jednotlivých fází realizace 

opravy díla podle návrhu technického řešení projektu a v souladu s harmonogramem 

stavebních prací zpracovaným dodavatelem stavby. V harmonogramu stavebních 

prací bude uvedena časová návaznost jednotlivých HSV a PSV stavebních prací.  

 

 

 

 

Břeclav 03.2017         Ing. Jan Varadínek 


