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D.1.1. Architektonicko-stavebni reSeni

Predmétny usek predstavuje cca 226 m pravobfezniho zdiva, 47 m pravobiezni dlazby, 174
m levobfezniho zdiva a 51 m levobfezni dlazby. Zdi jsou v soucasnosti v havarijnim stavu,
kapacita koryta je omezena nanosy.

Projektovd dokumentace navrhuje celkovou rekonstrukci zdi a dlazeb ve formé
Zelezobetonovych zdi s kamennym obkladem, pfedsazenych Zelezobetonovych zdi a kamennych
dlazeb na sucho.

Stavba nevyzaduje €lenéni na technicka Ci technologicka zafizeni. Pfedmétna stavba se
déli na nasledujici stavebni objekty a podobjekty:

. SO 01 LB - Piredsazeni zelezobetonové zdi s kamennym obkladem

. SO 02 LB — Oprava sparovani

. SO 03 LB — Predsazeni zelezobetonové zdi

. SO 04 LB — Rekonstrukce zdi — otevieny vykop

. SO 05 LB - Oprava dlazby

. SO 06 PB — Rekonstrukce zdi podél komunikace

. SO 07 PB — Rekonstrukce zdi - otevieny vykop

. SO 08 PB - Oprava dlazby

*+ SO 09 - Kaceni

. SO 10 - Prelozeni NN

. SO 11 — Zasah do VO

D.1.2. Stavebné-konstrukéni reseni

Kapitola stavebné-konstrukci fedeni popisuje koncepci feSeni stavby, jednotlivé pouzité

konstrukce, technologické postupy a jednotlivé Useky stavby.

a) Koncepce reseni stavby

Nemovitost &p. 444

Nemovitost se nachazi tésné za rubem stavajici nabfezni zdi. K rekonstrukci zdi by bylo
nutné provést Zelezobetonovy pas pod zakladem zdi, v pase provést relativné dlouhé mikropiloty.
Budovu rozepfit. Prostor pod prahem injektovat, poté dokonéit odbourani zdi, vykop pazit a
rozepfit a poté provést betonovani nové zdi. VySe uvedenou moznost projektant uvazuje jako
rizikovou a stresovou.

Alternativou je provedeni betonové zdi pfed plvodni zdi — pfedsazeni. Pfed puvodni zdi
dojde k vykopu, zed bude rozepfena, oCidténa. Pfed zed bude pfedsazena nova Zelezobetoova

zed. V soucasnosti se v koryté nachazi predpata.
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Nemovitost ¢p. 442

V prabéhu stavby bude dochazet k provadéni stavebnich praci v tésné blizkosti ¢p. 442.
K &p. 442 nalezi pfistavba, nachazejici se mezi ¢p. 442 a levym bfehem Mandavy. Pfistavbu tvofi
hrazdéna konstrukce, pfevazné dfevéna, pfistavba se blizi hranici zivotnosti. Sou&asti pfistavby je
byvala toaleta, zahrnujici zdéné konstrukce WC a septiku. V soucasnosti jsou septik a WC
nevyuzivany. Pfistavba je pod ochranou pamatkové péce. Ve dné je provedena pfidlazba v paté.

S ohledem na vySe uvedené byla navrZzena rekonstrukce ve formé& pfedsazeni nové

zelezobetonové zdi.

b) Navrzené konstrukce

Zelezobetonova zed — SO 01, SO 02 — Vzorovy priény fez A, C, D, E

Po dokoné&eni vykopovych praci budou ve dné vykopu v ploSe zakladové spary odstranény
kameny o velikosti pfesahujici primér 50-80 mm. Zakladova spara bude fadné zhutnéna. Neni
Zadouci provadét vykopove prace pod navrZzenou niveletu zakladu nové zdi, resp. podkladniho
betonu. Zkouska hutnéni maze byt provedena jako razova lehkou dynamickou deskou, stejné jako
u dalSich hutnénych vrstev. Odzkouseni zajisti zhotovitel, je zohlednéno v rozpoctu. Ze zkousky
bude vyhotoven protokol a u€inén zapis do deniku. Dokumentace navrhuje 1 ks odzkouseni na 5
bm navrzené Zelezobetonové zdi.

Ve dné vykopové jamy bude provedena podkladni vrstva Stérku fr. 32-63 tl. 100 mm.
Podkladni vrstva bude opét hutnéna. Na Stérkovou vrstvu bude proveden podkladni beton C12/15
X0 tl. 100 mm. Na podkladni beton bude proveden Zelezobetonovy zaklad Sitky dle pficného fezu.
Cerstva betonova smés bude provzdudnéna, intenzita provzdunéni bude odpovidat Dmax, viz
CSN EN 206-1. Mezi zakladem a diikem bude provedena pracovni spara &. 1. Beton pro zaklad je
specifikovan v popisu jednotlivych vzorovych pfi¢nych fezl. Zakladové spary budou prabézné
kontrolovany a prebirany TDI stavby.

Specifikace betonu do dfiku je u popisu vzorovych pfiénych fezl. Cerstva betonova smés
bude provzdugnéna, intenzita provzdu$néni bude odpovidat Dmax, viz CSN EN 206-1. Diik bude
proveden se sklonem lice 8:1. Odvodnéni ve dvou urovnich bude tvofeno PE HD trubkou DN 80,
ve sklonu 5 %, dl. ~1,25-1,95 m, v rozte€i po 3,00 m prostfidané (nikoliv nad sebou). Vyusténi
trubek bude zafiznuto tak, aby ze zdiva vy€nivalo 50-100 mm. Za rubem bude potrubi provedeno
pfiblizné 100 mm za rub zdi. VySkové umisténi odvodnovacl je uréeno vzorovymi pFicnymi fezy,
dle vysky zdi 1,20+2,40 m nebo 1,00+2,00 m. V dfiku je navrzena pracovni spara €. 2. S ohledem
na umisténi rozpér je pracovni spara navrzena v urovni 1,00-1,20 m od pracovni spary mezi

zakladem a dfikem zdi, v zavislosti na vySce zdi.
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Dilatacni spary mezi jednotlivymi Useky nové zdi a mezi novou zdi a mostni opérou jsou
navrzeny o tl. 20 mm. V celé ploSe budou vyplnény extrudovanym polystyrenem. Na lici a
v pristupnych mistech pak bude spara opatfena trvale pruznym tmelem.

V ramci stavby dojde k zainjektovani technologickych prostupl — otvor z bednéni po tzv.
suptycich cementovou smési.

V usecich s otevienym vykopem a pfilozenym pazenim bude zasyp za rubem zdi proveden
v nasledujicim sloZeni:

- Po droven dolnich odvodriovacl bude proveden zasyp vhodnou nepropustnou
zeminou. Vhodna nepropustna zemina bude nabyvat hodnoty hydraulické vodivosti
mensi nez 10 m/s, coz splfiuje napfiklad jil.

- Od urovné nepropustné zeminy se provede drenazni vrstva ze Stérkodrté frakce 8-
16, ktery bude tvofit podélnou drendz. Drenaz bude horni fadu odvodriovaci
pfevysSovat o 400 mm.

- Nad stérkovou drenazni vrstvu bude zpétné nasypana zemina z vykopu.

- Veskeré vrstvy budou hutnény na hodnotu 95 % PS. Povrch bude ohumusovan v tl.

100 mm a oset vhodnou travni smési.

Vykop pro zaklad zdi ze strany vodoteCe bude po vybetonovani opatfen kamennym
zadhozem z lomového kamene Cedi¢/Zula, hmotnosti zrna cca 200 kg, ds 500 mm. Zahoz bude po
dokon&eni praci pro vypInéni prostoru mezi kameny prosypan netfidénym Stérkopiskem. Na
prosypani nebude pouZit ostrohranny Stérk, uzito bude vhodnéjSiho fi¢niho Stérkopisku, ktery

vytvari pfirodé bliz§i prostfedi vhodné pro rozvoj vodnich organismda.

Kamenny obklad — SO 01, SO 04, SO 06, SO 07 — Vzorovy pfiény fez A, E
Pfi provadéni kamenného obkladu budou v lici dfiku provedeny nerezové trny ze Zebirkové
oceli 1.4571 (dle CSN EN 10088-1) 212 v po&tu min. 4 ks/m2, tj. v rastru max. 500x500 mm. Trny

budou provedeny také na koruné zdiva a to v 1 fadé, s rozte€i max. 500 mm. Trny budou do lice

zdi vlepeny na chemickou maltu s unosnosti jednoho trnu v tahu min. 10 KN. P¥i provadéni je
nutné dodrzet technologicky postup pfedepsany vyrobcem pouzité hmoty. Trny budou provadéni
soucCasné s kamennym obkladem dle kamene.

Na lici dfiku bude proveden kamenny obklad v celkové tloustce 300 mm. PouZity kdmen
bude certifikovany jako kamen vhodny pro vodni stavby v souladu s CSN EN 13383-1 a CSN EN
13383-2, material Zula, rozméru zrna nejméné 200 mm. Pro licni plochu se vyberou kameny
nejpfihodnéjSich rozméri a vzhledu. Obklad bude proveden jako tzv. "divoc¢ina", nikoliv fadkové
zdivo. Pouzité kameny nesmi obsahovat pfedevSim na licové strané praskliny &i jina prostorova

poskozeni, kde by se mohla zadrZovat voda.
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Pfed nanesenim malty se kamen ocCisti od prachu a hrubych nedistot a fadné navihéi
vodou. Kameny musi byt kladeny tak, aby vySka kamene nepfesahovala kratSi rozmér zakladny.
Mezi rovinami povrchu jednotlivych sousedicich kamenu na lici nesmi byt odsazeni vétsi nez 20
mm.

Malta musi dokonale vyplnit vSechny dutiny a spojit se s kameny po celé ploSe. PFi zdéni je
nutno maltu ve svislych styénych sparach peclivé hutnit. Pfedpoklada se vyzdivani po vrstvach
vysky 0,60 m (max. 0,90 m). Styéné spary ve vrstvach zdiva nad sebou se musi stfidat. Sitka
licnich spar nesmi byt vétsi nez 40 mm a mensi nez 15 mm. Licni spary se nesméji klinovat
mensimi kameny (tyto kameny by se vlivem klimatickych jevd uvolnily z konstrukce zdi). Spary
mezi kameny na licové plode se po zavadnuti malty proSkrabnou na hloubku 50-70 mm a vycisti
se. Po dokoné&eni zdéni bude provedeno sparovani. Vzhledem k tomu, Ze kvalita provedeni
sparovani ovliviiuje estetickou stranku, a pfedevsim zivotnost konstrukce zdi (utésnéni konstrukce
proti zatékani vody), je nutné tomuto druhu stavebnich praci vénovat zvlastni pozornost.

Pro vlastni sparovani bude platit nasledujici postup: spary se vydcisti tlakovou vodou (200
bar) a takto vycisténé spary se ruéné vyplni sparovaci smési do urovné 10 mm pod povrchem
obkladu. Bude pouzita cementova malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm. Vlasthosti MC
budou zlepSeny pfidanim reaktivniho zusSlechtovate malty (napf.: synteticka disperze na bazi
polymer( s reaktivnim oxidem kifemicitym). Takto zlepSena malta vykazuje lepSi zpracovatelnost,
zvySenou pfilnavost, vétsi odolnost proti otéru a predevSim lepSi uzavienost povrch a
vodotésnost. Sparovani nesmi byt zahajeno dfive, nez vysekané a tlakovou vodou vycisténé
spary prebere inzenyr stavby / TDI a jejich pfevzeti potvrdi zapisem do stavebniho deniku.

Dilataéni spary v kamenném zdivu budou navazovat na spary v zelezobetonovém zdivu.
Budou provedeny v Sifce cca 20 mm a vyplnény extrudovanym polystyrenem. Na lici a ve
v8ech pfistupnych mistech pak bude spara opatfena trvale pruznym tmelem.

Projektova dokumentace pifedpoklada provadéni praci na kamenném obkladu z leSeni.

Kamenna dlazba na sucho — SO 05 — Vzorovy priény rez H

Nejdfive bude provedeno odstranéni nanost na dlazbé a vybourani plvodni dlazby.
Podklad bude urovnan a dle prostorovych moznosti zhutnén. Na urovnany povrch bude
provedena podkladni filtragni vyrovnavaci vrstva Stérkopisku fr. 0-32 tl. 200 mm.

Na dlazbu budou pouZity kameny ds 350 mm, hmotnost zrna 60-120 kg. Pouzity kdmen
bude certifikovany jako kdmen vhodny pro vodni stavby v souladu s CSN EN 13383-1 a CSN EN
13383-2, material napf. zula nebo Cedi€, pfipadné jiny kdamen splfiujici vlastnosti dané vyse
uvedenymi normami a normami v dalSich pfilohach projektové dokumentace. Kameny dlazby se
ulozi na urovnany podklad tak, aby byly vzajemné provazany, v zadném sméru nevznikaly
prabézné spary a zaroven se nikde nesmi stykat vice, nez 3 spary. Sife spar se musi pohybovat v

rozmezi mezi 20-40 mm. Spary se vyplni hrubym piskem, ktery se zapéchuje a prolije vodou do
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dosazeni urovné 50-70 mm pod povrchem konstrukce. U lice dlazby se zbytek spar souvisle
vyklinuje kamennymi §tépinami, drnem, ornici s travnimi semeny, pfipadné v zastinénych
plochach mechem. Po dokonceni se konstrukce pravidelné kropi do pIného uchyceni drnu.

Ve dné bude dlazba zapfena do zahozové paty z lomového kamene ds 500 mm. Pata
bude provedena do hloubky 800 mm, viz vzorové pfi¢né fezy. Zahozova pata bude po dokonceni
praci pro vyplnéni prostoru mezi kameny prosypana a pfevrstvena netfidénym Stérkopiscitym
materidlem. Na prosypani nebude pouzit ostrohranny Stérk, uZito bude vhodnéjsiho fiéniho
Stérkopisku, ktery vytvafi pfirodé blizSi prostfedi vhodné pro rozvoj vodnich organismu.

Nad dlazbou bude mezi hornim okrajem dlazby a bfehovou hranou poloZena trojrozmérna
georohoz (PP), tl. min. 20 mm, opt. 25 mm, 320 g/m, pfekladané ve sméru proudéni, pfesah min.
200 mm. Georohoz bude zavazana pod horni kamen dlazby. Na bfehové hrané nelze provést
zavazani, resp. nebylo by hospodarné vzhledem k vyskytu stroma, kfovin, sloupkd oploceni a
dalSich zahradnich objektl. Rohoz spolupisobenim s kofenovym systémem protieroznich trav
vytvofi kvalitni protierozni ochranu pfi zvySenych prutocich. Podminkou propojeni s kofenovym
systémem je kvalitni prosypani goerohoze ornici. Velikost otvord protierozni georohoze bude 2 az
3x vetsi nez d50 (primér zrna odpovidajici na kfivce zrnitosti 50 % propadu). Uchyceni
(pFikotveni) georohoze bude feSeno dle doporuCeni vyrobce pouzité goesyntetiky, projektova
dokumentace navrhuje uchyceni kotvami v rastru 500x500 mm do hloubky min. 300 mm.

Geosyntetika bude prevrstvena ornici/humusem v tl. 150 mm.

Predsazena zelezobetonova zed’ bez obkladu — SO 03 — Vzorovy priécny rez C, D, F

Pfedsazena zed bez obkladu je navrzena v usecich, kde je riziko poskozeni budov za
rubem pfi bourani pavodni zdi neumérné.

Provadéni konstrukce nové zdi je navrzeno v 6 fazich — faze pfipravna (fazi I-1ll) + 3 faze
provadéci (faze IV-VI). Pro sniZeni rizika je provadéni navrzeno v Usecich po 2 m. Prace po
usecich zahrnuje odbourani pfesahu zakladu v paté a vybetonovani nového zakladu a spodni
Casti dfiku (faze Il) zdi.

Ve dné bude zaklad pfekryt kamennym zdhozem ds 400 mm z lomového kamene. Zahoz
bude u dfiku mirné pfesahovat pfes uroven dna, aby doSlo k ochrané proti abrazi betonové
konstrukce pfi nizkych pratocich. Koruna zdi bude provedena ve sklonu 1 % do koryta toku.

Faze pripravna | — dojde k ocisténi lice zdi tlakovou vodou 200-300 bar. Poté dojde

k ploSné nizkotlaké injektazi zdiva cementovou smési do vrtd @ 45 mm s ukolnem 10° hloubky
0,80-1,20 m s vlozenym prutem @ R12 mm v rastru 1,00x1,00 m. Dlvodem injektaze je vytvoreni
pevného objektu, ktery je mozné rozepfit. Pfi injektazi je nutné uvazovat, zZe za rubem zdi jsou sité
— nizkotlaka. Ve zdi budou provedeny prostupy pro osazeni pficnych odvodrovacu.

Faze pripravnd 1l — zed bude rozepfena dfevénou rozpérnou tramovou konstrukci.

Rozpérna konstrukce cti rozdéleni zdi pracovnimi sparami. Rozpérnou konstrukci budou tvofit
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spojené dievéné tramy, rozepfené vzpérami, vzdy 3 ks a4 2,00 m. Vzpéry a tramy jsou popsany ve
vzorovych pfiénych fezech. Rosty budou vzpérami vzepfeny o silni¢ni panely ulozené ve dné do
vykopoveé ryhy.

Faze pfipravna Ill — v pfipravné fazi | dojde v usecich, kde se v paté dfiku nachazi

predpata €i pfesahujici zaklad, k jeho odbourani. Prostor pro zaklad bude dohlouben na hloubku
pozadovanou ve vzorovém pfi¢ném fezu. Hloubeni nebude zasahovat pod zaklad zdi. Projektova
dokumentace uvazuje, ze dojde k vypadnuti zeminy pod zakladem — tento prostor bude ihned
zabetonovan betonem C25/30 s vyuzitim podpérného vydfeveni.

Faze provadéci IV — Budou provedeny podsypové a podkladni vrstvy Stérku a podkladniho

betonu. Dojde k osazeni vyztuze a vybetonovani zakladu zdi.

Faze provadéci V — Po vytvrdnuti betonu v zakladu bude odstranén dolni rost a dojde

k vybetonovani dfiku nad zakladem po pracovni sparu ¢. 1.

Faze provadéci V1 — Po vytvrdnuti betonu v dolni ¢asti dfiku pod pracovni sparou €. 1 bude

odstranén horni rost a dojde k dokonceni betonaze dfiku.
Bude pouzit beton C35/45 XF3 XC4 XM3.

Silniéni panely ve dné pro rozepreni - panely budou ulozeny 2 na sebe, provedeny budou

ve sklonu cca 35° od svislé, na panel bude roznaSeci ocelovy prvek kotven &tvefici kotev 220 mm
dl. 155 mm. Kotvy budou do panelu provedeny do hloubky 100 mm. Ocelovy nosnik pro rozneseni
zatizeni na panelu bude tvofit profil U180 dI. 3,00 m na celou délku panelu. Pata spodniho panelu
bude umisténa v hloubce cca 1,50 m pod povrchem pfisypu. Panely budou pro spravné rozlozeni
zatizeni ulozeny na $térkovy podsyp fr. 32-63 tl. 200 mm. Podsyp bude po ulozeni panelu dosypan
tak, aby bylo zajisténo dusledné podsypani v celé ploSe panelu tak, aby byla pfi rozepfeni pazeni
aktivovana v co nejvétsi mife. Sikma rozpéra vzepieni bude tr. 89/10, délky dle useku. Rozpéra

bude do roznaseciho prvku z profilu U180 na panelech pfivafena koutovym svarem a4.

Predsazena zelezobetonova zed s kamennym obkladem — SO 01 — VVzor. pricny rez A

Konstrukce pfedsazené zdi je shodna s popisem konstrukce vySe pro pfedsazenou
Zelezobetonovou zed bez obkladu. Po dokon&eni betonaze bude na lici zdi proveden kamenny
obklad z lomového kamene v tl. 300 mm na nerezové trny. Obklad bude proveden az po zaklad.
Konstrukce se liSi zejména v tloustce betonu a rozméry zakladu. Bude pouzit beton C30/37 XF3
XC4 XAL.

Kamenna dlazba na sucho — SO 08 — Vzorovy pri¢ny ez J

Konstrukce kamenné dlazba na pravém biehu je shodna s dlazbou na levém bfehu v SO

05. Rozdilné je zapteni ve dné a uchyceni georohoze.
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Ve dné se nachazi dlazby, v paté svahu proto bude obnovena dlazdéna konstrukce, a to
Z lomového kamene ds 500 mm skladané a rovnaného, vyska 600 mm, Sifka paty 800 mm. Na
patu bude navazovat obnova dlazdéného koryta — vybourany kamen z dnové dlazby bude osazen
zpét. Pata bude provedena na vrstvé Stérkopisku tl. min. 100 mm. Ve dné se v nachazi betonové
pricné prahy. Prahy budou zachovany, dlazba bude na prahy navazovat — prahy budou
obestavény.

Georohoz nad dlazbou bude na horni bfehové hrané zavazana do ostruhu cca 500x700

mm. Prostor bude pfevrstven ornici/humusem v tl. 150 mm.

Prilozné pazeni — SO 04, SO 06, SO 07

Svahy vykopl budou s ohledem na mistni podminky, zahrnujici hloubku, pFikrost svahu a

stabilitu zeminy, zajistény pfiloznym pazenim ve vSech vykopovych jamach, kde vykop pfesahuje
vydku 1,20 m a kde pfedepisuje projektova dokumentace.

V rozsahu SO 04, 06 a 07 bude vykop opatfen dfevénymi sloupky &tvercového priafezu
100x100 mm, délky dle vySky vykopu a ve vzdalenostech po 1,20 m. Za sloupky budou postupné
kladeny (zasouvany) smérem od spodu foSny tloustky 60 mm, které budou tvofit vydfevu
prilozného pazeni. FoSny budou kladeny postupné po jednotlivych polich, za fosny bude pribézné
provadén zpétny zasyp zeminou z vykopu, v pfipadé potfeby bude prostor za paZinami zalit
betonem C8/10, aby doSlo k aktivaci pazici stény. Po realizaci pazeni budou dfevéné sloupky
rozepreny ocelovymi trubkami tr. 89/10. Variantné Ize pouzit na rozepfeni dfevéné tramy o prafezu
200x200 mm. Rozepfeni bude vhodné zajisténo dubovymi kliny. VySka umisténi rozpér je
navrzena s ohledem na postupnou betonaz nové zdi po vodorovnych celcich — zaklad, spodni ¢ast
dfiku, horni ¢ast dfiku.

V pfipadé, ze zemina odhalena ve sténé vykopu nebude vykazovat alespon kratkodobou
stabilitu po dobu vyhloubeni svislého pruhu az na uroven projektovaného dna vykopu a osazeni
odpovidajici ¢asti pfilozného pazeni, bude nutné technologii zajisténi vykopu v daném useku
zménit. V pfipadé nutnost zmény bude neprodlené informovan TDI a AD.

Béhem vystavby je nutné dodrzovat organizaci vystavby, aby nedochazelo k pfitézovani

konstrukci napf. dopravou atd.

Ocelova vyztuz — SO 01, SO 03, SO 04, SO 06, SO 07

Vyztuz zdi je navrzena z betonaiské oceli 10 505 (R). Kryti vyztuZe je navrzeno 50 mm.

Armatury budou dotvarovany v podélném sméru dle bednéni. Kéty u ohybanych Zelez jsou
vztaZzeny na osy prutl. Poloméry zakfiveni o ohybanych prutd a tfmen( budou provedeny
v souladu s platnymi normami konkrétng dle CSN EN 1992-1-1 ed. 2, tabulky B.1IN — nejmensi

vnitini priméry zakfiveni vyztuZze z hlediska jejich poruSeni. Stykovani prutd bude provedeno
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vzajemnym pfesahem min. délky odvozené z praméru prutd, pro gR12 pfesah 0,50 m, pro gR16
pfesah 0,65 m, pro gR16 pfesah 0,80 m apod.

Soucasti projektové dokumentace jsou schémata vyztuzi, které detailné popisuji umisténi
vyztuze pro jednotlivé varianty vzorovych pfFinych fezl v&etné umisténi pracovnich spar.
Nereflektuji vSak konkrétni detailni rozlozeni vyztuze pro vSechny dilataéni Useky a délkové
varianty dilatacnich Usekl. Vykres vyztuze neni dle vyhlasky 62/2013 prfedmétem projektové
dokumentace. Jedna se o dilenskou dokumentaci, kterou zajisti zhotovitel. Vykres a vykaz vyztuze

proto neni souc¢asti PD, vySe uvedené zajisti zhotovitel.

Monitoring pfri stavbé

Bé&hem provadéni bouracich a zemnich praci musi byt provadén geologicky monitoring,
ktery bude porovnavat predpoklady vstupujici do projektové dokumentace se zjiSténymi
skuteCnostmi. Pfi zaznamenani odchylky je nutné kontaktovat zpracovatele projektové
dokumentace.

Zajisténi vykopl a nemovitosti musi byt sledovano geodeticky a pribézné vyhodnocovano.
Méreni je nutné provadét pred zahajenim kazdé etapy hloubeni a po jejim dokonceni. Nasledné
Ize nastavit ¢etnost méfeni v zavislosti na velikosti méfenych deformaci. Méfici body je nutné
osadit pfedevSim do exponovanych mist (pozemni stavba, zatizeni stavenistni dopravou, atd.).
Méfici body je vhodné osadit na sloupky pazeni do mist, kde je nejmensi pravdépodobnost jejich
poskozeni stavebnimi Cinnosti. V ramci sledovani konstrukci je nutné i vizualné kontrolovat stav
pazin, geometrii (prihyby, posuny, atd.) pfevazek a sloupku. Na dotCenych objektech (pozemni
stavby, inzenyrské objekty, atd.) je nutné provadét sledovani, které zaijisti kontrolu nad jejich
stavem a pfipadnym ovlivnénim provadénymi pracemi (sadrové pasky na stavajicich trhlinach,
geodetické sledovani pokud je vhodné, atd.)

Oprava sparovani — SO 02

Je uvazovano hloubkové pfesparovani, tedy oprava sparovani do hloubky 120 mm.

Sparovani samotné Ize rozdélit na nékolik etap:

Priprava stavajici zdi - V ramci opravy sparovani dojde nejprve k ocisténi vodnim paprskem

o tlaku do 30 MPa, min 20 MPa, tedy 200-300 barli, vysekani a proSkrabnuti, dle moznosti na
hloubku 50-120 mm. Sparovani nesmi byt zahajeno dfive, nez vysekané a tlakovou vodou
vyCiSténé spary prebere inzenyr stavby / TDI a jejich pfevzeti potvrdi zapisem do stavebniho

deniku.

Material - Je nezbytné pouzit jednotny typ materidlu. Bude pouzita cementova malta MC 30

s kamenivem frakce 0-3 mm. V pfipadé, Ze nebude cementova malta MC 30 dostupna, Ize pouzit
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maltu MC 25, avSak s velkym durazem na kvalitni provedeni sparovani. Projektant doporucuje
maltu s umélymi vlakny, ktera snizuji objemové zmény materialu, eliminuji smrstovani a
popraskani a zvySuji pevnost. Lze pouzit napf. SikaTop 122 SP, hruba malta tfidy R4, pevnost
v tlaku >= 45 MPa.

Vlastnosti MC budou zlepSeny pfidanim reaktivniho zuslechtovace malty (napf.: synteticka
disperze na bazi polymeru s reaktivnim oxidem kfemicitym). Takto zlepSena malta vykazuje lepSi
zpracovatelnost, zvy8enou pfilnavost, vétsi odolnost proti otéru a pfedevsim lepSi uzavienost

povrch a vodotésnost.

Postup provadéni - Spary se po vy€isténi ruéné vyplni sparovaci smési do urovné 10 mm

pod povrchem zdiva. U hlubSich spar bude sparovani provadéno ve vice vrstvach, jednotlivé vrstvy
budou nanaseny v mocnosti 20-30 mm, minimum jsou dvé vrstvy. Etapizace vrstev nema za
disledek odlupovani. Pfedchozi vrstva sparovani musi byt pfi nanaseni dalSi pfed vytvrdnutim,
spodni material musi byt stale tvarny. Doba, do kdy dojde k vytvrdnuti, je zavisla na fadé
parametr( (teplota, tloustka, apod.), dobu proto nelze obecné definovat. Po provedeni sparovani
proto musi dojit ke kropeni a zastinéni. V opacném pfipadé dochazi k pfesychani a popraskani.
Povrchova uprava bude provedena pretazenim Spachtli, uhlazenim a zatlaenim, nesmi vznikat

spary u plochy kamene.

Dozdivani - Mista po pfipadném lokalnim uvolnéni kamend budou zaplnéna novymi
kameny. Kameny budou osazeny do pfedem fadné ocisténého prostoru vzniklého v konstrukci zdi
po odstranéni uvolnénych kamenu. Pfed osazenim a upevnénim kamene budou ocisténé Casti
provéfeny zkousSkou odtrzeni, tj. pfipraveny podklad musi mit pevnost v tahu kolmo na plochu
(odtrhovou pevnost) vétsi nez 1,5 N/mm2. Nové osazené kameny nesmi vyCnivat nad stavajici
konstrukci zdi. Projektova dokumentace predpoklada, Ze k dozdéni dojde vrozsahu 10 %

sparované zdi.

Zajisténi garaze u €p. 76

U zdéné garaze dojde k zajisténi stability vykopové jamy a proveditelnosti stavby
prostfednictvim podélného zakladového pasu. Zakladovy pas bude tvofit beton C25/30 XC2 XD2 s
ocelovou vyztuzi. Zakladovy pas bude proveden idealné Castec¢né pod zakladovou sparu zdéné
budovy ve tvaru pismene L. Vykopové prace a betonovani bude probihat po usecich délky 1,50 m.
Az po vybetonovani jedné &asti po pracovni sparu bude zahajen vykop dal3i ¢asti. Vykop bude
provadén pouze ruéné. Zelezobetonovy pas bude v horni &asti $iFky 500 mm, v dolni &asti 700
mm, 200 mm bude zasahovat pod zakladovou sparu. Tram bude proveden v celé délce vychodni
stény a jizni stény. Nutno uvazovat Casové omezeni znepfistupnéni garaze dle vyjadieni vlastnika.

Tvar tramu je mozné pfizpusobit zjisténym okolnostem. Tram bude proveden na podkladnim
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betonu C12/15 tl. 100 mm. Vykop bude zpétné opatfen vykopovou zeminou, zemina bude

hutnéna, povrch bude ohumusovan a oset.

Ocelova vyztuz - vyztuz budou tvofit podélné pruty R12 & 200 mm, 10 ks na prifez

zakladu. PFiénou vyztuz budou tvofit tfminky R12 dl. 2,40 m a 250 mm. Kazda z mikropilot bude
dopinéna 4 ks trnd R18 dl. 365 mm. Trny budou navafeny na zhlavi mikropilot oboustrannym

koutovym svarem vel. 5, L=150 mm. Kryti vyztuze 50 mm.

DelSi sténa garaze pfiléhajici k toku je ve zhorSeném stavu — misty vydrolena malta,
poskozené cihly, bez omitnuti. Sté€na je navic tendi, stavéna z cihel na délku. Existuje proto realna
moznost, Ze dojde k poSkozeni nemovitosti. Po dohodé s investorem je proto soucasti soupisu
praci polozka na opravu 1 delSi zdi nemovitosti. Pfedmétem polozZky je proto podepfeni stfedni a
stropni tramové konstrukce stojnami, odbourani, likvidace plvodniho materialu, nové vyzdéni zdi,
omitnuti. Podepfeni tramove konstrukci podél tenké cihlové zdi bude provedeno jesté pred

zahajenim praci.

Navazani na predsazenou zed’

Na levém brehu v misté pfechodu mezi pfedsazovanou konstrukci a usekem, kde je zed po
rekonstrukci a kde je navrZzeno sparovani, je nutno provést pfechod mezi konstrukcemi. Pfechod
bude zajistén ve 3 fazich. Ve fazi | bude provedena ploSna nizkotlaka injektaz zdiva cementovou
smési do vrtd 45 mm s uklonem 10°, hloubky 0,80-1,20 m s vloZzenym prutem 12 mm v rastru
1,00x1,00 m. V nasledujici fazi Il bude odbouran licni kamen v tl. cca 300 mm. Ve fazi Il dojde k
vyzdéni nového lice do pozadované tloustky 300-600 mm. Zdéni bude provedeno z nového
lomového kamene ds 250-300 mm, material zula. Provadéni praci bude probihat po etazich ve
svislych pruzich Sifky cca 600 mm. Prace na pfechodovém useku budou probihat az po dokonceni

zdéni vedlejSiho dilataniho useku. Lic bude proveden ve sklonu 8:1.

Obnova oploceni a podezivky u ¢p. 76

Pro zajisténi proveditelnosti zdi bude podezdivka v délce cca 7,00 m odbourana, po
dokonceni zdi dojde k jeji obnové.

Obnova podezdivky bude provedena ve stejném provedené jako plUvodni konstrukce - z
prefabrikovanych dutinovych zdicich tvarovek (KB bloky, ztracené bednéni) rozmméru
300x250x500 mm. Hloubka zaloZeni je navrzena cca 800 mm. Bloky budou zaloZzeny na vrstvé
100 mm podkladniho betonu C12/15, ktery bude proveden na 100 mm Stérkopisku. Zed bude
provedena do vysky stavajici podezdivky, cca 670 mm nad povrch. Tvarovky budou vyplnény
betoncem C25/30 XC4 XF2. V tvarovkach bude provedena ocelova vyztuz svisla ve formé prutd

R10, 2 ks na fez & 250 mm dl. 1,40 m. Podélnou vyztuz budou tvofit pruty R10 v dl. 7,00 m +
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vzajemné presahy. Na hornim okraji bude podezdivka zakonc€ena stfiSkou z vyplhového betonu ve
sklonu cca 2 %. Od puvodni podezdivky bude podezdivka oddilatovana, dilataci bude tvofit
extrudovany polystyren tl. 20 mm a trvale pruzny tmel po obvodu. V podezdivce bude osazeno
oploceni dl. min. 1,70 m. Plotové sloupky budou vy&nivat nad horni ¢ast podezdivky o 1200 mm.

Budou obnoveny celkem 4 ks sloupku. Na sloupky bude natazeno puvodni pletivo.

Obnova komunikace v ulici Moravska

V ulici Moravska dojde k odbourani ¢asti komunikace. Svrchni kryt vozovky bude v rozsahu
vykopu odfiznut a odbouran. Po dokon&eni rekonstrukce zdi dojde k opravé komunikace.
Komunikace bude opravena véetné podkladnich vrstev se zazubenim s pfesahem cca 350 mm.

Skladba komunikace: - ACO 11 tl. 40 mm

- ACP 16+tl. 80 mm
- MZK tl. 150 mm
- SDa tl. 200 mm.

%Material MZK bude pouzit i na provedeni krajnice mezi krytem vozovky a rubem zdi.
Dojde-li k poSkozeni vozovky, bude vozovka odfrézovana v tl. 120 mm a budou obnoveny svrchni
vrstvy ACO a ACP.

Pracovni spary

V pracovnich sparach bude u rubu zdi proveden bentonitovy tésnici pas.

Pouziti kamene

Vybourany kamen z pavodnich zdi a dlazeb bude pouzit do novych konstrukci v omezeném
rozsahu. Z puvodnich konstrukci bude pouzito 20 %, a to pouze do zahoz(l, do jinych konstrukci
nikoliv. Kamen nutno odistit, pfebrat, pouzit pouze vhodné kusy, bez prasklin apod., nebudou
provadény zkousky kamene. Konstrukce kamenné dlazby a kamenného obkladu budou provedeny
z nového kamene. Pavodni vybourany material bude dopraven na skladku.

Puvodni piskovcovy kamen bude po vybourani odvezen na dvlir Zavodu Povodi Ohfe
v Ceské Lip&. NaloZeni, doprava a vyloZeni jsou souéasti stavby, naklady na tento pfesun jsou

proto soucasti projektové dokumentace.

Pouziti betonu

e Predsazena zed bez obkladu C35/45 XF3 XC4 XM3
e Predsazena zed s obkladem C30/37 XF3 XC4 XAl
e Zed podeéel komunikace C30/37 XF4 XC4 XAl
e Zed v otevieném vykopu C30/37 XF3 XC4 XAl
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Kamenny zahoz

Zahozové konstrukce budou v celém Useku s vyjimkou dlazby provedeny na zakladé
podminky CRS provedeny tak, aby dochazelo k rozvolfiovani vodni hladiny — kameny budou

vystupovat nad niveletu dna o cca 200 mm.

Provizorni oploceni

Provizorni oploceni bude v pribéhu stavby instalovano vSude tam, kde nebude zakaz
vstupu €i kde prostor stavby nechrani stavajici zabradli na zdi nebo nad zdi — tedy ve v3ech

zahradach i podél komunikace, nebude-li komunikace znepfistupnéna.

Etapizace praci

Je nutné provadét po etapach vykopové prace a betonovani v pfipadé Zelezobetonového
tramu pod garazi u &p. 76.

Je nutné provadéni praci po etapach (vykop, vybetonovani, az po dokoneni useku

zahajeni praci na dalSim useku) v usecich:
LB DB L-01, L-02, L-04-L-25, L30-L41

PB DB P-01, P-02, P-20-P-28, P-30-P-33

V usecich, kde je nutné provadéni praci po etapach, |ze souasné pracovat na dilata¢nich
blocich s vynechanim 3 mezilehlych dilata¢nich bloku. V Usecich, kde je pfedepsano provadéni po
etapach a dilatac¢ni blok dosahuje délky 2,00 m, |ze pracovat souCasné na dilataénich blocich

s vynechanim 4 mezilehlych dilatacnich bloku.

Zasah do VO (SO 11)

Soucasti akce je z divodu kolize s vykopem zasah do VO. Cely zasah do VO provede
mésto Varnsdorf, spravce sité. Bude zasazeno a do¢asné prelozeno cca 96 m VO v ulici Moravska
a cca 3 m v pési lavky na konci useku. Celkem budou pfeloZzeny na puvodni misto 4 lampy VO.

Zasah do VO je souc&asti soupisu praci.

Zasah do studni

V ramci akce bude probihat provadéni praci v tésné blizkosti 2 studni na levém bfehu. Bylo
dohodnuto, ze v ramci akce dojde pro pfipad, Ze by doSlo k zakaleni vody ve studnich nebo jinym
okolnostem, k vy€erpani vody a dezinfekci studni. Vy€erpani studni a dezinfekce studni je soucasti

soupisu praci.
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c) Popis vzorovych pri¢nych rFezu

Vzorovy pfiény fez A — Zelezobetonova predsazena konstrukce u ép. 445 a 446

Vzorovy pfiény fez bude proveden dle popisu pro predsazenou Zzelezobetonovou
konstrukci. Konstrukce je odliSna v mocnosti pfedbetonovani. Tloustka predbetonovani bude min.
300 mm. Tloustka predbetonovani bude po vysce fezu rizny v zavislosti na proménlivém sklonu
puvodni zdi, misty bude pfedbetonovani mocnéjsi, v koruné az 450 mm. Soucasti zdi je provedeni

kamenného obkladu, Obklad bude pfikotven nerezovymi trny.

Vzorovy priény fez B — oprava sparovani predsazené zdi

U zdi dojde k opravé sparovani. Sparovani je navrzeno v rozsahu 100 % plochy lice zdi.

Sparovani bude provedeno véetné koruny zdi.

Vzorovy priény fez C — Zelezobetonova predsazena konstrukce u studny ¢p. 444

Vzorovy pfiény fez bude proveden dle popisu pro pfedsazenou Zelezobetonovou
konstrukci. Konstrukce je odliSha v mocnosti pfedbetonovani. Tloustka pfedbetonovani bude min.
400 mm. Tloustka predbetonovani bude po vySce fezu rlzny v zavislosti na proménlivém sklonu

pavodni zdi, misty bude pfedbetonovani mocnéjsi, v koruné az 500 mm.

Vzorovy priény fez D — zZelezobetonova predsazena konstrukce u €p. 444

Vzorovy pficny fez bude proveden dle popisu pro predsazenou Zelezobetonovou
konstrukci. Konstrukce je odliSna v mocnosti predbetonovani. Tloustka pfedbetonovani bude min.
600 mm. Pfedbetonovani je v fezu nejmocnéjSi z divodu nejvyraznéjsSiho zatiZzeni od nemovitosti
za zdi. Tloustka pfedbetonovani bude po vySce fezu rizny v zavislosti na proménlivém sklonu

puvodni zdi, misty bude pfedbetonovani mocnéjsi, v koruné az 700 mm.

Vzorovy priény fez E — Zelezobetonova zed s kamennym obkladem, otevieny vykop

Zed dle vzorového pfi¢ného fezu E bude provedeno Zelezobetonova s kamenny obkladem.
Za rubem zdi dojde k zasypu nepropustnou zeminou, filtrani vrstvou a zeminou z vykopu.
Dotcené oploceni bude obnoveno za rubem zdi.

Parametry zdi jsou proménlivé v tloustce koruny Zelezobetonové konstrukce bez obkladu.
Celkova tloustka koruny bude dosahovat 450 az 550 mm, v zavislosti na pfi€ném fezu dle vySky
zdi a jejiho pfitizeni. Proménliva je dale vySka osazeni odvodnéni a pracovni spary €. 2.

Pouzity beton C30/37 XC4, XF3, XA1.

Vzorovy priény fez F — Zelezobetonova predsazena konstrukce u ¢p. 442

Vzorovy pficny fez bude proveden dle popisu pro pfedsazenou Zelezobetonovou

konstrukci. Konstrukce je odliSna v mocnosti pfedbetonovani. Tloustka predbetonovani bude min.
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500 mm. Tloustka predbetonovani bude po vySce fezu rlzny v zavislosti na proménlivém sklonu

puvodni zdi, misty bude pfedbetonovani mocnéjsi, v koruné az 550 mm.

Vzorovy pfiény fez G — Zelezobetonova zed s kamennym obkladem, otevieny vykop

V fezu dojde k provedeni zelezobetoné zdi s kamennym obkladem. Vykop bude zajistén
priloznym pazenim. Beton bude pouzit C30/37 XC4, XF3, XA1. Pracovni spara €. 2 je navrzena ve
vySce 1,20 m nad pracovni sparou €. 1. Pod komunikaci nedojde k zasypu zeminou, nad vrstvou
nepropustné zeminy bude proveden zasyp Stérkodrti fr. 8-16, hutnéné po vrstvach max 300 mm na
hodnotu 95 % PS.

Vykop bude proveden dvouuroviiovy. Ve druhé urovni se bude nachazet odhalené
vodovodni potrubi. NN CEZ Distribuce bude pieloZen na druhou stranu komunikace. Za rubem zdi
dojde k obnové komunikace.

Podél komunikace bude umisténo zabradli. Zabradli doda mésto, puvodni demontované
zabradli bude pfedano méstu. Zabradli bude usazeno do patek z betonu C30/37 XF4 XC3 vysky
600 mm, Sitky 300x300 mm. V patkach budou pfipraveny ocelové sloupky dl. 500 mm rozméru
45x3, uzavieny Ctvercoy, profily budou kotveny v betonovém podkladé v dl. 300 mm. Do profil
budou pfivareny preplatovym svarem na plnou Stloustku profilu patky nového zabradli. Parametry
nového zabradli nejsou znamy, je pfedpokladan typ pouzity v okoli — piny profil 35. Zplsob kotveni

Ize upravit dle dodaného zabradli. Ukotveni zabradli navafenim zajisti zhotovitel stavby.

Vzorovy pfiény fez H — kamenna dlazba na sucho — pfirodni dno

V ramci platnosti fezu dojde k obnové kamenné dlazby. Ve dné bude dlaZzba zapfena do
zahozové paty zlomového kamene. Vzhledem k vyskytu pfedmétd nad horni hranou svahu
nedojde k zavazani geosyntetiky do ostruhy/zamku, funkci upevnéni geosyntetiky budou zajiStovat

kotvy z vyztuZe.

Vzorovy priény fez J — kamenna dlazba na sucho — dlazdéné dno

V ramci platnosti fezu dojde k obnové kamenné dlazby zapfené do paty lomového kamene
ve dné. Ve dné bude patu tvofit rovnany lomovy kamen skladany na &tét. Okolo paty bude
obnovena kamenna dlazba ve dné. Nad dlazbou se nachazi volny prostor bez dal8ich pfekazek,

Ize proto provést zavazani geosyntetiky do tzv. ostruhy v horni hrané biehu.

Vzorovy priény fez K — fazovani vystavby predsazené zdi

Vzorovy priCny fez plati pro vSechny useky predsazené zdi s kamennym obkladem i bez
obkladu.
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d) Popis useku stavby

PB —km 0,012-0,101

Dojde k uzavieni komunikace. Pfed zahajenim praci bude dokonCena pielozka NN a

rozvodné skfiné CEZ. Pfed zahajenim praci budou vyzvany TS Varnsdorf k demontazi lamp.
Dojde k odhaleni vodovodu a jeho vyvazani. Bude rekonstruovano opevnéni dle vzorového fezu
G. Stavajici zabradli bude demontovano a pfedano méstu. Za rubem zdi budou pfipraveny patky
pro osazeni nového zabradli, které doda mésto. Bude osazeno nové zabradli. Po dokondeni
stavby bude obnovena komunikace.

PB —km 0,101-0,135

Bude odstranéno puvodni oploceni, dojde k rekonstrukci zdi dle vzorového fezu E, zed

bude mit v koruné Sitku 0,45 m. Oploceni bude po dokon&eni stavby obnoveno jako nové ocelové

sloupky a nové pletivo vysky 1,00 m.

PB —km 0,135-0,190

Nejdfive dojde k provedené podélného Zelezobetonového tramu pro zajisténi garaze u Cp.

76. Garaz bude znepfistupnéna max. na dobu 1 mésice. Ke stavbé nebude pfistupovano
prostorem mezi garazi a ¢p. 76. Komunikace u ¢p. 76 bude na pozadavek maijitele udrzovana
prichozi a sjizdna i pro obyvatele nemovitosti — nutno doplnit Stérk, vymeénit Stérk zaneseny
stavebnim materialem nebo zeminou. V prostoru pozemku p. €. 290/8 bude instalovano provizorni
oploceni. Po dokonceni stavby bude provedeno nové oplocenou za hranou zdi. Nové oploceni
bude sestavat z nového pletiva vysky min. 1,00 m a novych sloupku. V oploceni bude instalovan 1
ks branky na korunu zdi v blizkosti garaze — pfesné misto ur¢i majitel, p. Hejduk b&éhem stavby.

V useku podél garaze je nutné postupovat po usecich, kdy bude po usecich provadéni
vybourani a provedeni nové zdi. Dilataéni Useky jsou zde navrzeny zkracené pro snizeni rizika
poskozeni nemovitosti. Sténa garaze smérem k Mandavé je ten&i nez ostatni, je tvofena podélné
uloZzenymi cihlami. Vzhledem k blizkosti garaze existuje riziko, ze dojde u stény k poSkozeni a
bude nutné zed pFezdit. Projektova dokumentace proto uvazuje v soupisu praci zednické prace na
opravé zdi.

V km 0,170 dochazi ke stfetu s kanalizaCni shybkou — ta nebude dot&ena, opevnéni nad
shybkou bude obnoveno, nova zed bude od shybky oddilatovana. U &. ev. 65 bude rovnéz
postupovano po Usecich. Balkon domu bude podepfen po dobu praci podepfen stavebnimi
stojkami — s majiteli pfedjednano.

V km 0,180 mezi Vaculikovou a Hejdukem dojde k sejmuti oploceni. Po dokonceni stavby
budou osazeny nové ocelové sloupky, na né budou navéseny plvodni plotové pletivové dilce.

Kamenné sloupky pfed € ev. 65 v pocCtu 10 ks budou pfesunuty na pozemek majitele.

Okrasné kioviny budou pfesazeny v po¢tu 10 ks. Kompost v zahradé bude demontovan, po
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dokonc&eni stavby bude obnoven. Thuje u kompostu budou pokaceny a nahrazeny za nové.
Zahradni kulna bude demontovana, po dokonéeni stavby bude obnovena v pavodnim provedeni a

rozsahu — dfevéna tramova konstrukce a dfevotfiskové desky.

PB — km 0,190-0,239

V km 0,203 mezi Vaculikovou a Brodinovou dojde k sejmuti oploceni. Po dokon&eni stavby

budou osazeny noveé ocelove sloupky, na né budou navéSeny noveé plotové pletivové dilce.

Podél bfehové zdi u &p. 78 budou pokaceny stromy. Stromy budou nahrazeny v celé délce
bfehové zdi Zivym plotem — ptadim zobem. Pta¢i zob bude obnoven i podél oploceni na obou
koncich zahrady. Bude instalovano provizorni oploceni. Podél bifehové zdi se nachazi piskovcové
kameny s citovou hodnotou majitelky. Kameny v objemu 9 m3 budou pfesunuty na pozemek
majitelky nemovitosti.

Cca vkm 0,226 se nachazi v zemi $achta. Sachta je nefunkéni, dfive patrné drenazni
Sachta, majitelka ucel nezna. Z otvoru je smérem do toku vyvedeno potrubi, dnes nefunkéni,
patrné historicky odbér.

V km 0,238 je mezi pozemky majitelky Brodinové a mésta oploceni na podezdivce a zivy
plot. Oploceni bude obnoveno vcéetné podezdivky. Podezdivka bude provedena z50 %
Z puvodniho vybouraného kamene a z 50 % z nového kamene. Podezdivka bude provedena ve
stavajicich parametrech se zaloZzenim 600 mm pod terén. Na podezdivce budou osazeny nové

sloupky a nové plotové pletivove dilce.

PB — km 0,239-0,250

V useku bude uzaviena péSi lavka po dobu nezbytné nutnou. V okoli lavky bude

rekonstruovana zed. Zed bude od podpér lavky oddilatovana. Pod lavkou je vyusténi SCVK, to
nebude dotceno. Na zabradli lavky navazuje zabradli mésta. Zabradli mimo lavku nad zdi bude
demontovano, zabradli bude predano méstu, bude provedena pfiprava pro osazeni nového

zabradli, nové zabradli doda mésto, zabradli bude osazeno.

PB — km 0,250-0,292

V navaznosti na lavku bude provedena demontaz lampy v rezii TS Varnsdorf. Poté dojde

k obnové zdi. Nad zdi budou pokaceny thuje, po dokonceni stavby budou vysazeny nové. Nad zdi
se nachazi zabradli mésta. Zabradli mimo lavku nad zdi bude demontovano, zabradli bude
pfedano méstu, bude provedena pfiprava pro osazeni nového zabradli, nové zabradli doda mésto,
zabradli bude osazeno. Oploceni mezi pozemkem mésta a Susty bude demontovano, po
dokonceni stavby budou osazeny nové sloupky a na né nove pletivo.

Nad dlazbou dojde k odstranéni pafezl na horni bfehové hrané. Na bfezich dojde

k rekonstrukci dlazby a geosyntetiky ve svahu. Geosyntetika bude zavazana. Dno je v Useku

Cast: D — Dokumentace objekt(i 17/21

Pfiloha: D.1 — Technicka zprava



Akce: Rekonstrukce a oprava zdiva na Mandavé ve Varnsdorfu, ul. Moravska — PD DSP E==

PARTNER

dlazdéné, je opevnéno pficnymi betonovymi prahy. Prahy budou zachovany, budou dlazbou
obskladany. Ve dné dojde k obnové dlazby, v paté svahu bude umistén skladany kamen na stét.
Na konci useku v km 0,292 navazuje dlazba na vyustni objekt, kde usek konc¢i. Dlazba

bude provedena az po betonovy objekt.

LB —km 0,011-0,024

V useku dojde k pfedsazeni nové zelezobetonové zdi s kamennym obkladem dle

vzoroveho fezu A. Zed bude navazovat na podpéru mostu a vySe na usek po rekonstrukci, kde je
navrzeno pouze vysparovani. Zabradli na koruné bude zachovano v puvodnim stavu. Komunikace

nad zdi bude po dobu praci uzaviena.

LB —km 0,024-0,049

Usek je po rekonstrukci, dojde opravé sparovani zdi dle vzorového fezu B.

LB — km 0,049-0,089

V useku dojde k provedeni pfedsazené zZelezobetonové zdi s kamennym obkladem dle

vzorového fezu A. Komunikace nad zdi bude po dobu provadéni praci uzaviena.

LB —km 0,089-0,101

V kratkém useku dojde k provedeni pfedsazené Zelezobetonové zdi bez obkladu dle
vzorového fezu C. Od navazujiciho Useku se zed lisi Sitkou predbetonovani. Nutno postupovat po

usecich délky dle dilataéniho bloku 2,00 m. Zabradli na koruné bude zachovano.

LB —km 0,101-0,116

V useku dojde k provedeni prfedsazené Zelezobetonové zdi bez obkladu dle vzorového
fezu D. Od navazujiciho useku se zed liSi Sifkou pfedbetonovani, zde je vzhledem k pfitizeni
nemovitosti nej8irSi. Nutno postupovat po usecich délky dle dilatacniho bloku 2,00 m. Zabradli na

koruné bude zachovano.

LB —km 0,116-0,135

V useku bude provedena rekonstrukce Zelezobetonové zdi dle vzorového pfiéného fezu E,

puvodni zed bude vybourana. Na zacatku useku v km 0,116 je nutné provést napojeni oploceni.
V useku nize u &p. 444 je oploceni na korung, zatimco v tomto uUseku, kde dojde k celkové
rekonstrukci, bude oploceni obnoveno za korunou. Budou provedeny nové ocelové sloupky, na né
bude osazeno puvodni pletivo. Mezi pozemky Bartoné a mésta bude sejmuto stavajici oploceni,

budou osazeny nové ocelové sloupky, na né bude navéSeno zpét puvodni tkané oploceni. Podél
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zdi pfi pozemku mésta bude demontovano puvodni oploceni, budou osazeny nové sloupky a
puvodni pletivo.

Mezi oplocenim pozemku mésta a zdi se dnes nachazi vyskladany kamen. Podobna
konstrukce bude obnovena po dokoceni stavba — na korunu zdi bude navazovat skladany lomovy
kamen — bude pouzit plvodni kamen a vhodny kamen z vybouraného opevnéni. Zidka bude
vyskladana cca ve sklonu 1:1,50 ve formé zdi na sucho, podobné jako dnes. Nad touto provizorni
zidkou bude obnoveno oploceni.

V km 0,119 dojde ke kaceni jabloné. V 0,130 dojde k demontazi a zpétné montazi kilny a
skleniku. Bude instalovano provizorni oploceni. Mésto Varnsdorf k pozemku uklada povinnost
informovat najemce pozemku. Vzhledem k pozadovanému predstihu 6 mésict informaci preda

investor skrze MU — ten disponuje kontaktem (odbor spravy majetku).

LB —km 0,135-0,156

V useku je navrzeno provedeni pfedsazené zdi dle vzorového pfi¢ného fezu F v mocnosti

500 mm. Tésné nad zdi je pfistavba, tu je nutné zachovat. Je nezbytné postupovat po Usecich,

zalozeni pfistavby je minimalni, viz stavebné-technicky prizkum.

LB —km 0,156-0,184

V useku dojde k rekonstrukci Zelezobetonové zdi s kamennym obkladem dle vzorového
fezu E s Sitkou Zelezobetonové konstrukce v koruné 0,45 m. U zdi dochazi k rekonstrukci do
historické vySky — dle majitele doSlo k poklesu zdi po rekonstrukci shybky. Nad zdi dochazi ke
kaceni thuji.

Dale bude demontovano oploceni. Oploceno bude obnoveno ve formé novych sloupku, na
né budou nasazeny pavodni dfevéné dilce. Vzhledem ke skuteCnosti, ze bude po odbourani
parniku probihat obnova oploceni ve vétsi délce, budou osazeny celkem 2 nového difevéného
oploceni.

V useku bude odbouran stavajici zdény parfnik a bude nahrazen novym sklenikem
2,00x4,00 m, umisténi dle dohody s vlastniky — JanouSkovi.

Na konci useku v km 0,184 dojde k pfesazeni drobnych thuji mezi pozemky 215 a 217,
bude obnoveno oploceni z puvodni kamennych sloupk(. Na pozemku p. €. 217 jsou drobné
okrasné drfeviny. V ramci stavby dojde k pfesazeni 10 ks drobnych dfevin. Zed bude pfechazet
v dlazbu zborcenou plochou.

Mezi pozemky 215 a 217 (JanouSkovi — Duchackova) bude demontovano oplo€eni a po
dokonceni stavby bude obnoveno. Budou osazeny plvodni kamenné sloupky. Mezi sloupky bude

osazeny puvodni dfevéné dilce a pletivové dilce.

LB — km 0,184-0,233
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V useku dojde k odstranéni nanosu a rekonstrukci kamenné dlazby dle vzorového pficného
fezu H. Dno je v useku pfirodni, kamenna dlazba proto bude zapfena do zadhozové paty. Nad
dlazbou bude provedena geosyntetika. Zavazani geosyntetiky v horni bfehové hrané nebude
provedeno, geosyntetika bude kotvena trny. Zavazani neni mozné z diuvodu vyskytu sloupki
oploceni, vzrostlych strom0 a kfovin, kdy by byl zasah do prostoru nad bfehem nedmérny.

V rozsahu bfehu dojde k myceni kfovin.

LB —km 0,233-0,237

V useku bude rekonstruovana zelezobetonova zed s kamennym obkladem dle vzorového

fezu E s Zelezobetonem v koruné Sifky 0,45 m. Zed bude v dlazbu pfechazet zborcenou plochou.
Nad zdi dojde ke kaceni smrku a thuji. Za thuje je navrzena nahradni vysadba. Dfevéna kllna nad
zdi bude zachovana. Nova zed bude od podpéry lavky oddilatovana. Provoz na péSi lavce bude
po dobu stavby uzavien.

Nad zdi se nachazi zabradli v majetku mésta. Zabradli bude demontovano a pfedano
méstu. Bude provedena pfiprava pro osazeni nového zabradli. Nové zabradli doda mésto. Nové
zabradli bude stavbou osazeno. Nad zdi se dale nachazi oploceni mezi cestou a soukromou
zahradou (Hencl, Bavorova). Oploceni bude demontovano a obnoveno. Obnoveno bude ve formé

novych ocelovych sloupkl a plvodniho pletiva.

Podél vykopu bude instalovano provizorni oploceni zabrarfujici padu osob (déti) nebo
domacich zvifat.

Pfechody zdi v otevieny dlazdény profil budou realizovany pfechodovou plochou.

Pfechody mezi pfedsazenymi a nepfedsazenymi zdmi budou pozvolné.

U pozemku p. €. 217 dojde po dokonceni stavby ke zméné majitele. Pozemek prechazi

Z pna Meszarose na pani Duchackovou. Po dohodé s vlastniky byl zajistén souhlas obou osob.
e) Zimni opatreni

V obdobich, kdy denni teploty vzduchu poklesnou pod +5 °C a nocni teploty klesaji pod bod
mrazu, maji byt prace na zdéni z lomového kamene ukonceny. Pokud vSak je nutno ve zdéni
pokraCovat i za téchto podminek, je nezbytné zajistit provadéni praci za zvlastnich podminek, jez i
pfi nizkych teplotach zabezpedi kvalitu konstrukce. Tato opatfeni navrhne zhotovitel a po
odsouhlaseni investorem je na stavbé zavede a po celé obdobi s nizkymi teplotami bude prace
provadét v souladu s dohodnutymi postupy. Podle aktualnich podminek (teploty vzduchu a
prognézy jejiho dal$iho vyvoje, objemu konstrukce apod.) se mlze jednat napfiklad o tato

opatfeni, pfipadné jejich kombinaci :

1. pouziti teplé zamésové vody do malty
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2. pfedehfivani kamene pro zdéni
3. zatepleni konstrukce po vyzdéni

4. piekryti konstrukce vytapénym stanem apod.

D.1.3. Pozarné bezpecénostni reSeni

Vhledem k charakteru a typu stavby neni tento bod pfredmétem projektové dokumentace.

D.1.4. Technika prostiredi staveb

Pfedmétna stavba nevyzZzaduje zakladni kvalitativni a bezpe€nostni pozadavky na zafizeni a
systémy. Stavba ani nezahrnuje stroje, zafizeni a nejsou feSeny technické specifikace (seznam

rozhodujicich stroju a zafizeni, zakladnich mechanickych komponentu, zdroji energie apod.).

D.1.5. Dokumentace technickych a technologickych zarizeni

Pfedmétna stavba nevyZaduje zpracovani dokumentace technickych a technologickych

zarizeni.
Prilohy: Pfiloha 1 — specifikace betonu
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