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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 

B.1.1. Charakteristika lokality stavby 

Zájmová lokalita se nachází na řece Labi (střední Labe) a je součástí labské 
vodní cesty (LVC), nachází se však nad profilem VD Přelouč. 

 

 
 
Stavba zdymadla v Srnojedech byla realizována v rámci rozsáhlého projektu na 

splavnění řeky Labe a Vltavy zahájeného již na přelomu 19. a 20. století. Zdymadlo 
bylo postaveno v třicátých létech minulého století (dokončeno 1937) tehdejším 
Ředitelstvím vodních cest a strojně - technologická zařízení jezu i plavební komory, 
ač byla v rámci údržby postupně upravována, jsou původní. 

V případě VD Srnojedy se jedná o vodní dílo kategorie III. ve smyslu vyhlášky 
č. 471/2001 Sb. MZ ČR. 

B.1.1.1.Účel vodního díla 
Udržováním vzduté hladiny v jezové zdrži na kótě 212,99 m n. m. (B.p.v.) vodní 

dílo zajišťuje: 
− potřebné hloubky a vyhovující podmínky pro plavbu ve smyslu platné 

plavební vyhlášky 
− odběry povrchové vody pro průmyslové a zemědělské využití 
− využití odtoků vody ze zdrže k výrobě elektrické energie v přilehlé vodní 

elektrárně 

B.1.1.2.Hydrologické poměry  
Plocha povodí    : 6 136,39 km2 
Průměrný průtok Qa   :      55,53 m3/s 
Průtok Q355    :        10,5  m3/s 
Průtok Q100    :         937  m3/s 
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B.1.1.3.Hlavní objekty vodního díla 

B.1.1.3.1.Jez 
Jez má dvě pole světlosti 22,0 m hrazená zdvižnými ocelovými tabulemi Stoney 

s nasazenými úhlovými klapkami. 

B.1.1.3.2.Malá vodní elektrárna (MVE) 
MVE umístěna při levém břehu. Dvě Kaplanovy turbíny mají hltnost 2 x 37,5 

m3/s. Celkový instalovaný výkon je 2 x 0,98 MW. Hrubý spád na vodní elektrárně je 
3,80 m. Minimální spád, při kterém může být vodní elektrárna ještě v provozu je 1,80 
m. 

B.1.1.3.3.Plavební komora 
Plavební komora je umístěna u pravého břehu Labe oddělena od jezu 4. 

jezovým pilířem a její užitné rozměry jsou 85 x 12 x 3,0 m. V horním i dolním ohlaví 
jsou nainstalována ocelová vzpěrná vrata. Plnění a prázdnění komory umožňují 
dlouhé boční obtoky zaklenutého tvaru o rozměrech 1,75 x 2,20 m, které jsou 
hrazeny v horním i dolním ohlaví segmentovými uzávěry. Původní pohon vzpěrných 
vrat i segmentů byl elektomechanický. Předmětná rekonstrukce se týkala 
rekonstrukce pohonů vzpěrných vrat na hydraulický, segmenty jsou poháněny 
postaru. 

B.1.2. Provedené průzkumy a rozbory 

V rámci přípravy technických podmínek byly provedeny následujíc průzkumy: 
1) I. etapová zpráva o TBD do 31.3.1987; Vodní Díla - TBD, 12 PL/401 
2) Hodnocení stavu jezových konstrukcí zdymadel středního Labe; Vodní 

Díla - TBD, a.s., 03/2006 
3) VD Srnojedy, potapěčský průzkum nadjezí, podjezí a stěrkové propusti, 

03/2011 
4) Kontrolní zahrazení levého jezového pole - 12/2016 

B.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V rámci přípravy této dokumentace nebyla zjištěna v území, ve kterém bude 
stavba prováděna přítomnost ochranných pásem, která by byla touto stavbou 
dotčena, kromě obecných ochranných pásem inženýrských sítí provozovatele VD. 
Provozovatel VD zhotovitele v rámci předání stavby seznámí s dispozicí IS 
umístěných na vodním díle tak, aby tyto sítě mohly být zhotovitelem respektovány. 

Stavba sama nevyžaduje stanovení žádného bezpečnostního pásma. 

B.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území 

Staveniště se nachází v rámci vodního díla v korytě vodního toku. Vzhledem k 
této skutečnosti se stavba nachází v záplavovém území řeky Labe.  

B.1.5. Poloha vzhledem k poddolovanému území 

Stavba, resp. staveniště se nenachází v poddolovaném území. 
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B.1.6. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 

stavby na odtokové poměry v území 

Svým charakterem se jedná o rekonstrukci stávajících technologických zařízení 
jezu. Záměrem pro provedení této akce je zvýšení spolehlivosti a provozuschopnosti 
tohoto vodního díla. V této souvislosti bude mít provedení akce vliv na okolní stavby 
příznivý. 

Negativní vlivy na okolní stavby, pozemky apod. nejsou předpokládány. 
Provedením rekonstrukce nebudou ovlivněny odtokové poměry v daném území. 

Při realizaci bude zahrazeno vždy pouze jedno jezové pole, zatímco druhé jezové 
pole musí být v provozu. Tuto provozní situaci platný provozní řád vodního díla 
umožňuje a vodní dílo jako celek je pro tuto situaci dimenzováno. 

B.1.7. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nejsou požadovány asanace, demolice ani kácení dřevin. 

B.1.8. Požadavky na zábory ZPF a LPF 

Stavbou nebudou dotčeny zemědělský (ZPF) ani lesní (LPF) půdní fond. V 
rámci stavby budou prováděny technologické nebo drobné stavební práce na vodním 
díle umístěném na pozemcích zastavěných nebo pozemcích vodního toku. 

Zábory pozemků dočasné ani trvalé se nepředpokládají. 

B.1.9. Územně technické podmínky stavby 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu bude po stávajících veřejných 
komunikacích a po komunikacích účelových, které jsou součástí vodního díla. 

Dále bude nutné dopravní napojení po vodě pomocí plavební mechanizace 
využívající Labskou vodní cestu (LVC) a plavební zařízení (plavební komory). Zde se 
bude jednat zejména o odsun demontovaných konstrukcí starých stavidel a přísun 
jednotlivých dílů stavidel nových. i případnou dopravu těžší mechanizace - jeřábů pro 
montáž ocelových konstrukcí. Do jezových polí je přístup ze břehu nemožný 
vzhledem k MVE na levém břehu a PK na břehu pravém. 

Technická infrastruktura představující zejména napojení stavby na zdroje 
energie bude zajištěna přes stávající technická zařízení provozovatele a vlastníka 
vodního díla. V případě odběru elektrické energie, vody apod. budou po dohodě s 
provozovatelem vodního díla a pro dobu stavby zřízena podružná měření 
jednotlivých medií na náklad zhotovitele tak, aby bylo možné v rámci dokončení 
stavby provést konečná vyúčtování mezi zhotovitelem a provozovatelem vodního 
díla. 

B.1.10.Věcné a časové vazby stavby 

Z hlediska věcného je vodní dílo v provozu a rekonstrukce musí být provedena 
za provozu tohoto vodního díla probíhajícího v souladu s platným provozním řádem. 
Odstaveno - zahrazeno může být vždy pouze jedno jezové pole, zatímco druhé 
jezové pole musí být provozuschopné a bez závad. 

Časově je provedení stavby - rekonstrukce vázáno na vhodné klimatické a 
hydrologické podmínky při kterých lze příslušné jezové pole zahradit. Předpokládáno 
je období května až října běžného roku. 
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Zahájení stavby je vázáno na uskutečnění výběrového řízení na zhotovitele 
stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkek. Předpokládaná 
doba na realizaci rekonstrukce je 4 roky. 

B.1.11.Podmiňující, vyvolané, související investice. 

Nejsou. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby 

Stavba je vodohospodářským dílem postaveným na vodním toku - Labi. Jako 
celek slouží k vodohospodářským účelům jako plavba, vzdouvání vody, rekreace, 
odběry vody apod. Rekonstruované technologické části vodního díla slouží k 
zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu vodního díla jako celku. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Není v rámci stavby řešeno, vzhledem k jejímu charakteru tj. rekonstrukce 
stávajících technologických částí funkčního a provozovaného vodního díla jehož 
urbanistické a architektonické řešení bylo vyřešeno již v rámci jeho výstavby a 
následných rekonstrukcích. 

B.2.3. Celkové technicko - provozní řešení 

Stavba na které bude rekonstrukce prováděna je provozovaným vodním dílem. 
Rekonstrukce bude prováděna za provozu tohoto díla po dohodě s jeho 
provozovatelem a investorem stavby. Případná omezení provozovatele při provádění 
prací musí být nejprve projednána a po dosažení dohody na technologickém 
postupu prací a jejich technickém zabezpečení teprve realizována. 

Z hlediska technického bude provedena rekonstrukce stávajících, v současné 
době omezeně spolehlivých zařízení, která budou po rekonstrukci provozována 
shodně se zařízeními stávajícími. Ke změnám v provozování vodního díla 
provedením předmětných prací nedojde. 

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby 

Nemá vzhledem k účelu a způsobu provozu vodního díla smysl. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost stavby je určena jeho původním technicko-provozním řešením, 
které nebude v rámci akce nijak měněno. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů stavby 

Rekonstrukce se týká stávajícího technologického zařízení jezu - hradících 
těles (stavidel) a jejich pohonu. Stávající hradící tělesa jsou pro obě jezová pole 
shodná. Jedná se zdvižná stavidla s nasazenými klapkami o světlé šířce pole 22 m a 
hrazené výšce cca 3,8 m (spád hladin).  
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Stavidla dosedají na práh spodní stavby o výšce 1,00 m, pod prahem je vývar 
hloubky 0,5 m ukončený kamenným prahem na kterém se osazuje dolní provizorní 
hrazení. 

Pohyb stavidel je zajišťován pomocí gallova řetězu přes pastorek ve 
strojovnách na pilířích jezu, klapka je pohybována řetězem článkovým stejným 
pohonem. Pohon stavidel je řešen pomocí transmisí ze strojoven umístěných na 
pochozí lávce přes jez uprostřed každého jezového pole. 

 

 
Pohled na stávající konstrukci zdvižného stavidla jezu Srnojedy 

 
Při realizaci rekonstrukčních prací budou respektovány předpisy uvedené v 

kapitolách B.11. a B.12. zejména vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a 
vyhl.č.62/2013 Sb. a ČSN EN 1990, ČSN EN 1993, ČSN EN 1090, ČSN EN ISO 
12944 a další. 

Rekonstrukce se týká hradících konstrukcí obou jezových polí včetně jejich 
pohonů. 

B.2.6.1.SO1 a SO2- Sanace spodní stavby levého, resp. 
pravého jezového pole 

Předmětem sanací jsou stěny pilířů, dosedací práh a dno vývaru v obou 
jezových polích (SO1, SO2). Rozsah sanací je specifikován dle potapěčského 
průzkumu realizovaného na vodním díle v 03/2011 a na základě kontrolního 
zahrazení levého jezového pole 12/2016. Jedná se především o kamenný obklad 
pilířů a dlažby ve vývaru. Součástí prací bude i sanace očekávaných prasklin ve 
spodní stavbě dosedacího prahu (injektáž) a obnova poškozeného spárování jak 
stěn pilířů tak dna vývaru a dosedacího prahu. 

Nejprve budou provedeny sanace pod vodou v oblasti osazení provizorního 
hrazení (drážka, koncový práh vývaru) pomocí potápěčů tak, aby bylo možné 
bezpečně a dostatečně těsně osadit provizorní hrazení a následně po jeho osazení a 
částečné nebo celkové demontáži hradící konstrukce (viz PS1,2) budou provedeny 
specifikované sanace spodní stavby a pilířů na suchu ve stavební jímce. 

B.2.6.2.PS1 a PS2 - Rekonstrukce stavidla levého, resp. 
pravého jezového pole 

V rámci rekonstrukce budou provedeny v obou jezových polích shodné 
rekonstrukční technologické práce. Stávající a nevyhovující hradící konstrukce 
stavidla s úhlovou klapkou bude demontována (rozřezána) a po částech odvezena. 
Demontovány a odvezeny budou také revidované či obnovované díly pohonů. Bude 
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provedena rekonstrukce technologických součástí osazených do stavební části jezu. 
Jedná se o pojezdové i vodící kolejnice stavidel a dosedacích plochy štítů těsnění. 
Dále bude provedena komplexní revize gallových i článkových řetězů s nezbytnými 
výměnami nevyhovujících částí i komplexní revize pohonů stavidel včetně transmisí i 
převodovek.  

 

Transmise pohonu stavidla   Strojovny (lávka, pilíř) jezového pole 
 
Do rekonstruovaného, připraveného jezového pole bude následně 

namontována po dílech nová hradící konstrukce stejného typu - zdvižné stavidlo s 
nasazenou klapkou, vyrobená a dopravená v dílech do jímky jezového pole. 
Vzhledem k možnostem přístupu do jezových polí je téměř nezbytné realizovat 
odsun i přísun ocelových konstrukcí stavidel po vodě a to z dolní vody po proplavení 
PK. 

V neposlední řadě bude provedena u nových ocelových konstrukcí (OK) nová 
protikorozní ochrana (PKO) a u konstrukcí stávajících, revidovaných či upravovaných 
bude PKO obnovena. 

B.2.7. Požárně bezpečnostní řešení 

Vzhledem k umístění a rozsahu technologických prací se zvýšené nebezpečí 
vniku požáru nepředpokládá. Během prací musí být dodržovány požárně 
bezpečnostní předpisy vodního díla jako takového a provozovatel musí zhotovitele s 
těmito předpisy před zahájením prací seznámit.. 

B.2.8. Zásady hospodaření s energiemi 

Energetická bilance stavby - vodního díla jako celku, stejně jako způsob jejího 
napájení a hospodaření s energiemi nebude stavbou - rekonstrukcí technologie 
dotčena. 

B.2.9. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Stavba nepředpokládá změny dotýkající se hygieny pracovního a komunálního 
prostředí v rámci objektu vodního díla. 
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B.2.10.Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.10.1.Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru stavby a jejímu rozsahu není tato ochrana relevantní. 

B.2.10.2.Ochrana před bludnými proudy 
Vzhledem k charakteru stavby a jejímu rozsahu není tato ochrana relevantní. 

B.2.10.3.Ochrana před technickou seizmicitou 
Vzhledem k charakteru stavby a jejímu rozsahu není tato ochrana relevantní. 

B.2.10.4.Ochrana před hlukem 
Vzhledem k charakteru stavby a jejímu rozsahu není tato ochrana relevantní. 

B.2.10.5.Protipovodňová opatření 
Pro stavbu bude zpracován a s provozovatelem odsouhlasen povodňový plán 

vycházející s provozního řádu a povodňového plánu vodního díla. Musí zde být 
zachována i vazba na probíhající provoz vodního díla i na provoz přilehlé MVE a PK. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Pro napojení stavby na zdroj elektrické energie bude využito stávajícího 

rozvodu elektrické energie na vodním díle. Toto bude realizováno pouze na základě 
dohody s provozovatelem vodního díla a technicky zabezpečeno podružným 
měřením. Toto podružné měření bude sloužit pro stanovení odebraného množství 
energie pro stavbu a ke konečnému vyrovnání zhotovitele a provozovatele VD. 

Napojení na zdroje vody, plynu apod. není pro realizaci akce nutné. 

B.4. Dopravní řešení 
Dopravně bude stavba napojena dvojím způsobem.  
Pracovníci, drobný materiál a součásti lze na pracoviště dopravovat z jednoho 

či druhého břehu přes objekt MVE, resp. PK. Objemnější a těžké díly a mechanizaci 
bude nezbytné do jímek jezových polí dopravovat po vodě a ukládat pomocí jeřábu 
umístěného také na plovoucím zařízení (ponton, loď, ..). Díly staré i nové hradící 
konstrukce jezu budou manipulovány z dolní vody. Pro jejich odsun nebo přísun je 
nezbytné proplavení skrz PK vzhledem k omezené splavnosti řeky pod profilem 
Srnojedy. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Vegetace při provádění prací dotčena nebude. Terénní úpravy prováděny 

nebudou. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1. Vliv stavby na životní prostředí  

Při provádění rekonstrukce stavidel se nepředpokládají negativní vlivy na 
ovzduší, vodu ani půdu. 
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Mírně zvýšen bude hluk při manipulaci a přepravě jednotlivých součástí z jímek 
jezu a zpět. Tyto práce však budou prováděny pouze čas od času a hlukové zatížení 
by nemělo přesahovat hluk z provozu sousedních objektů (PK, MVE). 

Vzhledem ke skutečnosti, že práce budou prováděny v prostoru vodního toku 
bude nutné, aby zhotovitel zpracoval pro stavbu havarijní plán. Tento musí být se 
správcem toku a správcem vodního díle před zahájením stavby projednán. 

B.6.2. Vliv stavby na přírodu a krajinu  

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby budou prováděné práce na 
rekonstrukci bez vlivu na přírodu a krajinu v okolí. 

B.6.3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba se nenachází v území chráněném v režimu NATURA 2000. 

B.6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA, 

Posouzení EIA je vzhledem k charakteru a rozsahu stavby bezpředmětné. 

B.6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Pro stavbu není nutné stanovení jakéhokoli ochranného či bezpečnostního 
pásma. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Stavba bude prováděna v uzavřeném areálu vodního díla bez přístupu 

veřejnosti. Rozsah a charakter prováděných prací nepředpokládá realizaci jakýchkoli 
opatření k ochraně obyvatel v okolí stavby. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro realizaci bude využito napojení na zdroj elektrické energie ze stávajícího 
rozvodu vodního díla. Toto napojení bude opatřeno podružným rozvaděčem s 
elektroměrem umožňujícím provozovateli vodního díla odečet množství odebrané 
energie pro stavbu - rekonstrukci. 

B.8.2. Staveniště - popis 

Staveništěm je vodní dílo s trvalou obsluhou, provozní budovou a potřebným 
technickým zabezpečením. Rozsah staveniště je vymezen konstrukcí pohyblivého 
jezu, jeho jezovými poli a přilehlým oploceným pozemkem na levém břehu Labe v 
nezbytném rozsahu upřesněném s provozovatelem VD. 

Přístup ke staveništi bude po vodě od Pardubic buď přímo z horní vody nebo z 
dolní vody po proplavení plavební komorou umístěnou na pravém břehu. Dále bude 
staveniště dosažitelné po účelové komunikaci od obce Srnojedy na levém břehu. 

Všechny pozemky, na kterých budou stavební a montážní práce prováděny 
jsou ve správě Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové. 
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Pro provádění stavby není nutné provedení jakýchkoli stavebních úprav 
staveniště. Toto však musí být během stavby zabezpečeno z hlediska BOZP. 

 

B.8.3. Odvodnění staveniště 

Po dobu zahrazení příslušného jezového pole bude nezbytné zajistit čerpání 
průsaků přes hrazení jezové jímky. 

B.8.4. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Staveniště - pracoviště bude napojeno po komunikacích a po vodě.  
Pracovníci, drobný materiál a součásti lze na pracoviště dopravovat z jednoho 

či druhého břehu přes objekt MVE, resp. PK. Objemnější a těžké díly a mechanizaci 
bude nezbytné do jímek jezových polí dopravovat po vodě a ukládat pomocí jeřábu 
umístěného také na plovoucím zařízení (ponton, loď, ..). Díly staré i nové hradící 
konstrukce jezu budou manipulovány z dolní vody pomocí plavební techniky. Pro 
jejich odsun nebo přísun je nezbytné proplavení skrz PK vzhledem k omezené 
splavnosti řeky pod profilem Srnojedy. 

B.8.5. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude prováděna uvnitř areálu vodního díla, jehož pozemky jsou ve 
vlastnictví státu s právem hospodaření stavebníka Povodí Labe, státní podnik. 

B.8.6. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Není předmětem akce. 

B.8.7. Maximální zábory pro staveniště  

Stavba nevyvolá žádné zábory LPF ani ZPF, trvalé ani dočasné. 
 

B.8.8. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

Při provádění rekonstrukce OK nebudou vznikat odpady, pouze kovový šrot - 
bude zpracován jako druhotná surovina v rámci dodávky zhotovitele dle příslušných 
předpisů. 

V případě obnovy PKO bude prováděno otryskání některých součástí OK v 
suchých jímkách jednotlivých jezových polí. Tryskací medium bude jednak 
recyklováno v rámci technologie zhotovitele a omezené zbytkové množství bude 
zhotovitelem zlikvidováno jako odpad kat. č. 12-01-17 (odpadní materiál z 
otryskávání neuvedený pod číslem 12-01-16). Nové konstrukce budou tryskány v 
dílnách zhotovitele. 
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B.8.9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 

zemin 

V rámci akce nebudou prováděny zemní práce. 

B.8.10.Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu výstavby bude zpracován "Plán opatření pro případ havárie" stavby, 
ve kterém budou řešeny případná ohrožení vodního prostředí stavbou.  

Jiná ochranná opatření nebudou nutná. 

B.8.11.Zásady BOZP na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Péče o bezpečnost práce je dána příslušnými platnými bezpečnostními 
předpisy (zejm. Zák. 309/2006 Sb., 591/2006 Sb., 262/2006 Sb. a další). Všichni 
pracovníci na stavbě musí být prokazatelným způsobem s těmito předpisy v rozsahu 
odpovídajícím prováděným činnostem na stavbě seznámeni, a musí je při provádění 
prací dodržovat. Zhotovitel stavby je povinen zajistit v souladu s předloženým 
harmonogramem výstavby na stavbě dodržování zákona č. 309/2006 Sb kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovně právní vztahy v návaznosti na zákon č.262/2006 Sb, zákoník práce 
vztazích  a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Pro stavu bude zhotovitelem zpracován a před zahájením prací s investorem 
odsouhlasen plán BOZP. 

Vzhledem k předpokládané délce doby realizace a ke skutečnosti, že budou na 
stavbě pravděpodobně vykonávány práce a činnosti vystavující fyzické osoby 
zvýšenému ohrožení života je nutné pro stavbu zpracovat plán BOZP (§ 15, odst.(2) 
zák. 309/2006 Sb.). Stejně tak bude zadavatel povinen doručit oznámení o zahájení 
prací na OIP do 8 dnů před předáním stavby zhotoviteli. Stavba zároveň svou 
složitostí a rozsahem bude vyžadovat stanovení koordinátora BOZP jenž bude 
ustanoven stavebníkem - objednatelem.  

Vybraný zhotovitel v rámci své přípravy zajistí součinnost s koordinátorem 
BOZP a poskytne objednateli, resp. koordinátorovi BOZP nezbytné podklady pro 
zpracování plánu BOZP i koordinaci BOZP na stavbě během provádění 
rekonstrukce. 

B.8.12.Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Takové úpravy nejsou nutné. 

B.8.13.Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Dopravně inženýrská opatření nejsou předpokládána. 
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B.8.14.Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba bude prováděna za provozu a technologie a postup prací je nutné 
koordinovat tak, aby provoz vodního díla nebyl omezen. 

Zahrazeno bude vždy pouze jedno jezové pole, zatímco druhé jezové pole 
bude plně funkční. Období zahrazení jednotlivých jezových polí musí reflektovat 
aktuální hydrologickou situaci a předpověď počasí. Předpokládané období pro 
zahrazení jezového pole je od května do října běžného roku. 

B.8.15.Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

Při provádění rekonstrukčních prací budou jednotlivá jezová pole zahrazena 
provizorním hrazením z horní i dolní vody a příslušné jímky vyčerpány a průsaky 
provizorním hrazením průběžně čerpány. 

B.8.16.Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup rekonstrukce bude po jednotlivých jezových polích. Nejprve bude 
rekonstruováno levé jezové pole (I. etapa - SO1, PS1) a následně pravé jezové pole 
(II. etapa - SO2, PS2). 

Pro provedení rekonstrukce příslušného jezového pole musí být vždy toto 
jezové pole zahrazeno z horní i dolní vody a voda z jímky vyčerpána a následně 
průsaky průběžně čerpány. 

Předpokládaná postup rekonstrukčních prací v jezovém poli je: 
1) Zpracování dodavatelské dokumentace. 
2) Odstavení z provozu. 
3) Sanace spodní stavby v linii provizorního hrazení (potápěči). 
4) Zahrazení z dolní horní vody, sčerpání jímky. 
5) Demontáž a odsun staré hradící konstrukce. 
6) Sanace spodní stavby a pilířů v jímce jezového pole. 
7) Revize a úpravy technologie v jezovém poli včetně PKO. 
8) Výroba nové hradící konstrukce včetně PKO. 
9) Přísun a montáž nové hradící konstrukce. 
10) Opravy PKO poškozené při transportu, manipulaci a montáži. 
11) Provozní suché a mokré zkoušky rekonstruovaného jezového pole. 
12) Zpracování dokumentace skutečného provedení rekonstrukčních prací. 
13) Předání dokončené rekonstrukce jezového pole provozovateli. 
14) Uvedení rekonstruovaného jezového pole do provozu. 

 
Vždy po provedení rekonstrukčních prací příslušného jezového pole je nutné, 

aby toto pole bylo uvedeno do provozu a to po důkladných provozních zkouškách, 
které musí prokázat spolehlivost provozu která je podmiňující pro další pokračování 
rekonstrukce jezu. 

B.9. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 
stavby 

Součástí dodávky zhotovitele bude i zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby, výrobní a dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu 
stanoveném vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a vyhl.č.62/2013 Sb. a 
obsahu odpovídajícím dalším předpisům dle B.11. a B.12., zejména ČSN EN 1990, 
ČSN EN 1993, ČSN EN 1090, ČSN EN ISO 12944 a další. 
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Před zahájením prací na stavbě bude nejprve zhotovitelem zpracována 
dokumentace pro provádění stavby a tato bude se zadavatelem stavby a 
provozovatelem vodního díla odsouhlasena. Případné připomínky budou projednány 
a dohodnuté řešení bude do dokumentace pro provádění stavby včleněno.  

Všechny rozměry potřebné pro zpracování výše uvedené dokumentace stejně 
jako konstrukční detaily zařízení je nutné ověřit přímo na díle!. Může být nezbytné i 
zahrazení byť částečné pro pořízení odpovídajících podkladů ke zpracování 
dokumentace pro provádění stavby avšak po předchozím projednání s 
provozovatelem VD. Rozměry i výškové kóty uvedené v této dokumentaci byly 
převzaty z provozní dokumentace provozovatele VD a nebyly ověřovány přeměřením 
ve skutečnosti a je nutné je považovat za přiměřeně orientační. 

Výrobní dokumentace bude připravována průběžně během provádění 
rekonstrukčních prací dle možnosti přístupu ke konstrukcím a potřebám zhotovitele. 
V případě odchylek výrobní dokumentace od odsouhlasené dokumentace pro 
provádění stavby je nutné tyto odchylky před realizací opět projednat se 
zadavatelem stavby a provozovatelem vodního díla. Dohodnuté závěry potom 
zapracovat do příslušného stupně dodavatelské dokumentace. 

Po dokončení prací bude zhotovitelem zpracována dokumentace skutečného 
provedení reflektující všechny provedené práce stejně jako případné odchylky od 
dokumentace pro provádění stavby. 

Předmětem předání projektové dokumentace díla bude dokumentace pro 
provádění stavby a dokumentace skutečného provedení. 

 

B.10. Zvláštní podmínky provádění a organizace stavby 
• Mimo provoz bude vždy pouze jedno jezové pole. Rekonstrukce hradících 

konstrukcí levého a pravého jezového pole bude provedena postupně.  

• Během rekonstrukce příslušného jezového pole musí být druhé jezové pole i 
štěrková propust plně provozuschopné s plnou hradící a regulační schopností. 

• Během rekonstrukce příslušného jezového pole musí být provozuschoná 
plavební komora VD Srnojedy umístěna na pravém břehu vedle jezu. 

•  Obsluhu jezu bude zajišťovat provozovatel vodního díla prostřednictvím 
proškolené obsluhy. 

• Technologické ani stavební práce na rekonstrukci jezu nebudou prováděny po 
dobu zvýšených průtoků a ani v zimním období.  

• V průběhu provádění prací na staveništi VD Srnojedy zajistí zhotovitel 
bezodkladné odklizení plavební mechanizace z prostoru jezu při zvýšených 
průtocích. Vymezení jednotlivývh SPA pro stavbu bude předmětem povodňového 
plánu stavby, který musí být zhotovitelem před zahájením prací zajištěn a 
vzájemně se zadavatelem a provozovatelem stavby odsouhladen. 

• V období, kdy nebudou probíhat práce na rekonstrukci jezu vyžadující přítomnost 
plavební mechanizace na staveništi bude tato vždy přesunuta z prostoru jezu na 
stanovené kotviště. 

• Zhotovitel před zahájením prací vypracuje povodňový plán stavby a plán opatření 
pro případ úniku závadných látek po dobu výstavby, který bude schválený 
provozovatelem, zadavatelem a příslušným vodoprávním úřadem. 
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• Technické i organizační zajištění součinnosti při regulaci provozní hladiny a 
dělení průtoků mezi provozovatelem vodní elektrárny, provozovatelem jezu a 
zhotovitelem stavby. 

• Při povodňové situaci při které bude dosaženo 2. SPA v hlásném profilu Přelouč 
(stav 330 cm - bude upřesněno v připraveném povodňovém plánu stavby) bude 
zahájeno vyklizení staveniště s předpokladem zahájení následného vyhrazování 
provizorního hrazení. 

•  Pro realizaci stavby je nezbytné použití plavební techniky s osazenou 
mechanizací umožňující manipulaci s jednotlivými díly stavidla při jejich 
demontáži i montáži do zahrazených jímek jezu. Předpokládaná hmotnost dílů je 
do 15 t. V tomto smyslu je nezbytné aby zhotovitel s touto technikou disponoval 
včetně příslušného plovoucího nosiče. 

B.11. Technické podmínky odkazem 
Při přípravě stavby a jejím provádění při stavebních, montážních pracích a při 

použití mechanizačních prostředků je nezbytné dodržení veškerých platných 
právních předpisů. 

B.11.1.Bezpečnost práce a zařízení, požární ochran 

− Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se ruší vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou 
se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 
324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

− Nařízení vlády č. 494/2001 ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví způsob evidence, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

− Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, 
závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických 
zařízení. 

− Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

− Ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., 
(Zákoník práce). 

− Vyhláška č. 361/2007 Sb., která stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 
− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků.  

− Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky. 

− Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek. 
− Vyhláška 246/2001 Sb., o požární prevenci.  
− Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů.  
− Zákon č. 258 ze dne 14. 7. 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů. 
− Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 
− Zákon 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky. 
− Hygienické předpisy, zejména pak usnesení vlády č. 178/2001. 
− Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve 

znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 98/1982 Sb.  

B.11.2.Projektování, stavební řád, životního prostředí 

− Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
− Zákon č. 357/2008 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
− Vyhláška 502/2006 Sb. kterou se mění  vyhl.137/1998 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 
− Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
− Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu. 
− Vyhláška 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 
− Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 
− Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění 
− Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
− Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v platném znění 
− Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 

znění  
− Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
− Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
− Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 
− Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění 
− Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
− Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

B.11.3.Další 

− Zákon 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě. 



 
 

VD Srnojedy, rekonstrukce jezu, ZPD  01/2017 

− Vyhláška 344/1991 Sb. kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských 
vodních cestách ČSFR. 

− Vyhláška 224/1995 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. 
− Vyhláška 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních 

cestách. 
− Vyhláška 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 

havárii v dopravě nebezpečných věcí. 
− Zákon 134/2016 Sb., o zadávaná veřejných zakázek. 

B.12. Přehled závazných norem 

B.12.1.Návrh a projekt 

− ČSN EN 1990 ed.2 - Zásady navrhování konstrukcí 
− ČSN EN 1993-1 – Navrhování ocelových konstrukcí 
− ČSN 731404 – Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských 

staveb (zrušena k 1.4.2010) 
− ČSN 73 1001  – Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými 

základy 
− ČSN 73 1208  – Navrhování betonových konstrukcí 

vodohospodářských objektů  
− ČSN 73 6005  – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
− ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, 

pozemními komunikacemi a vedeními 

B.12.2.Zhotovení a montáž 

− TNV 75 2931 – Povodňové plány 
− ČSN EN 12620 (72 1502)  – Kamenivo do betonu 
− ČSN 73 0212-1 – Kontrola přesnosti – Základní ustanovení 
− ČSN 73 1000  – Zakládání stavebních objektů 
− ČSN P ENV 13670-1(73 2400) – Provádění betonových konstrukcí - 

Část 1: Společná ustanovení 
− ČSN 73 1311   – Zkoušení betonové směsi a betonu a další 

související normy 
− ČSN EN 1008 (72 2028) – Záměsová voda do betonu - Specifikace 

pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody 
získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu 

− ČSN EN 206-1 (73 2403) – Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, 
výroba a shoda 

− ČSN P ENV 196-21 – Metody zkoušení cementu. Stanovení chloridů, 
oxidu uhličitého a alkálií v cementu 

− ČSN EN 1090-1,2 – Provádění ocelových konstrukcí. 
− ČSN EN ISO 12944 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy 
− ČSN EN 10025 – Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí. 
− ČSN 732604 – Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových 

konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. 
− ČSN EN 13480 - Kovová průmyslová potrubí 
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− ČSN 73 0202  – Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní 
ustanovení 

− ČSN 73 0210-1  – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 
provádění. Část 1: Přesnost osazení 

− ČSN 73 0212-1 – Kontrola přesnosti – Základní ustanovení 
− ČSN ISO 7737 Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve 

výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů. 
− ČSN 73 0210-2  – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 

provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí 
− ČSN EN ISO 9692 – Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro 

přípravu svarových spojů. 
− ČSN 05 0000 – Zváranie kovov 
− ČSN 05 0002 – Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie – 

základné pojmy. 
− ČSN EN ISO 6520 – Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace 

geom.vad kovových materiálů. 
− ČSN EN 14610 – Svařování a příbuzné procesy – Definice metod 

svařování kovů. 
− ČSN EN ISO 6947 – Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování. 
− ČSN EN 1708 – Svařování – Detaily základních svarových spojů na 

oceli. 
− ČSN ISO 8992 – Spojovací součásti – Všeobecné požadavky na 

šrouby a matice. 
− ČSN EN ISO 3506 – Mechanické vlastnosti korozně odolných 

spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí. 
− ČSN 332000 - Elektrické instalace nízkého napětí -  
− ČSN EN 60439-1 – Rozváděče nn 
− ČSN 330165 - Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo 

číslicemi. 
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