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VD Lipno I. - DH 125 —
celkova rekonstrukce

D. Technicka zprava

D1. VSeobecné udaje

Celkova rekonstrukce objektu fesi ¢astecné dispozicni feSeni 3 a 4 NP, ale zejména nové rozvody TZB
- vody, kanalizace a elektro a datové rozvody a kompletni rekonstrukci UT v€etné novych elektrokotld.
Rekonstruovana bude pfipojka vody od stavajici studny. Budova lezi na pozemku p.€. 594, k.0. Lipno nad
Vlitavou.

Navrh projektové dokumentace vychazel z pozadavk( a podkladd pfedanych investorem a zaméfenim
na misté samém s pfihlédnutim k potfebdm investora. Navrhovanou stavbou nejsou dotéeny Zadna ochranna
pasma ani nedojde k dotCeni vodnich tokd, vodohospodarskych dél a nedojde ani k negativnimu ovlivnéni
vodohospodarskych pomérd v zajmovém Uzemi.

Pozemek je ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu, druh pozemku je
charakterizovan jako zastavéna plocha a nadvofi.

D2. Architektonické a stavebni reSeni

Architektonické FeSeni je odvislé od funkéni napiné a nosného systému navrzeného objektu. Jedna se
zejména o zménu dispoziéniho feSeni 2 NP, 3 NP a 4 NP. Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou
nepravidelného sklonu s vySkou hiebene +13,50 m. Pro rekonstrukci objektu navrZzena vyména stavajicich
oken a vstupnich dvefi (bunkr).

Dispozice jednotlivych podlaZi je tvofena pfickami z pfesnych tvarnic Ytong, Navrzeny dvefni obloZkové
zarubné a dalSi dokoncovaci prace (omitky, povrchy podlah, obklady), bude osazeno nové vnitfni monolitické
schodisté a venkovni ocelové schodisté s porosty.

V rdmci stavebnich Uprav navrZzeny nové instalace elektro, vody a kanalizace, plynu a UT. Instalace
jednotlivych profesi viz samostatné projekty.

D3. Stavajici stav

Objekt méa 4 nadzemni podlaZi a je Casteéné podsklepen. Nosna konstrukce je tvofena pravdépodobné
z cihel palenych tl. 300 a 400 mm, stfecha je sedlova, nepravidelného tvaru. Okna jsou plastova. Hlavni
vstupni dvefe objektu jsou plastové prosklena.

Elektroinstalace je provedena se zafizenim 240/400 V. Budova je opatfena hromosvodem s
uzemnénim. Vytapéni pfimotopy.

Celkovy stav budovy je dobry, stavebni Upravy se tykaji zmény vnitfnich dispozic v jednotlivych
podlazich, vymény oken a vstupnich dvefi a zateplenim pGdniho prostoru objektu.

Objekt byl postaven v 70 letech minulého stoleti jako domek hrazného. Poté byl pfestavén a uzplisoben
pro potieby provozu prehrady a z ¢asti pro bydleni.

Jedna se 0 4 podlazni objekt pfiblizné Ctvercového tvaru, s padorysnymi rozméry 14,10 x 16,35 m, se
vstupem z nadvofi pies zastfeSenou terasu, s vySkou hiebene stfechy +13,50 m, tvofeny zdénym nosnym
systémem, zastfeSeny nepravidelnou sedlovou stfechou.

D4. Bouraci a demontazni prace

Pred zapocetim bouracich praci je nutné demontovat veskeré interiérové vybaveni, véetné obkladu stén
a podlah. Sanitarni zafizovaci pfedméty budou rovnéz demontovany.

Bude nutné provést vypomoce profesi (vysekani zdiva pro rozvody elektro, vody, kanalizace a topeni) a
odvoz suti na skladku apod.

Vizhledem k tomu, Ze v soucasné dobé je v uvazovanych prostorach provoz a v bytovych jednotkach se
bydli, nebylo moZné provést hlubsi prizkum, pfipadné sondy do stavajicich konstrukci, bouraci préace jsou
proto navrzeny podle stavajiciho stavu a bez provedeni sond a priizkuma.
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Ve 2NP bude vybourano parapetni zdivo okna v zasedaci mistnosti tak, aby bylo mozné osadit vstupni
dvefe.

Ve 3 a 4 NP budou z¢asti vybourany nenosné pficky, pro zménu dispozice podlazi.

Vlybourano bude stévajici dfevéné schodisté mezi 2 NP a 4 NP. Pfi bouracich pracech je nutné dodrzet
zasady bezpecnosti prace a postupovat tak, aby nedo$lo k porudeni nosnych konstrukci.

D5. Navrhované konstrukce

D5.1. Dispozic¢ni reSeni

Jedna se o celkovou rekonstrukci stavajiciho objektu DH 125, ktery bude komunikaéné propojen
s ostatnimi mistnostmi objektu. Vstup do objektu zlstava zachovan. Podlaha + 0,000 je cca 500 mm nad
urovni terénu

VySka hiebene je na urovni +13,50 m.

Pro Upravu dispozi¢niho feSeni se vychazelo ze stavajici konstrukce nosnych zdénych ¢asti, konstrukce
stropu v kombinaci se zdénymi pfickami tl. 150 mm. Stavebni Upravy se nedotykaji tvaru ani hmoty
pavodniho objektu. Navrh pocita s vytvofenim vyhovuijicich dispozic jak provozu tak i obytné ¢asti.

D5.2. Svislé konstrukce
Zdivo novych pfiek bude provedeno z pfesnych tvarnic YTONG tl. 100 a 150 mm lepenych na lepidlo.

D5.3. Vodorovné konstrukce

Konstrukce stropu navrZena na stavaijici dfevény tramovy strop a to zelezobetonovy z valcovanych |
profilG a trapézového plechu s betonovou vyplni, beton C25/30 a vlozenou kari siti.

V drovni stropni desky je navrZzen Zelezobetonovy ztuzujici vénec o rozmérech 150x350 mm.

Nadezdivka je ukonCena Zelezobetonovym ztuzujicim véncem o rozmérech 150x350 mm s ocelovou
pasovitou, rozméru 60/8 mm po cca 1000 mm pro ukotveni pozedniho tramu.

D5.4. Podlahové konstrukce

V koupelné a WC a na chodbé navrzena keramicka leskla dlazba 400x400 mm s keramickym soklem.
Barevnost bude upfesnéna projektantem a investorem v ramci autorského dozoru.

D5.5. Schodisté

V misté vybouraného schodi$té navrzeno nové Zelezobetonové. Na stavajici podesty budou ukotvena
nova zel.bet. monolitickd schodistova ramena. Povrchova Uprava keramicka dlazba se soklikem. Zabradli
navrzeno ocelové s natérem.

D5.6. Vypiné otvord

Stavajici vyplné otvort budou dle projektové dokumentace nahrazeny novymi plastovymi vypinémi.

Vstupni dvefe bunkru, zasedaci mistnosti a inspekéniho pokoje navrzeny plastové, prosklené
s izolanim dvojsklem a bezpecnostnim kovanim, osazené do plastové zarubné. Dvefe bunkru osazené
s nadsvétlikem. Barva bila.

Dvefe vnitfni navrzeny dievéné profilované, prosklené nebo pIné, osazené do dfevéné nebo ocelové
zarubné.

ViypIné okennich otvor( budou provedeny standardnim zpusobem. Navrzena okna plastova otevirava a
sklapéci se zasklenim izolaénim dvojsklem (k=1,0. Barva bila.

Parapety z vngjsi strany potahovany plech v odstinu tmavé Seda RAL 7035, pfesah parapetd 45 mm
pfed fasadu. Vnitini parapety bilé poplastované nebo z bilého lamina s nosem. Rozméry a pocet jednotlivych
vyrobkU je patrny z vykresové dokumentace.

Rozméry a pocet jednotlivych vyrobk je patrny z vykresové dokumentace, tabulka oken a dvefi.

Pfi provadéni vymény vyplni otvorl je nutné dodrZet nasledujici technologické postupy:
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a) Vyména vypiné otvor( se standardné provadi z vnitini strany, aby nedo$lo k naruSeni venkovni
fasady, na kterou se bude provadét nové zatepleni a tim omezenim dodateénych oprav podkladu pfed
vlastnim provadénim zateplovaciho systému. Vzhledem k tomu, Ze v tomto pfipadé po vyméné vyplné otvoru
bude provedena celkové rekonstrukce obvodového plasté, je nutné posoudit mista, kde by bylo z montaZnich
ddvodd vyhodnéjSi provést odstranéni stavajici vyplné z vnéjsi strany. Je proto ponechano na vybraném
dodavateli stavby jak se dohodne s uZivatelem, z které strany bude v téchto pfipadech vyménu provadét.
Volba strany mlze byt po dohodé s uzivatelem zvolena individuéalné, s ohledem na provoz a mozného
neruSeného uzivani jednotlivych mistnosti.

b)  Prvnim krokem pfi odstranéni stavajici vyplné, je vysazeni kfidel, demontaz vnitiniho parapetu,
demontaz venkovniho parapetu a nasledna demontaz celého plvodniho vyrobku.

c) Druhym krokem je Uprava a pfiprava vzniklého otvoru pro montaZz nového vyrobku, tj. o€isténi a
odstranéni uvolnénych Casti omitky, odstranéni suti a eventuaini zednické vyspraveni velkych nerovnosti
osténi z pohledu montazni spéry.

d) Nasleduje osazeni nového vyrobku, jeho ustaveni ve vodorovném a svislém sméru, fixace v
konec€né poloze a ukotveni pfislusnymi kotevnimi prvky.

e) Daldim krokem je vyplnéni pfipojovaci spary montazni polyuretanovou (PU) pénou.

f)  Kusazenému a ukotvenému vyrobku se pak namontuji dopliky, tj. vnéjsi a vnitfni parapet.

g) Po vytvrdnuti montazni pény se provede zednické zapraveni nebo zalidtovani montazni spary

h)  DokonCovaci prace pak obsahuji: oCiSténi okna, odstranéni ochrannych folii, instalace krytek,
konecné sefizeni vyrobku a kontrola jeho funkénosti.

Technické pozadavky na nové vyplné otvor(

1. Soucinitel prostupu tepla UN: 1,00 Wimz.K (okna)
1,20 Wim2.K (vstupni dvefe)
2. Referen¢ni privzdusnost: tfida 3
3. Sparova privzdusnost: 0,87 .10-4m3/(m.s.Pa0,67)
4. Vzduchova neprizvuénost: minimalné Tfida 1
5. Vodotésnost: minimalné tfida 4B
6. Odolnost proti zatizeni vétrem: minimalné tfida 3B
7. Odolnost proti zatizeni v roving kfidla: tfida 3
8. Klasifikace pevnostnich pozadavku: u oken: tfida 3
u dveff: tfida 4
. odolnost proti nérazu: tfida 5
10. odolnost proti opakovaném u otvirani a zavirani: ~ okna - minimalné tfida 2
dvefe - minimalné tfida 6
11.  Reakce na ohenf: klasifikace reakce na ohefi C- s3,d2

Nové otvorové vypIné musi umoznit vétrani dle hygienickych pozadavku, popfipadé je nutné minimalni
hygienické vétrani fesit jinym zplisobem. Pfitom nesmi dojit k vyméné vzduchu vétsi, nez je maximainé
pFipustna vyména vzduchu dle CSN 73 0540-2, informativni &ast.

Okna musi mit tfidu zvukové izolace TZI 3 a lepsi, a to po osazeni do stavby, tedy v&. napojovacich
spar. Otvorové vypiné musi spinit poZzadavky na minimalni povrchové teploty, poZzadavky na maximaini
souginitel prostupu tepla, pozadavky na minimalni teplotni faktor a dalsi pozadavky dle CSN 73 0540-2 a
dalSich platnych znéni pfisluSnych norem.

Pii montazi nesmi byt PUR péna vystavena G¢inkum denniho osvétleni déle jak 3 dny. Schéma kotveni
bude provedeno podle vyrobcem schvaleného montazniho schématu, zejména vzdalenost kotev bude
maximalné 150 mm od rohu a max. 700 mm od sebe navzajem na jedné hrané otvoru, pfiCemz je nutné
kotvit otvorovou vyplfi celoobvodové. Kotveni otvorovych vyplni bude provedeno dle technologického
postupu vyrobce tak, aby celad vypli vE. jejiho ukotveni odolala zatizeni vétrem a dalSim statickym zatiZzenim
v daném misté stavby.
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Okna jsou stavebni vyrobky, u kterych museji byt pfed jejich zabudovanim do stavby zkouskou nebo
vypoCtem ovérfeny jejich uzitné vlastnosti v rozsahu umoziujicim fadny navrh stavby ve smyslu § 156
Stavebniho zakona &. 183/2006 Sb. Ten stanovi, Ze vyrobky pro stavbu, které maji rozhodujici vyznam pro
vyslednou kvalitu stavby a predstavuiji zvySenou miru ohroZeni opravnénych zajma, jsou proto stanoveny a
posuzovany podle zékona €. 2211997 Sb. a pfisluSnych nafizeni viady.

Viyrobcem musi byt deklarovano pouziti okna pro venkovni konstrukce, dale deklarovat vlastnosti
vyrobkll na zakladé provedenych zkouSek a vypocétu - napf. formou technického listu vyrobku nebo
klasifikaéniho osvédceni. Je nutno dolozit prohlaSeni o shodé vyrobku.

D5.7. Konstrukce klempirské

V ramci klempifskych konstrukci bude provedeno oplechovani parapett oken, z potahovaného plechu
v odstinu tmavé Seda RAL 7035.

D6. Uprava povrchti

Vnitini omitky stén i strop budou vapenné Stukové. Vnéjsi omitky navrzeny akrylatové probarvené —
soucast a dodavka zateplovaciho systému. Pfi provadéni téchto omitek je nutno dodrZovat predepsané
receptury a pracovni postup dodavatele téchto natérd.

D7. Keramické obklady a dlazby

Obklady navrzeny keramické rozméru 200x300 mm.

V prostorach chodeb a socialnich zafizeni je navrzena podlaha z lesklych keramickych dlazdic tl. 8 mm,
kladenych do cementového loZe, na schodisti je navrZzena podlaha z lesklych keramickych dlaZdic tl. 8 mm
se soklikem. alternativné je moZné po dohodé s investorem pouZit jinou podlahovou krytinu. Barevnost
jednotlivych obklad bude upfesnéna projektantem a investorem v ramci autorského dozoru.

Podlahy z keramickych dlazdic budou vyspraveny v ploSe rekonstruovanych mistnosti a dodavatelem
bude dodrZena barevnost stavajicich dlazeb.

D8. Natéry a malby

Veskeré zamecnické vyrobky budou odrezivény, opatfeny zakladnim natérem a 2x natfeny syntetickym
natérem v odstinu dle vybéru investora.
Malby budou provedeny dvojnasobnym vapennym natérem s dvojnasobnym pacokovanim.

D9. Likvidace odpadu

Beze zmén.

D10. Pozarni zabezpeceni stavby

Navrh stavebnich uprav rodinného domu je zpracovan v souladu s poZadavky vyhlasky ¢&. 246/2001
Sb., § 41 odst. 2 o stanoveni podminek poZarni bezpe¢nosti a vykonu statniho poZarniho dozoru (vyhlaska o
pozarni prevenci) pro stavebni povoleni.

D11. Likvidace dest'ovy vod

Beze zmén.

D12. Napojeni stavby na stavajici technické a dopravni vybaveni tzemi
Beze zmén.
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D13. Ochrana zivotniho prostiedi
Beze zmén.

D14. Rozvody TZB

D17.1. Zdravotni instalace

Objekt je napojen na vefejny vodovodni fad stavajici pfipojkou. Neni zndm technicky stav a proto bude
pfipojka zhotovena nova. Nové bude vodomérna sestava osazena mistnosti 104 (pradelna) v nice v prvni
obvodové zdi. Stavajici mokrobézny vodomér Qn=2,5m3/h bude demontovan ze Sachty pod schody a bude
znovu osazen do pradelny. Odtud bude rozvod pokraCovat ke kotli se zasobnikem TUV a k jednotlivym
vytokovym armaturam. Byty budou mit vlastni podruzny vodomér.

Kanalizace bude kompletné vyménéna a bude provedena z PVC a PP trub. Sou€asné budou vyménény
vSechny zafizovaci pfedméty v¢. vytokovych armatur.

Podrobnosti viz samostatny projekt ZTI.

D17.2. Elektroinstalace

Stavajici objekt je napojen zemni kabelovou pfipojkou ukonenou v kabelové pojistkové skfini pred
vstupem do objektu. Pripojka bude ponechéna stavajici. Za vstupnimi dvefmi je osazen hlavni rozvadéc s
fakturatnim méfenim spotfeby el. energie. Stavajici rozvadéce a el. instalace je na hranici Zivotnosti a v Casti
neodpovida platnym novym normam CSN. Z tohoto diivodu bude nahrazena kompletné novou el. instalaci.

Z hlavniho rozvadéée se napoji podruzné rozvadéce v jednotlivych patrech. Nova el. instalace bude
provedena kabely CYKY vedenymi pfevazné pod omitkou, pfipadné v trubkach v podliaze. Osvétleni bude
provedeno novymi svitidly s uspornymi LED zdroji.

Déale bude proveden novy rozvod slaboproudé el. instalace. Ze stavajiciho rozvadéte RACK budou
provedeny nové datové rozvody v trubkach pod omitkou ukonéené datovymi zésuvkami na jednotlivych
pracovistich. Bude instalovan novy systém videotelefonu od hlavniho vstupu a audio systému od vstupni
branky. V bytech a v zasedaci mistnosti a v pokojich se osadi televizni zasuvky.

Objekt bude zabezpelen systémem El. zabezpelovaci signalizace. Na objektu bude zfizen novy
bleskosvod dle platnych norem CSN.

Podrobnosti viz samostatny projekt El.

D17.3. Vytapéni

Objekt byl vytapén elektrickymi pfimotopy, nové bude objekt vytapén elektrokotli, pro kazdy provoz
vlastnim. Systém vytapéni bude teplovodni s nucenym ob&hem topné vody. Teplosménné plochy budou
deskové radiatory a trubkova télesa. V bytech bude jako doplfikovy zdroj slouzit krbova kamna.

Podrobnosti viz samostatny projekt UT.

D15. Bezpecnost prace

a) B&hem provadéni stavby

PH provadéni stavebnich praci je nutné dodrzet ustanoveni vyhl. 601/2006 Sb. CUBP.

Zvlasté upozoriujeme na § 4, dle kterého je dodavatel povinen v rdmci své dodavatelské dokumentace
zpracovat technologicky, nebo pracovni postup montdze a stavebnich praci, ktery musi byt po dobu
provadéni téchto praci k dispozici na stavbé. Tento postup musi obsahovat téz opatfeni k zajisténi
bezpecnosti pracovnikd, pracovisté a okoli a dale opatfeni k zajisténi stavenisté po dobu, kdy se na ném
nepracuije.

b) Béhem vlastniho provozu
Snizeni rizikovosti bude zajisténo Fadnym zaSkolenim pracovnik(, bude vypracovana bezpe€nostni
smérnice pro pfipady hlaeni havarie systému.
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D16. Zavérem

Pro stavbu musi byt pouzity pouze materialy a vyrobky, které spliuji poZzadavky zaru¢ené osvédcenim
0 jakosti nebo dokladem o vlastnostech vyrobk( (zékon &. 30/1968 Sb. o statnim zkuSebnictvi, ve znéni
zakona €. 54/1987 Sb a zakon ¢&. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplriku.

VeSkeré stavebni upravy je nutné provadét po vybéru konkrétni technologie a po konzultaci s jejim
dodavatelem a projektantem.

Projektova dokumentace byla vypracovana v souladu s pozadavky vyhlasky 499/2006 Sb., ve znéni
vyhlaSky 62/2013 Sb. a vyhovuje pfisluSnym ustanovenim vyhlasky 137/1998 Sb. a 268/2009 Sb. O
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu. Podrobnosti jsou patrné z jednotlivych vykrest a zprav,
které je nutno peclivé nastudovat a pfipadné dotazy konzultovat s projektanty jednotlivych ¢asti.

Dokumentace byla vypracovana v rozsahu dle Vykonového a honorafového Fadu Ceské komory
autorizovanych technik(i a inzenyri &innych ve vystavbé. V piedloZzené dokumentaci byly jednoznacné
ur¢eny pozadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovanych zafizeni.

V pfipadé, ze dokumentace neposkytuje zhotoviteli dostatecné podrobny podklad pro provedeni dila
musi si zajistit vyrobni dokumentaci, pfipadné kontaktovat GP pro upfesnéni v ramci vykonu AD pfi realizaci
stavby.

VeSkeré prace musi byt provadény podle platnych technologickych pfedpis a pozadavkd, dle platnych
norem a pfi dodrzovani pravidel bezpeénosti prace. PFi provadéni je nutné respektovat technologické postupy
a doporucené systémove detaily vyrobce. Nejasnosti konzultovat s projektantem!

VSechny rozméry uvedené v planové dokumentaci je nutno zkontrolovat a doméfit na stavbé, nejasnosti
konzultovat s generalnim projektantem. U prvki a vyrobk( nepodléhaijici pfesné specifikaci je nutné jejich
odsouhlaseni generalnim projektantem. Pro veSkeré technologie provadéni stavby je nutné dodrZovat platné
CSN, OTP a zasady bezpe&nosti prace.

Pokud pfi vypracovani nabidky dodavatel zjisti rozpory mezi jednotlivymi &astmi projektové
dokumentace, je povinen o zjisténych rozporech ihned informovat zpracovatele projektu.
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