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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE 
ÚPRAVA KORYTA ZLONÍNSKÉHO POTOKA 

 
 

A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Úprava koryta Zlonínského potoka 
Místo stavby: k.ú. Bašť 
 
Tabulka dotčených pozemků 

p. č. Vlastník Adresa Výměra 
[m2] 

344/94 KB - IMMOBILIEN s.r.o. Kladenská 18, 25264 Velké Přílepy 2319 

512/116 
Červenková Květoslava Ke Hřišti 190, 25065 Bašť 

94 Paur Jiří č. ev. 71, 53341 Neratov 
512/115 Kostková Květuše K Potoku 162, 25065 Bašť 242 
512/114 Černá Emílie Přemyšlení 48, 25066 Zdiby 78 
512/113 Matěková Věra RNDr. Hlavní 245, 25065 Bašť 53 

512/112 
SJM Veselý Vladimír a 
Veselá Blanka 

Hlavní 242, 25065 Bašť 
74 

512/111 Zavoral Aleš Českomoravská 809/9, Libeň, 19000 Praha 9 73 
512/110 Fridrichová Lenka  K Rybníku 260, 25065 Bašť 70 
512/117 Velechovská Martina Hlavní 171, 25065 Bašť 45 
344/136 Alza.cz a.s. Jateční 1530/33, Holešovice, 17000 Praha 7 210 
512/89 Zavoral Aleš Českomoravská 809/9, Libeň, 19000 Praha 9 365 
512/130 Zavoral Aleš Českomoravská 809/9, Libeň, 19000 Praha 9 1750 

512/135 Malachová Alena JUDr. V kapslovně 2761/10, Žižkov, 13000 Praha 3 1240 
Pokorný Tomáš Doubravice 70, 53353 Pardubice 

512/90 Matěková Věra RNDr. Hlavní 245, 25065 Bašť 1903 

512/63 SJM Kotsovskyy Taras a 
Kotsovska Liudmyla K Potoku 158, 25065 Bašť 

682 

512/9 Obec Bašť Obecní 126, 25065 Bašť 3247 

512/71 SJM Nádvorník Miloslav 
a Nádvorníková Mája Ing. K Potoku 159, 25065 Bašť 

558 

512/77 Sinecký Pavel Ke Hřišti 170, 25065 Bašť 678 
512/92 Červenková Květoslava Ke Hřišti 190, 25065 Bašť 695 

512/47 

Bačinová Alena Březinova 510/6, Karlín, 18600 Praha 8 

1389 Ďurech Petr 
Františka Kadlece 848/10, Libeň, 18000 Praha 
8 

Ďurech Tomáš Hlavní 145, 25065 Bašť 
512/48 Jelínek Karel Na Vršku 19, 25072 Předboj 1349 
512/118 Velechovská Martina Hlavní 171, 25065 Bašť 45 
512/44 Velechovská Martina Hlavní 171, 25065 Bašť 3807 
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512/2 Zahradníčková Radmila Pod cihelnou 501/5, Ruzyně, 16100 Praha 6 288 
344/34 Obec Bašť Obecní 126, 25065 Bašť 9495 
344/35 Fridrichová Lenka  K Rybníku 260, 25065 Bašť 317 
344/36 Fridrichová Lenka  K Rybníku 260, 25065 Bašť 190 
512/14 Fridrichová Lenka  K Rybníku 260, 25065 Bašť 3181 
512/1 Obec Bašť Obecní 126, 25065 Bašť 3163 

 
Předmět dokumentace: Úprava koryta Zlonínského potoka v úseku mezi hrází Horního 

rybníka a ulicí Ke Střelnici (ř. km 9,402 – 9,907) 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Obec Bašť 
Adresa: Obecní 126, 250 65 Bašť 
IČ: 00240036 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Vypracoval:   

VHS PROJEKT, s.r.o., IČ 03508684 
Zlončice 144, Kralupy nad Vltavou 278 01 
Kancelář: budova Heckl - Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou 
Odpovědný projektant:  Ing. Martin Jakoubek (AI 0008590 – IV00, II00) 
Zpracovatelský tým:  Ing Hana Píšová, Ing. Mikuláš Exner,   
    Ing. Alžběta Krásová, Ing. Jana Vorálková 

 
A.2 Seznam vstupních podkladů 

 
[1] Polohopisný a výškopisný plán – zaměření Zlonínského potoka, Brčák J., 04/2016 
[2] Místní šetření zpracovatele ze dne 18. 8. 2016, provedeno za účasti starostky obce a 

zástupce správce vodního toku 
[3] Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
[4] Geoportál ČÚZK, Dostupné online: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 
[5] Odborné vodohospodářské posouzení protipovodňových opatření v dílčím povodí 

obce Bašť s uzávěrným profilem mezi horním a dolním rybníkem, návrh na snížení 
vysoké úrovně hladiny podzemní vody, VHS PROJEKT, 04/2015 

[6] E-mailová komunikace se správcem vodního toku (Povodím Labe, s.p.) 
ze dne 18. 8. 2016  

[7] Manipulační a provozní řád Horního rybníka v Bašti, Aquion, 10/2013 
 

A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 

Stavba je navržena na pozemcích v k.ú. Bašť [601128]. Parcelní čísla pozemků jsou 
uvedena v části A.1.1 této PD.  
 

http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
záplavové území apod.) 

Řešeného území se nedotýká žádná ochrana území z titulu památkové rezervace, 
památkové zóny či zvláště chráněného území.  
c) údaje o odtokových poměrech 

Úprava koryta Zlonínského potoka by měla přispět ke kontinuálnímu odtoku vod. 
V současné době je koryto zanesené, dno i břehy jsou značně zarostlé, v korytě se tvoří 
laguny, ze kterých voda odtéká pouze omezeně. Úprava nivelety dna koryta a jeho vyčištění 
přispěje ke zlepšení odtoku vod. 

 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů budou vypořádány. Projektová dokumentace byla 

průběžně konzultována se správcem vodního toku – Povodím Labe, s.p. 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
V projektové dokumentaci nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Před započetím prací na odstranění sedimentu a navezeného materiálu a před započetím 

rekonstrukce stávajícího opevněného úseku je nutné vysekat porost v korytě a odstranit 
náletové dřeviny. Rozsah prací určí a práce provede správce vodního toku. Dle dohody budou 
též majitelé přilehlých pozemků vyzváni k odstranění neoprávněně vybudovaných lávek a 
oplocení – zajistí obec ve spolupráci se správcem vodního toku, popřípadě s vodoprávním 
úřadem. 

 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby dle katastru nemovitostí je 
uveden v části A.1.1.  

 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o úpravu a vyčištění stávajícího koryta a rekonstrukci stávajícího opevněného 
úseku. 

 
b) účel užívání stavby 

Účelem prací je zlepšení průtočnosti koryta Zlonínského potoka, jeho vyčištění a 
uvedení do původního stavu. 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o úpravu trvalé stavby. 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Jedná se o stavbu, která nepodléhá žádné ochraně. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Při návrhu stavebních prací byla dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Technické řešení podle této dokumentace navrhují pro stavbu pouze a výhradně 
výrobky a konstrukce, které splňují požadavky podle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

Vlastnosti jmenovitě navržených výrobků jsou ověřeny podle zákona č. 22/1997 Sb.,  
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Všechny platné technické normy a předpisy, na něž se odkazují jednotlivé části této 
projektové dokumentace, jsou v plném znění závazné pro specifikaci použitých výrobků a 
materiálů, pro všechny stavební práce a činnosti během provádění stavby. 

V dokumentaci uvedená technická řešení, specifikace materiálů a požadavky na 
technologii provádění a kontrolu kvality jsou v rámci tohoto projektu považována za závazná. 
Jejich změna je možná pouze jako změna či dodatek tohoto projektu a musí být odsouhlasena 
jeho autorem. 

Na vlastní stavbu se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány. Projektová dokumentace byla 
průběžně konzultována se správcem vodního toku – Povodí Labe, s.p. 

 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 

V projektové dokumentaci nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.) 

 
Koryto, ř. km 9,429 – 9,907: bez opevnění (úsek bude vyčištěn) 
  Délka: 478,71 m 
Koryto, ř. km 9,402 – 9,429: s opevněním (úsek bude vyčištěn, bude provedena 

rekonstrukce opevnění) 
  Délka: 26,70 m 
Celková délka upravovaného úseku je 505,41 m. 
 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

 
celková délka upravovaného úseku        505,41 m 
množství odtěženého materiálu  cca 482,0 m3 
 
Při realizaci stavby mohou vznikat stavební odpady typu: 
Kód druhu odpadu   druh odpadu 
17 01 01     beton 
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17 05 04     zemina a kamení 
 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Čištění a rekonstrukce koryta bude probíhat cca 2 měsíce. 
 

k) orientační náklady stavby 
Přibližně 1 mil. Kč vč. DPH. 
 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Součástí úpravy koryta je rekonstrukce stávající opevněné části a dále prohrábka a 

vyčištění neopevněné části upravovaného úseku. 
  
 

Vypracoval: Ing. Martin Jakoubek a kol. 
 

V Kralupech nad Vltavou 09/2016 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE 
ÚPRAVA KORYTA ZLONÍNSKÉHO POTOKA 

 
B.1. Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemky dotčené stavbou včetně jejich majitelů jsou uvedeny v kapitole A.1.1 
Průvodní zprávy této dokumentace.  

 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Zpracovatelem dokumentace bylo provedeno místní šetření za účasti starostky obce a 
zástupce správce vodního toku – Povodí Labe, s.p. 

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Jedná se úpravu koryta vodního toku, tudíž práce budou probíhat v záplavovém území. 

Navržená úprava a vyčištění koryta by měly přispět ke kontinuálnímu odvádění vody ze 
zájmového území. 

 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Upravovaný úsek koryta Zlonínského potoka začíná pod spodní výpustí a 
bezpečnostním přelivem Horního rybníka a končí před propustkem pod ulicí Ke Střelnici. 
Dílčí povodí k uzávěrnému profilu u ulice Ke Střelnici má velikost 2,32 km2.  

Pod hrází Horního rybníka voda protéká propustkem pod ulicí K rybníku (upravovaný 
úsek začíná pod tímto propustkem). Propustek je nutné vyčistit a zkontrolovat jeho technický 
stav. 

 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V upravovaném úseku bude nutné odstranit náletové dřeviny a vysekat traviny. Rozsah 
kácení dřevin bude určen dle dohody z místního šetření ze dne 18. 8. 2016 správcem vodního 
toku, proto není v této PD řešen. 

 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (dočasné/trvalé) 

Údržbové práce na korytě vodního toku budou probíhat i na pozemcích náležících do 
ZPF, jedná se o pozemky: 344/94, 344/136, 512/89, 512/130, 512/135, 512/90, 512/63, 
512/71, 512/77, 512/92, 512/47, 512/48, 512/44, 344/34, 344/35 a 344/36. 

Na pozemcích však nebudou umisťovány žádné nové stavby. 
Údržbové práce nebudou probíhat na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Dokumentace se zabývá úpravou stávajícího koryta (obnovením původního stavu). 
Výškově bude úprava na začátku i konci navazovat na stávající niveletu koryta (propustek 
pod ulicí Ke Střelnici a propustek pod ulicí K Rybníku). 

Předpokládaný přístup na staveniště bude zajištěn z ulice Přípotoční. 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Před započetím prací na odstranění sedimentu a navezeného materiálu a před započetím 

rekonstrukce stávajícího opevněného úseku je nutné vysekat porost v korytě a odstranit 
náletové dřeviny. Rozsah prací určí a práce provede správce vodního toku. Dle dohody budou 
též majitelé přilehlých pozemků vyzváni k odstranění neoprávněně vybudovaných lávek a 
oplocení – zajistí obec ve spolupráci se správcem vodního toku, popřípadě s vodoprávním 
úřadem. 

 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2. 1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Jedná se o úsek koryta vodního toku Zlonínský potok. Čištěný a upravovaný úsek má 
délku 505,41 m. V části úseku bude provedeno vyčištění od nánosů a rekonstrukce opevnění a 
zbylá část bude pouze vyčištěna a upravena do původního stavu. 

 
Posouzení kapacity upraveného koryta Zlonínského potoka 

• koryto lichoběžníkového tvaru  - šířka ve dně = 0,6 m 
    - min. hloubka = 0,9 m 

• min. podélný sklon koryta    i = 0,57 % 
• drsnostní součinitel dle Manninga  n = 0,04 

 
→ Kapacitní průtok korytem  QKap = 2,45 m3/s 
 

Poznámka: Kapacita koryta byla vypočtena pro upravovaný úsek toku s nejnižším 
sklonem dna a v místě s nejnižšími břehy. 

 

Plocha 
povodí 
(km2) 

N - leté průtoky (m3/s) 
   

1 2 5 10 20 50 100 

   3.87 1 1.3 1.9 2.6 3.4 4.7 6 …hráz Dolního rybníka 
1.88 0.49 0.63 0.92 1.26 1.65 2.28 2.91 …u ulice K Potoku  
1.82 0.47 0.61 0.89 1.22 1.60 2.21 2.82 …hráz Horního rybníka 
1.5 0.39 0.50 0.74 1.01 1.32 1.82 2.33 …profil poldru1 

 0.66 0.17 0.22 0.32 0.44 0.58 0.80 1.02 …profil poldru 2 
 Tab. 1 – N-leté průtoky [5,7] 

Po vyčištění bude tento úsek kapacitní pro převedení průtoku Q50 < QKap < Q100. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

PD se zabývá úpravou stávajícího koryta vodního toku – nebylo řešeno. 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
PD se zabývá úpravou stávajícího koryta vodního toku – nebylo řešeno. 
 

B.2.3 Bezbariérové užívání stavby 
PD se zabývá úpravou stávajícího koryta vodního toku – nebylo řešeno. 
 

B.2.4 Bezpečnost při užívání stavby 
Na stavbu bude umožněn přístup pouze povolaným osobám. Povolané osoby budou 

seznámeny se zásadami bezpečnosti práce. 
 

B.2.5 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

Celková délka upravovaného úseku je 505,41 m (ř. km 9,402 – ř. km 9,907). 
Upravovaný úsek navazuje na propustek pod hrází Horního rybníka. Tento propustek 

bude nutno vyčistit od nánosů a zkontrolovat jeho technický stav.  
Úsek koryta pod propustkem pod ulicí K Rybníku o celkové délce 478,71 m 

(stan. 0,02670 – 0,50541 km) bude pouze vyčištěn od sedimentů a naplaveného materiálu. 
Niveleta dna bude urovnána (viz příloha D.a. podélný profil), aby byl zajištěn kontinuální 
průtok vody korytem.  

Dle výsledků místního šetření budou ze dna koryta odstraněny nánosy o mocnosti cca 
0,30 m. Břehové hrany budou upraveny ve sklonu 1:2 (pokud to bude v daném místě možné). 
Na pravé břehové hraně koryta je téměř po celé délce vybudován plot, pokud by úprava břehů 
ve sklonu 1:2 znamenala zásah do oplocení, bude břeh upraven pouze ve sklonu ke stávající 
břehové hraně (viz příloha D.c. Příčné řezy).  

Dno je navrženo upravit do původní šířky 0,60 m. Pouze pod výtokem z propustku pod 
ulicí K Rybníku je dno širší – 1,25 m, po směru toku je navrženo jeho plynulé zúžení na 
hodnotu 0,60 m. Tato přechodová část bude dlouhá cca 10,0 m. 

V části úseku koryta o délce 26,70 m (stan. 0,00000 – 0,02670 km), kde je dle evidence 
státního podniku Povodí Labe i dle místního šetření [2] opevnění (ř. km 9,402 – 9,429) [6], 
bude opevnění opraveno. Stávající opevnění je z betonových dlaždic o rozměrech 0,60 x 0,28 
m kladených nasucho. Chybějící a rozbité dlaždice budou v rámci úpravy nahrazeny novými, 
uvolněné dlaždice budou znovu osazeny. Způsob osazení dlaždic je patrný z výkresové 
přílohy D.b. Vzorové příčné řezy a vychází z původního stavu (konzultováno se správcem 
toku). Dle místního šetření bude třeba vyměnit přibližně 50 % dlaždic z celého opevněného 
úseku, což je cca 145 ks. 

Do koryta Zlonínského potoka v upravovaném úseku ústí celkem 2 výtoky z retenčních 
nádrží náležících k novostavbám stojícím na levém břehu koryta. Místa vyústění potrubí 
z nádrží jsou opevněna. Aby toto opevnění netvořilo překážku ve vyčištěném dně koryta, 
budou dnové dlaždice opevnění sníženy na nově navrženou úroveň dna. Takto je již 
v současné době jedno vyústění upraveno – v krátkém úseku (poblíž ulice K Potoku), kde 
bylo koryto vyčištěno pravděpodobně majiteli přilehlých nemovitostí. 

V úseku se staničením 0,062 – 0,150 km se na levém břehu koryta nachází val 
z navezeného zemního materiálu. 
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Odstranění stromů a křovin z koryta potoka nebylo v rámci této PD řešeno. Po dohodě 
se zástupci Povodí Labe, s.p. ze dne 18. 8. 2016 vyřeší toto státní podnik Povodí Labe. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční a materiálové řešení je popsáno v kapitole B.2.5.a) 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby po dobu své životnosti bezporuchově vyhověla 

požadovanému účelu a odolala všem nepříznivým vlivům vnějšího prostředí. 
 

B.2.6. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 

Technické řešení je popsáno v kapitole B.2.5.a) 
 

B.2.7 Požárně bezpečnostní řešení 
PD se zabývá úpravou stávajícího koryta – nebylo řešeno. 
 

B.2.8 Zásady hospodaření s energiemi 
Hospodaření s energiemi nebylo řešeno. 
 

B.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, 
zásady řešení parametrů stavby (větrání apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na 
okolí (vibrace, hluk apod.) 

Všechny odpady budou likvidovány dle platných předpisů a jejich likvidace bude řádně 
doložena. Okolí stavby bude v jejím průběhu chráněno běžnými prostředky – dodržování 
nočního klidu, zamezení nadměrné hlučnosti a prašnosti. 

 
B.2.10 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží  - nebylo řešeno. 
b) ochrana před bludnými proudy 

Ochrana před bludnými proudy - nebylo řešeno. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

Ochrana před technickou seizmicitou - nebylo řešeno. 
d) ochrana před hlukem 

Ochrana před hlukem - nebylo řešeno. 
e) protipovodňová opatření 

Převádění vody v průběhu stavby je možné řešit provizorním položením potrubí do dna 
koryta a ohrázkováním na jeho koncích. Práce doporučujeme provádět v období nižších 
průtoků v toku. 

 
f) ostatní účinky (vliv poddolování apod.) 

Stavba se nenachází v poddolovaném území a další negativní účinky vnějšího prostředí 
nejsou známy. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Na začátku upravovaného úseku bude vyčištěné a upravené koryto napojeno na 
propustek pod ulicí Ke Střelnici (DN1100). Upravovaný úsek končí pod propustkem pod ulicí 
K Rybníku. Šířka ve dně bude pod propustkem pod ulicí k Rybníku postupně upravena na 
jednotnou šířku 0,60 m.  

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Podrobný popis úpravy je uveden v kapitole B.2.5.a) 
 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 

PD se zabývá úpravou stávajícího koryta vodního toku – nebylo řešeno. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
PD se zabývá úpravou stávajícího koryta vodního toku – nebylo řešeno. 
 

c) doprava v klidu 
PD se zabývá úpravou stávajícího koryta vodního toku – nebylo řešeno. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
PD se zabývá úpravou stávajícího koryta vodního toku – nebylo řešeno. Stavba 

nezasahuje do chodníku ani cyklistické stezky. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 

Při úpravě a čištění koryta bude odtěženo cca 482 m3 nánosů ze dna a břehů koryta. 
Prořezání stromů a křovin v korytě a okolí nebylo v rámci této PD řešeno. Po dohodě 
ze dne 18. 8. 2016 bude rozsah kácení určen a práce budou provedeny státním podnikem 
Povodí Labe. 

 
b) použité vegetační prvky 

Na neopevněných částech svahů otevřeného koryta bude povrch ponechán pro 
samozatravnění. Místa podél břehu, ze kterých bude odstraňován navezený materiál, budou 
po ukončení úprav zatravněna (jedná se o plochu cca 130,0 m2). Břehy koryta je nutné 
pravidelně udržovat sečením. 

 
c) biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou navržena. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví a zdravé životní 
podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí 
podle §10 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví osob a životy osob a zvířat. 
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Při výstavbě je nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a 
dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných 
záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky 
elektromagnetického záření.  

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  
Veškerý odpadní stavební materiál bude likvidován dle platných předpisů a po 

dokončení stavby bude likvidace řádně doložena. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k žádnému ohrožení ekologických funkcí a 
vazeb v krajině. 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v oblasti chráněných území Natura 2000. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Zjišťovací řízení ani stanovisko EIA nejsou pro stavbu nutné. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Stavby se netýkají žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva  
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Veškerá požadavky jsou splněny. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Výčet použitých prvků a zařízení je uveden v kapitole B.2.5. Dodávky práce a materiálu 
zajistí dodavatel stavebních prací. 

 
b) odvodnění staveniště 

Práce doporučujeme provádět v období minimálních průtoků. Převádění vody v průběhu 
provádění prací bude vyřešeno pomocí provizorního potrubí uloženého ve dně, potrubí bude 
na nátoku ohrázkováno pytli s pískem. 

 
c) napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 

Předpokládaný přístup na staveniště bude zajištěn z ulice Přípotoční. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Okolní stavby nebudou prováděním této stavby ovlivněny. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Prořezání stromů a křovin v korytě a okolí nebylo v rámci této PD řešeno. Po dohodě 

ze dne 18. 8. 2016 bude rozsah kácení určen a práce budou provedeny státním podnikem 
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Povodí Labe. Prořezání křovin a dřevin a vysekání koryta je nutné provést před započetím 
prací navržených v této PD. 

 
f) maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé) 

Stavba bude prováděna na pozemcích uvedených v odstavci A.1.1. Průvodní zprávy této 
PD. Odhad pro zábor staveniště koryta je 2800 m2. 

 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Stavební suť:      cca 5,0 m3 
Zemina:   cca 482,0 m3 
Všechny stavební odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány dle platných 

předpisů a po dokončení stavby bude likvidace řádně doložena. 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při výkopových pracích pro výstavbu bude vykopáno cca 482 m3 zeminy. Tento objem 

zeminy bude zlikvidován dle platných předpisů. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Pro výstavbu bude použita jen mechanizace v náležitém technickém stavu, aby nedošlo 

k úniku ropných látek do půdy. Stavební práce budou probíhat tak, aby nedocházelo ke 
znečištění ovzduší a okolí stavby (odfouknutí lehkých odpadů apod.). Všechny stavební 
odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány dle platných předpisů a po 
dokončení stavby bude likvidace řádně doložena.  

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zabezpečení stavby dle podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví bude zajištěno dodavatelem stavebních úprav. Při návrhu nebylo nutno řešit 
zvláštními opatřeními zajištění bezpečnosti práce, neboť podle povahy stavebních úprav lze 
bezpečnost stavebních zaměstnanců a veřejnosti zajistit podle platných bezpečnostních 
předpisů a technických norem, které je nutno bezpodmínečně respektovat v plném rozsahu.  

Dodavatel stavebních úprav zpracuje plán BOZP podle svých bezpečnostních pravidel a 
technologických postupů. 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, 
závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany 
zdraví (zejména vyhl. č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
• Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 
práce až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 



www.vhsprojekt.cz 
 

 
  

  13 
Jednostupňová dokumentace – Úprava koryta Zlonínského potoka, 09/2016 

 
 

  

staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z 
prováděných prací vyplývá. 

Zhotovitel stavebních prací musí v rámci zhotovitelské dokumentace vytvořit podmínky 
k zajištění bezpečnosti práce. Součástí zhotovitelské dokumentace je technologický nebo 
pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací na stavbě k dispozici. Pracovníci 
musí být seznámeni se zhotovitelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. 

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. 
Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí 
pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a 
pokyny, obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 
práci určeny, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na 
pracovišti. 

Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor 
podle technologie prováděných prací, ten musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 
Musí být zajištěn průzkum objektu, inženýrských sítí a sousedních objektů. 

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost 
příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu, 
jen odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu. 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

PD se zabývá úpravou stávajícího koryta vodního toku – nebylo řešeno. 
 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
PD se zabývá úpravou stávajícího koryta vodního toku – nebylo řešeno. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny. V průběhu stavby 
bude pouze třeba řešit převádění vody. 

 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná doba výstavby je cca 2 měsíce. Detailní harmonogram prací bude 
zpracován dodavatelem stavby a předložen TDI. 

 
 
 

Vypracoval: Ing. Martin Jakoubek a kol. 
 

V Kralupech nad Vltavou 09/2016 
 
PŘÍLOHY: 
 
01 FOTODOKUMENTACE 
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PŘÍLOHA 01 – FOTODOKUMENTACE 
 

 
Obr. 1: Zanesené koryto Zlonínského potoka [2] 

 

 
Obr. 2: Zanesené a zarostlé koryto Zlonínského potoka [2] 
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Obr. 3: Opevnění vyústění z retenční nádrže – snížené dnové dlaždice [2] 
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