EXTERNÍ SEČENÍ – PROVOZ PŘEROV 2018
LOKALITA 4_Přerov:

„Moštěnka, Valová - údržba hrází a úprav toků dle TBD – Dílčí část 3: Moštěnka jih – Žalkovice až Kroměříž“ 
Dílem se rozumí sečení ve čtyřech úsecích dle následující specifikace:
Usek č.1: Sečení levého břehu vodního toku Moštěnka včetně levobřežní bermy a hráze v úseku od soutoku s VVT Malá Bečva po soutok s VVT Morava – lokalita Horní zahrady Kroměříž.

· Úsek má délku 1 100 m a celková plocha určená k sečení je 17 000 m2.
· Sečení bude provedeno mulčovačem, vč. nutnosti ručního dosečení křovinořezy v nepřístupných nebo svahově nedostupných místech a v patě svahu nad břehovým opevněním

· Termín provádění prací: 2x ročně - 1.6.2018 – 15.7.2018 a 15.9.2018 – 15.10.2018
Úsek č.2: Sečení levého i pravého břehu vodního toku Moštěnka včetně levobřežní a pravobřežní bermy a hráze v úseku od silničního mostu mezi Chropyní a Skašticemi po lokalitu Horní les (místo přechodu pole v lesní porosty).

· Úsek má délku 1 100 m a celková plocha určená k sečení je 39 000 m2 (z toho jsou 5% porosty dřevin) tj. 37 050 m2.
· Sečení bude provedeno mulčovačem, vč. nutnosti ručního dosečení křovinořezy v nepřístupných nebo svahově nedostupných místech a v patě svahu nad břehovým opevněním

· Termín provádění prací: 1x ročně - 1.7.2018 -  15.9.2018
Úsek č.3: Sečení levého i pravého břehu vodního toku Moštěnka včetně levobřežní a pravobřežní bermy (spolu s přístupnými úseky v porostech dřevin na hrázích) v úseku od mostu v lokalitě Za Mlýnem v k.ú. Břest po silniční most mezi Chropyní a Skašticemi.

· Úsek má délku 1 800 m a celková plocha určená k sečení je 22 000 m2.
· Sečení bude provedeno mulčovačem, vč.nutnosti ručního dosečení křovinořezy v nepřístupných nebo svahově nedostupných místech a v patě svahu nad břehovým opevněním

· Termín provádění prací: 2x ročně - 1.6.2018 – 15.7.2018 a 15.9.2018 – 15.10.2018
Úsek č.4: Sečení levého i pravého břehu vodního toku Moštěnka včetně levobřežní a pravobřežní bermy a hráze v úseku od první zatáčky za silničním mostem mezi Kyselovicemi a Žalkovicemi po most v lokalitě Za Mlýnem v k.ú. Břest.

· Úsek má délku 2 800 m a celková plocha určená k sečení je 70 000 m2. (z toho jsou 10% porosty dřevin) tj. 63 000 m2.
· Sečení bude provedeno mulčovačem, vč.nutnosti ručního dosečení křovinořezy v nepřístupných nebo svahově nedostupných místech a v patě svahu nad břehovým opevněním

· Termín provádění prací: 2x ročně - 1.6.2018 – 15.7.2018 a 15.9.2018 – 15.10.2018
Místem plnění celého díla je levý a pravý břeh, bermy a hráze VVT Moštěnka  v celkové délce 6 800 m a ploše 148000 m2. Místo plnění je vymezeno v situačních mapách (situace + přehledná mapa)
Společné podmínky pro všechny lokality:

· Po dohodě s objednatelem provést příp.úpravu porostu (např.ořez bránících větví ponechaných dřevin), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla
· odstranění náletových zbytků dřevní hmoty, kamenů, apod. (vč. likvidace popadaných dřevin nebo větví),

· řádné seznámení se s terénem před provedením prací, 

· zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod,

· uvedení všech dalších povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy),

· provedení veškerých prací v souladu s požárními předpisy, předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla,

· zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,

· veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě. 
· upozorňujeme, že na místech určených k sečení se vyskytují skryté překážky, jako např.  pařezy, kameny, popadané větve apod. Objednatel neodpovídá za žádné případné škody, které by mohli vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod, které by mohly vzniknout právě vlivem existence možných skrytých překážek. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak případným škodám (poškození mechanizace, zranění osob, majetku třetích osob)
Situace
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Přehledná situace úseku č.1
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Foto z lokality: pohled na část úseku č.1 při provádění prací
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Přehledná situace úseku č.2
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Foto z lokality: pohled na část úseku č.2 v nevegetačním období

[image: image5.jpg]



Přehledná situace úseku č.3
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Foto z lokality: pohled na část úseku č.3 při provádění prací
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Přehledná situace úseku č.4

[image: image8.png]



