
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Suchý potok, Suchohrdly, km 6,170 - 7,300 - oprava koryta

Objekt:   Suchý potok, Suchohrdly, km 6,170-7,300

Část: Suchý potok, Suchohrdly, km 6,170-7,300 - oprava koryta

JKSO:   833 21 Datum:   3. 11. 2017

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena
zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 001 111101102 Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha ha 0,800

"Odtranění travin v ploše stavby" 0,8 0,800

2 001 111101104 Odstranění rákosu ha 0,100

"Odtranění rákosuv ploše stavby" 0,1 0,100

3 231 112251212
Odstranění pařezů na svahu do 1:2 odfrézováním do hloubky
0,2 m m2 26,329

"DN do 900, včetně vícekmených stromů" 2*3,14*0,9*0,9 5,087

"DN do 800, včetně vícekmených stromů" 1*3,14*0,8*0,8 2,010

"DN do 700, včetně vícekmených stromů" 2*3,14*0,7*0,7 3,077

"DN do 600, včetně vícekmených stromů" 9*3,14*0,6*0,6 10,174

"DN do 500, včetně vícekmených stromů" 11*3,14*0,5*0,5 8,635

"DN do 400, včetně vícekmených stromů" 18*3,14*0,4*0,4 9,043

"DN do 300, včetně vícekmených stromů" 29*3,14*0,3*0,3 8,195

"DN do 200, včetně vícekmených stromů" 50*3,14*0,2*0,2 6,280

"DN do 100, včetně vícekmených stromů" 5*3,14*0,1*0,1 0,157

FREZOVANI Součet 52,658

FREZOVANI*0,5 26,329

4 231 112251213
Odstranění pařezů na svahu do 1:1 odfrézováním do hloubky
0,2 m m2 26,329

FREZOVANI*0,5 26,329

5 001 120901113
Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo
prokopávkách na maltu cementovou ručně m3 21,550

"Odbourání degradovaných částí opravované zdi na PB u
konce úseku v km 7,300-7,320, předpokládá se nutnost
odbourání v 100% stávající konstrukce"

20*(0,6+0,7)/2*0,55+20*0,8*0,9 21,550

BOURANI_D
OZDENI Součet 21,550

6 001 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 34,644

"Vykopávky pro opravu zdi na PB v km 7,300-7,320"

ZASYP_ZDI_
2 22*0,55*0,5 6,050

"Opevnění výtoku z rybníka v km 7,260 - 7,269"

9,2*(2,25*0,7+1,45*0,7)*1,2 28,594

VYKOP Součet 34,644

7 001 124203109
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za
lepivost m3 10,393

VYKOP*0,3 10,393

8 001 127301401 Hloubení rýh pod vodou objem do 1000 m3 v hornině tř. 3 a 4 m3 50,512

"Výkop pro opravu základu zdí na PB v km 7,300-7,320"

ZASYP_ZDI 22*1,3*0,5 14,300

"Opevnění výtoku z rybníka v km 7,260 - 7,269"

9,2*(1,25*0,8)*1,1 10,120

"Zhotovení rovnaniny ve dně v km 7,269-7,278"

9,0*(1,45+2*0,55)*0,8*1,1 20,196

"Zhotovení rovnaniny ve dně v km 7,304-7,320 - v ploše 30
m2"

(30,0-16,0*0,2)*0,2*1,1 5,896
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HSV Práce a dodávky HSV

RYHY Součet 50,512

9 001 129203101
Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v
hornině tř. 3 m3 1 060,000

SEDIMENT "Dle tabulek kubatur v příčných řezech" 1060 1 060,000

10 001 129203109
Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za
lepivost m3 1 060,000

SEDIMENT 1 060,000

11 001 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez
zhutnění m3 23,327

"Zásyp a prosypání rovnanin v km 7,260 - 7,269"

9,2*(2,25*0,5+1,25*0,6+1,45*0,5)*0,1 2,392

"Zásyp a prosypání rovnanin ve dně v km 7,269-7,278"

9,0*(1,45+2*0,55)*0,6*0,1 1,377

"Zásyp a prosypání rovnanin ve dně v km 7,304-7,320 - v
ploše 30 m2"

(30,0-16,0*0,2)*0,6*0,1 1,608

"Opětovný zásyp opravované zdi na PB v km 7,300-7,320"
ZASYP_ZDI+ZASYP_ZDI_2-KLIN 17,950

ZASYP Součet 23,327

12 231 181411122
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve
svahu do 1:2 m2 3 500,000

"Břehů toku" OSETI/2 3 500,000

13 005 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 87,500

3500 * 0,025 87,500

14 231 181411123
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve
svahu do 1:1 m2 3 500,000

"Břehů toku" OSETI/2 3 500,000

15 005 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 87,500

3500 * 0,025 87,500

16 231 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v
rovině a ve svahu do 1:5 m2 8 400,000

"V rámci závěrečných terénních úprav"  ZTU 8 400,000

17 005 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 210,000

8400 * 0,025 210,000

18 001 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 9 550,900

"Dle tabulek kubatur v příčných řezech" 1100 1 100,000

"Opevnění výtoku z rybníka v km 7,260 - 7,269"

9,2*1,25 11,500

"Zhotovení rovnaniny ve dně v km 7,269-7,278"

9,0*1,4 12,600

"Zhotovení rovnaniny ve dně v km 7,304-7,320 - v ploše 30
m2"

30,0-16,0*0,2 26,800

ZTU "V rámci závěrečných terénních úprav" 1200*7 8 400,000

Součet 9 550,900

19 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 7 046,240

OSETI "Dle tabulek kubatur v příčných řezech" 7000 7 000,000

"Opevnění výtoku z rybníka v km 7,260 - 7,269"

9,2*(2,35+1,6) 36,340

"Zhotovení rovnaniny v patě v km 7,269-7,278"

9,0*2*0,55 9,900

Součet 7 046,240

20 231 184102115
Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v
rovině a svahu do 1:5 kus 134,000

Výsadba, umístění a rozmístění jednotlivých stromů bude provedeno dle
pokynu obce  v místě stavby a v maximální vzdálenost do 1 km od stavby.
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HSV Práce a dodávky HSV

VYSADBA "Náhradní výsadba, 134 ks" 134 134,000

21 026 026503600 Dub letní (Quercus robur) 150 - 180 cm, KK kus 17,000

17 17,000

22 026 026505150 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK kus 17,000

17 17,000

23 026 026504020 Javor mleč /Acer platanoides/ 150 - 200 cm, PK kus 17,000

17 17,000

24 026 026504440 Habr obecný /Carpinus betulus/ 150 - 200 cm, ZB kus 17,000

17 17,000

25 231 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 402,000

VYSADBA*3 402,000

26 605 605912560 kůl vyvazovací dřevěný délka 300 cm průměr 8 cm kus 402,000

27 231 184501141
Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a
svahu do 1:5 m2 134,000

"0,5 m na 1 strom, výška rohože 200 cm = 1 m2/strom"
VYSADBA 134,000

28 618 618940030 rákos ohradový neloupaný 60 x 200 cm m2 134,000

29 231 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do
1:5 kus 134,000

VYSADBA 134,000

30 231 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 48,240

"Zalévání po dobu jednoho roku, 60l na 1 strom, zalití celkem
6x" VYSADBA*60*6/1000 48,240

31 015 R03 Likvidace dřevěných těžebních zbytků t 3,000

Likvidace pařezů po pokácených stromech a kořenů po odstraněných
keřích  v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.
Položka obsahuje veškěrou manipulaci s dřevní hmotou jako naložení,
vodorovný přesun, případné štěpokování, uložení na skládku a poplatek za
skládku.

"Případná likvidace dřevěných těžěbních zbytků po frézování
prařezů" 3 3,000

32 R R07
Převedení vody pro celou stavbu dle zvolené technologie
včetně čerpání m 50,000

Zajištění převedení vody pro celou stavbu, zejména v úseku opravovaných
zdí v km 7,300 - 7,320.

Položka zahrnuje čerpání vody, záložní zdroj čerpání, zbudování jílových
hrázek pro zahrazení toku při použití převáděcího potrubí, podpůrné
kostrukce potrubí atd.

"V úseku opravovaných zdí - celkem 50 m" 50 50,000

33 R R08

Likvidace přebytků zeminy a sedimentu v souladu se zk. O
odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky
je doprava, potřebná manipulace se zeminou a sedimentem a
poplatky za uložení zeminy a sedimentu na skládku. m3 1 121,829

Předpokládá se skládku odpadu kategorie S-003 pro výluhovou třídu IIa,
projektant předpokládá odvoz na skládku v Žabčicích ve vzdálenosti do 21
km:
- veškerá manipulace jako naložení, odvoz a uložení sedimentu na skládku
včetně poplatku za skládku,
- včetně přehození výkopku na levý břeh toku a jeho dostatečné
odvodnění.

SEDIMENT+VYKOP+RYHY-ZASYP 1 121,829

Součet 1 121,829

34 R R11 Jasan ztepilý/ Fraxinus excelsior/ 150 - 180 cm kus 17,000
včetně nákupu, dodávky a veškeré manipulace

17 17,000

35 R R12 Vrba bílá/ Salix alba/ 150-180 cm kus 17,000
včetně nákupu, dodávky a veškeré manipulace

17 17,000

36 R R12 Třešeň 150 - 180 cm kus 16,000
včetně nákupu, dodávky a veškeré manipulace

16 16,000
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HSV Práce a dodávky HSV

37 R R14 Ořešák 150 - 180 cm kus 16,000
včetně nákupu, dodávky a veškeré manipulace

16 16,000

38 R R15 Příčka z půlené frézované kulatiny průměru 8 cm délky 0,5m kus 402,000
včetně dodávky, nákupu, veškeré manipulace a montáže.

VYSADBA*3 402,000

39 R R16 Úvazek bavlněný, šířka 30 mm, délka 0,7 m/ jeden úvazek m 281,400
včetně dodávky, nákupu, veškeré manipulace a montáže.

VYSADBA*0,7*3 281,400

2 Zakládání

40 002 R09
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80
mm bez lože m 20,000
Původně viz položka URS 212755213
včetně 2 ks "T" kusu z drenážního potrubí

"Odvodnění rubu zdi na PB" 20 20,000

3 Svislé a kompletní konstrukce

41 312 326215111
Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem
jednoho kamene do 0,02 m3 m3 21,550

"Oprava zdi na PB v km 7,300-7,320 ve 100% rozsahu"
BOURANI_DOZDENI 21,550

Součet 21,550

42 231 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného
nebo těženého m3 2,400

KLIN "Za zdí na PB" 20*0,3*0,4 2,400

43 R R05 Oprava zdi na LB - sanace betonu m2 20,400

- aplikace spojovacího můstku na cementové bázi tl. 1 mm - cca 19  m2
- reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl 10-40 mm - cca 19 m2
- stěrka k vyrovnání betonových ploch tl. 3 mm - cca 19 m2
- impregnační nátěr betonu dvojnásobný - cca 19 m2
- včetně ošetřování povrchu betonu zakrytím a kropením,apod.,
- včetně odbourání degradovaných částí zdi.

17*1,2 20,400

4 Vodorovné konstrukce

44 211 451315113
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100
mm m2 26,520

"Podkladní vrstva zdi na PB" 20,4*1,3 26,520

45 312 451971112
Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu
sponami m2 110,061

GEOTEXTILI
E "Podkladní vrstva pod rovnaninu" PODKLAD*1,1 110,061

46 693 693110760 geoNetex S 500 šíře 500 cm, 500 g/m2 m2 112,262
geoNETEX S 500, Plošná hmotnost: 500 g/m2, Pevnost v tahu
(podélně/příčně): 30/20 kN/m, Statické protržení (CBR): 3800 N, Funkce:
F, F+S, D, P  Šířka max.: 5 m, Délka nábalu: 80 m

47 312 463211152
Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene
záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce m3 56,459

"Opevnění výtoku z rybníka v km 7,260 - 7,269"

9,2*(2,25*0,5+1,25*0,6+1,45*0,5)*1,05 25,116

"Zhotovení rovnaniny ve dně v km 7,269-7,278"

9,0*(1,45+2*0,55)*0,6*1,05 14,459

"Zhotovení rovnaniny ve dně v km 7,304-7,320 - v ploše 30
m2"

(30,0-16,0*0,2)*0,6*1,05 16,884

Součet 56,459

48 311 465928112
Kladení dlažby dna melioračních kanálů ze žlabů hmotnosti
nad 60 kg na sucho spáry vyplněné pískem kus 6,000

"Doplnění chybějících žlabovek ve dně v km 7,278 - 7,304:
26/0,5*0,1" 6 6,000
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HSV Práce a dodávky HSV

49 592 592277290
žlab betonový odvodňovací TBZ 50/110/33 51,5 x 110 x
32,85 cm kus 6,000

50 221 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 100,055

"Opevnění výtoku z rybníka v km 7,260 - 7,269"

9,2*(2,25+1,25+1,45)*1,05 47,817

"Zhotovení rovnaniny ve dně v km 7,269-7,278"

9,0*(1,45+2*0,55)*1,05 24,098

"Zhotovení rovnaniny ve dně v km 7,304-7,320 - v ploše 30
m2"

(30,0-16,0*0,2)*1,05 28,140

PODKLAD Součet 100,055

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51 312 628635411
Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl
spár přes 30 do 70 mm m2 23,000

"Spárování zdi na PB" 20,0*0,55+20,0*0,6 23,000

8 Trubní vedení

52 271 871241101
Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým
kroužkem otevřený výkop D 90 x 4,3 mm m 2,000

"Odvodnění rubu zdi na PB" 2*1,0 2,000

53 286 286102000
trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 80 D 90
x 4,3 x 6000 mm kus 2,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 211 938122111
Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm
herbicidy kus 5,000

"Pařez DN do 100" 5 5,000

55 211 938122112
Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D přes 10 cm
herbicidy kus 129,000

VYSADBA-5 129,000

56 015 R01 Čištění ploch konstrukcí tlakovou vodou m2 264,400
Položka URS 938902122.
Čištění plochy dlažeb a zdiva tlakovou vodou (tlak 30 MPa s možností
regulace).

"Očištění stávajících konstrukcí"

"Stávajících opravovaných zdí" (20+17)*1,2 44,400

"Stávající dlažba a opevnění u vyústění z ČOV" 50 50,000

"Stávající dlažba na začátku úseku" 170 170,000

CISTENI_KC
I Součet 264,400

57 R R02 Ruční dočištění konstrukcí m2 334,400
Ruční dočištění konstrukcí zdiva a dlažby a kamenné rovnaniny např.
ocelovými kartáči.
Výchozí položka viz URS 985132311.

CISTENI_KCI 264,400

"Stávajících žlabovek v km 7,280-7,300" 20*1,0 20,000

"Očištění rovnanin kolem vyústění z ČOV" 50 50,000

Součet 334,400

58 R R05 Zařezání pařezů kus 4,000
Provedení zařezání pařezů po předem pokácených stromech.

"Po odřezání stromů u opravované zdi na PB v km
7,307-7,315" 4 4,000

59 R R10 Zachování a prodloužení stávajících výpustní kpl 1,000

Zachování a prodloužení stávajících výpustní:
Jedná se zejména:
- o zachování a případné nutného prodloužení stávající kanalizační výsti na
LB v km cca 7,314 - beton DN 1000,
- o zachování a případné nutného prodloužení stávající trouby sloužící k
napouštění rybníka na PB v km cca 7,308 - PVC DN 100,
- případné další výústi včetně jejich zachování a prodloužení.
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60 R R67

Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č
185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava,
potřebná manipulace s vybouranými hmotami a poplatky za
uložení sutě na skládku. t 56,375

Likvidace suti po odbouraných částech stávajících opravovaných zdech a
přesdpárovaných dlažbách.
- Likvidace a odvoz suti na skládku včetně poplatku za skládku
- předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 25 km

"Likvidace suti po odbouraných částech stávajících
opravovaných zdech (tuny)" (1+BOURANI_DOZDENI)*2,5 56,375

998 Přesun hmot

61 312 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin t 173,729

9999 Vedlejší náklady

62 R R75 Zajištění umístění štítku o ohlášení stavby kpl 1,000

1 1,000

63 R R97 Vytýčení inženýrských sítí a zařízení kpl 1,000

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace
vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním
staveniště a vytyčením sítí
zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv
inženýrské sítě během výstavby,

64 R R98
Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřičství, včetně vytyčení hranic pozemků kpl 1,000

Ostatní Ostatní

999 Ostatní náklady

65 R R69 Zpracování časového a finančního harmonogramu stavby kpl 1,000

66 R R81 Fotodokumentace stavby kpl 1,000
Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu
stavby, pastportyzace místních komunikací apod.)

67 R R83 Aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci kpl 1,000

Aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve
smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel
objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště, zajištění
plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. (dle čl. IV. odst. 6, 8 a 9 této
smlouvy),

68 R R85
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení
stavby kpl 1,000

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré
+ 1 v elektronické formě) objednateli:
- včetně geodetického zaměření skutečně provedené stavby odborně
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví  které bude obsahovat
polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jejích jednotlivých objektů
(situace, podélný profil, příčné profily) s návazností na katastr nemovitostí
a projektovou dokumentaci.

69 R R87
Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými
právními předpisy kpl 1,000

70 R R91

Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu do koryta, průběžná
údržba dotčených komunikací a pozemků, včetně uvedení
všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární
předání vlastníkům kpl 1,000

Průběžná údržba všech dotčených ploch a komunikací po celou dobu
stavby, včetně uvedení všech povrchů, dotčených pozemků a komunikací
do původního stavu a jejich protokolární předáni:
včetně hloubkového zorání dotčených zemědělských pozemků
(předpokládá se 0,6 ha).

71 R R93

Projednání a zajištění případného zvláštního užívání
komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního
značení kpl 1,000

72 R R94
Zjištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení
staveniště, vč. případných přípojek, přístupů, depónií apod. kpl 1,000

73 R R99 Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením kpl 1,000
1 2 3 4 5 6 7 8
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HSV Práce a dodávky HSV

Položka obsahuje: provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých
stromů (obedněním latěmi, ochranou geotextílií a ovázáním), které by
mohly být činností na stavbě ohroženy či poškozeny"- předpoklad ochrany
40 ks stromů

Celkem
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