Polozkovy rozpocet stavby

Stavba : 2017/035

Datum: 31.8.2017

COV Babice, rekonstrukce na jimku na vyvazeni

Objednatel : Povodi Moravy, s.p., Dfevarska 932/11, 602 00 Brno

Zhotovitel :

Za zhotovitele :

ICO:
DIC :

ICO:
DIC :

Za objednatele :

Rozpoctové naklady

Zaklad pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Zaklad pro DPH 21 % 0,00
DPH 21 % 0,00
Cena celkem za stavbu 0

Rekapitulace stavebnich objekti a provoznich soubort

Cislo a nazev objektu / provozniho souboru Cena celkem Zak;i_)do/DPH ZakIadO/DPH 2 DPH celkem %
0 0

1001 Splaskové kanalizace v&. Zumpy 0 0 0 0
VNON  VedlejSi naklady, Ostatni naklady 0 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0 0
Rekapitulace stavebnich rozpoctu
Cislo Zaklad DPH |Zaklad DPH 21

1 A c 0,
objektu Cislo a nazev rozpoétu Cena celkem 15 % % DPH celkem %
1001 IO 01 Splaskova kanalizace v&. zumpy 0 0 0 0
VNON |VNON VedlejSi naklady, Ostatni naklady 0 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0 0
Rekapitulace stavebnich dilt
Cislo a nazev dilu % HSV PSV Dodavka Montaz HZS
_OVN Zemni prace 0 0 0 0 0
1 Zemni prace 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 0 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 0 0 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0 0 0
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SOUPIS STAVEBNICH PRACI, DODAVEK A SLUZEB - NEOCENENY

Rozpocet 10 01 Splaskova kanalizace vé. Zumpy JKSO 827.29.A2
Objekt SKP

10 01 Splaskova kanalizace vé. zumpy Mérna jednotka m
Stavba Pocet jednotek 5
2017/035 COV Babice, rekonstrukce na jimku na vyvazeni Naklady na m.j. 0
Projektant Ing. Jaroslav Maji¢ek Typ rozpoctu

Zpracovatel projektu

Objednatel Povodi Moravy, s.p., Difevarska 932/11, 602 00 Brno

Dodavatel Zakazkové Cislo

Rozpoctoval Pocet listh

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

HSV celkem

Z|PSV celkem

R|M prace celkem

N[M dodavky celkem

o |O |O |O |O

ZRN celkem

HZS

o

ZRN+HZS 0

ZRN+ost.naklady+HZS 0

Za zhotovitele

Vypracoval

Za objednatele

Jméno :
Datum :

Podpis :

Jméno :
Datum :

Podpis:

Jméno :
Datum :

Podpis:

Zaklad pro DPH 21,0{% 0 Ké

DPH 21,01% 0 K&

Z&klad pro DPH 0,0{% 0 K&

DPH 0,0{% 0 K¢

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0 Ké

Poznamka :
Pouzita cenova soustava:
Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb jsou zpracovany kombinaci cenové soustavy zpracované spole¢nosti RTS, a.s. a individualniho
(vlastniho) popisu. Veskeré polozky obsazené v soupise u nichz je definovan i pfislusny sbornik jsou pfevzaty z cenové soustavy RTS, a.s.,
ostatni polozky jsou definovany individualnim popisem.
Technické a kvalitativni podminky:
Obsah jednotlivych poloZek, zpusob méfeni a ostatni dal$i podminky definujici obsah a pouziti jednotlivych polozZek jsou obsazeny v tvodnich
ustanovenich pfisluSnych sbornikl (viz zafazeni u polozky), které jsou voIné dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
Technické a kvalitativni podminky individualnich (vlastnich) polozek:
V soupise jsou vzhledem ke specifikim stavby pouzity ve vét$i mife individualni popisy polozek (tedy polozky neobsaZzena v cenové soustavé
RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativni podminky jsou definovany popisem polozky, pfipadné pfilohou.
2Zvlastni technické a kvalitativni podminky individualnich (vlastnich) polozZek:
Pouzité polozky stavebnich praci, které nejsou sou€asti definované cenové soustavy jsou oznaceny jako vlastni PC nebo NC.
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Stavba: [2017/035 COV Babice, rekonstrukce na jimku na vyvazeni
Objekt : 10 01 Splaskova kanalizace vé. zumpy

Rozpocet :

1001

Splaskova kanalizace v€. Zumpy

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
1 Zemni prace 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 0 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 0 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 0 0 0 0 0
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

- heocenény

|| Stavba : 2017/035 COV Babice, rekonstrukce na jimku na vyvaj Rozpoget: 10 01 ||
( Obijekt : 10 01 Splaskova kanalizace v€. zumpy Splaskova kanalizace vC. Zumpy _ ||
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozZstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
Dil: |1 Zemni prace
1 [115101201R00 |Cerpani vody na vy$ku do 10 m, pfitok do 500 | h 4,00
2 |115101301R00 |Pohotovost Cerp.soupravy, vyska 10 m, pfitok 500 | den 2,00
3 |132201211R00 [Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNE m3 67,87
Polozka obsahuje hloubeni ryh traktorbagrem, naloZeni vykopku na dopravni prostfedek pro svislé, nebo vodorovné
premisténi, popf. pfemisténi vykopku do 3 m (po povrchu Uzemi), pfipadné zajisténi rypadel polstafi, udrzovani
pracovisté a ochranu vykopisté proti stékani srazkové vody z okolniho terénu i s jejim odvodnénim, nebo odvedenim,
presekani a odstranéni kofenu ve vykopisti, odstranéni napadavek, urovnani dna vykopu.
vykop ryhy - viz podélny profil (generovano softwarem automaticky):5,53 5,53
0
RozSifeni pro objekty :
Zumpa:3,22*4,40*4,40 62,34
4 |132201219R00 |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 | m3 67,87
vykop ryhy - viz podélny profil (generovano softwarem automaticky):5,53 5,53
0
RozSifeni pro objekty :
Zumpa:3,22*4,40*4,40 62,34
5 ]151101101R00 |Pazeni a rozepreni stén ryh - pfilozné - hl.do 2 m m2 62,58
Odstranéni pazeni a rozepreni se ocefiuje samostatné.
viz podélny profil a uloZzeni potrubi:
"KS":4,55%((1,25+1,18)/2)*2 11,06
Zumpa:3,22*4,00*4 51,52
6 |151101111R00 |Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2 m m2 62,58
viz podélny profil a uloZzeni potrubi:
"KS":4,55%((1,25+1,18)/2)*2 11,06
Zumpa:3,22*4,00%4 51,52
7 ]1161101101R00 |Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 67,87

Tabulka pro uréeni podilu svislého premisténi vykopku. Ciselna hodnota uvedena v tabulce udava procento z celkového

objemu vykopavky, pro néz se ocenuje svislé pfemisténi vykopku Plati pro hloubky vykopu 1 - 2,5 m.

a) hloubeni jam
objemu do 100 m3 10O %[

objemu do 1000 m3 8 %
objemu do 10000 m3 3 %0
objemu nad 10000 m3 2%
b) hloubeni ryh §. do 60 cm

bez ohledu na objem 100 %
c) hloubeni ryh §. do 200 cm

objemu do 100 m3 100 %
objemu nad 100 m3 50 %

d) hloubeni zafezl
objemu do 1000 m3
objemu do 10000 m3

neocefuje se
neocenuje se

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 4




Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb - neocenény

|| Stavba : 2017/035 COV Babice, rekonstrukce na jimku na vyvaj Rozpoget: 10 01 ||
( Obijekt : 10 01 Splaskova kanalizace v€. zumpy Splaskova kanalizace vC. Zumpy _ ||
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozZstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
objemu nad 10000 m3 neocenuje se
viz Podélny profil, dle kategorie zapoc¢itano 100 % objemu:
vykop ryhy - viz podélny profil (generovano softwarem automaticky):5,53 5,53
0
RozSifeni pro objekty :
Zumpa:3,22*4,40*4,40 62,34
8 ]162701105R00 |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 27,93
Viz situace, podélny profil a uloZeni potrubi:
vykop ryhy - viz podélny profil (generovano softwarem automaticky):5,53 5,53
0
RozSifeni pro objekty :
Zumpa:3,22*4,40*4,40 62,34
0
- zasyp:-39,9381 -39,94
9 ]167101102R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi nad 100 m3 viz pol.
Vodorovné pfemisténi vykopku m3 27,93
10 |171201201R00 |Ulozeni sypaniny na skladku viz pol. Vodorovné premisténi
vykopku m3 27,93
11 |174101101R00 |Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 39,94
viz Techn. zprava, Podélny profil, UloZeni potrubi:
vykop ryhy - viz podélny profil (generovano softwarem automaticky):5,53 5,53
0
Roz8ifeni pro objekty :
Zumpa:3,22*4,40*4,40 62,34
0
- objekty:
- Zumpa:-3,14*1,60*1,60*3,22 -25,88
- loZze pod potrubi a $achty:-0,4550 -0,46
- obsyp potrubi:-1,5925 -1,59
12 |175101101R00 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 1,59
Je-li pro obsyp pouzit jiny material nez vytéZena sypanina, ocenuje se ve specifikaci. Ztratné se doporucuje ve vysi 1%.
viz podélny profil a uloZzeni potrubi:
"KS":4,55*1,00*0,35 1,59
13 |199000002R00 |Poplatek za sklddku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné pfemisténi
vykopku m3 27,93
14 |113107121RA0 |Odstranéni betonového krytu tl. 15 cm do 200 m2 viz situace a
podélny profil m2 3,00
Polozka obsahuje zruSeni okapového chodniku z betonu. V poloZce je obsazena likvidace suti, odvoz na skladku v€etné
skladkovného.
15 |581112001RA0 |Kryt komunikace z betonu tl. 15 cm viz situace a podélny profil
m2 3,00
Polozka obsahuje zfizeni okapového chodniku z betonu.
16 |58337304 Stérkopisek frakce 0-16 B T 3,19
Viz podélny profil a uloZeni potrubi:
obsyp potrubi:1,5925*2,0 3,19
Celkem za |1 Zemni prace
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb - neocenény

|| Stavba : 2017/035 COV Babice, rekonstrukce na jimku na vyvaj Rozpoget: 10 01 ||
( Obijekt : 10 01 Splaskova kanalizace v€. zumpy Splaskova kanalizace vC. Zumpy _ ||
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
17 |451573111R00 |LoZe pod potrubi ze Stérkopisku do 63 mm m3 0,46
viz podélny profil a uloZeni potrubi:
Stérkopiskoveé loze pod potrubi:
"KS":4,55*1,00*0,10 0,46
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce |
Dil: |8 Trubni vedeni
18 |871313121R00 |Montaz trub z plastu, gumovy krouzek, DN 150 viz situace,
podélny profil a technicka zprava m 4,97
V poloZce je uvazovano s jednim spojem na 6 m potrubi. Polozka je uréena pro montaz potrubi z kanaliza¢nich trub z
plastu t&ésnénych gumovym krouzkem v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %.
V poloZce montaze potrubi nejsou zakalkulovany naklady na dodani trub; tyto naklady se oceriuji ve specifikaci.
Ztratné se doporucuje ve vysi 9,3 %.
"KS":4,55*1,093 4,97
19 |877313123R00 |Montaz tvarovek jednoos. plast. gum.krouzek DN 150 viz
situace a podélny profil kus 2,00
20 |892585111R00 |Zabezpeceni koncl a zkouska vzduch. kan. DN do 300 viz
situace a podélny profil Usek 1,00
21 |899104111R00 |Osazeni poklopu s ramem nad 150 kg viz Zumpa kus 1,00
Polozka je uréena pro osazeni poklopu litinovych a ocelovych véetné rama. V polozkach nejsou zakalkulovany naklady na
dodani poklopu vEetné rama; Tyto naklady se oceriuji ve specifikaci. Ztratné se nestanovi.
V poloZce jsou zakalkulovany i naklady na cementovou maltu.
22 |nc01 ZruSeni stavajici COV, prace vcetné materialu viz technicka
zprava a situace kpl 1,00
Polozka obsahuje odpojeni stavajici COV, likvidaci technologického vybaveni, vygisténi a desinfekci betonové jimky,
zaslepeni pritoku, zajiSténi poklopu a zakonzervovani jimky pro mozné dalsi vyuziti.
23 [nc02 ZFizeni Zzumpy, prace v€etné materialu viz situace, podélny
profil a Zumpa komple 1,00
Polozka obsahuje kompletni plastbetonovou nadrz uzitného objemu 11 m3, dale vstupni Sachtovy komin, podkladni
Zelezobetonovou desku a Stérkopiskove loze.
Osazeni a dodavka poklopu je ocenéna samostatné.
24 [nc03 PFepojeni potrubi splaskové kanalizace viz technicka zprava,
podélny profil a situace kpl 1,00
Polozka obsahuje napojeni nového potrubi PVC na stavajici kanaliza¢ni potrubi.
Prace v€etné materialu.
25 128614502 Trubka PP SN 10 DN 160/6000 viz podélny profil, situace a
technicka zprava kus 1,00
26 |28651662.A Koleno kanaliza¢ni 160/ 45° PVC viz situace a podélny profil
kus 2,00
27 155243070.A Poklop Sachtovy D 400 uzavieny DN 600 viz Zumpa Kus 1,00
katalogové €islo vyrobce 175504
litinovy ram s vlozenym té&snicim krouzkem a litinovy poklop
zatézitelny do 40 t
Celkem za |8 Trubni vedeni
Dil: |99 Stavenistni presun hmot
28 ]998276101R00 |Prfesun hmot, trubni vedeni plastova, otevi. vykop generovano
softwarem automaticky t 4,18
Celkem za |99 StavenisStni presun hmot
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SOUPIS STAVEBNICH PRACI, DODAVEK A SLUZEB - NEOCENENY

Rozpocet VNON Vedlejsi naklady, Ostatni naklady |JKSO

Objekt SKP

VNON Vedlejsi naklady, Ostatni naklady Mérna jednotka kpl
Stavba Pocet jednotek 1
2017/035 COV Babice, rekonstrukce na jimku na vyvazeni Naklady na m.j. 0
Projektant Ing. Jaroslav Maji¢ek Typ rozpoctu

Zpracovatel projektu

Objednatel Povodi Moravy, s.p., Difevarska 932/11, 602 00 Brno

Dodavatel Zakazkové Cislo
Rozpoctoval Pocet listh

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

HSV celkem

Z|PSV celkem

R|M prace celkem

N[M dodavky celkem

ZRN celkem

o |O |O |O |O

HZS

o

ZRN+HZS

ZRN+ost.naklady+HZS

Vypracoval

Za zhotovitele

Za objednatele

Jméno :
Datum :

Podpis :

Jméno :
Datum :

Podpis:

Jméno :
Datum :

Podpis:

Zaklad pro DPH

21,01%

0 Ké

DPH

21,0(%

0 K&

Zaklad pro DPH

0,0|1%

0 K&

DPH

0,0{%

0 K&

CENA ZA OBJEKT CELKEM

0 Ké

Poznamka :

Pouzita cenova soustava:
Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb jsou zpracovany kombinaci cenové soustavy zpracované spole¢nosti RTS, a.s. a individualniho
(vlastniho) popisu. Veskeré polozky obsazené v soupise u nichz je definovan i pfislusny sbornik jsou pfevzaty z cenové soustavy RTS, a.s.,
ostatni polozky jsou definovany individualnim popisem.
Technické a kvalitativni podminky:

Obsah jednotlivych poloZek, zpusob méfeni a ostatni dal$i podminky definujici obsah a pouziti jednotlivych polozZek jsou obsazeny v tvodnich
ustanovenich pfisluSnych sbornikl (viz zafazeni u polozky), které jsou voIné dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
Technické a kvalitativni podminky individualnich (vlastnich) polozek:
V soupise jsou vzhledem ke specifikim stavby pouzity ve vét$i mife individualni popisy polozek (tedy polozky neobsaZzena v cenové soustavé
RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativni podminky jsou definovany popisem polozky, pfipadné pfilohou.
2Zvlastni technické a kvalitativni podminky individualnich (vlastnich) polozZek:
Pouzité polozky stavebnich praci, které nejsou sou€asti definované cenové soustavy jsou oznaceny jako vlastni PC nebo NC.
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Stavba :

2017/035 COV Babice, rekonstrukce na jimku na vyvazeni

Rozpocet :

VNON

Objekt :  |VNON VedlejsSi ndklady, Ostatni naklady VedlejSi naklady, Ostatni naklady
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
_OVN Zemni prace 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 0 0 0 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 8



Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb - neocenény

|| Stavba : 2017/035 COV Babice, rekonstrukce na jimku na vyvaj Rozpoget: VNON
( Objekt : VNON Vedlejsi naklady, Ostatni naklady VedlejSi naklady, Ostatni naklady
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: | OVN Zemni prace
1 (000001 Vyty€eni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti pfed
zahgjenim zemnich praci kpl 1,00
Dot¢ené podzemni inZenyrskeé sité v zajmovém Uzemi stavby
2 |000002 Geodetické prace po dobu vystavby | kpl | 1,00
Geodetické vytyceni stavenisté, vytyéeni vySkovych a polohovych bodu stavby, kontrolni zaméreni a dal$i geodetické
prace v pribéhu stavby
3 |000003 Zajisténi nahradniho socialniho zazemi pro obyvatele v obdobi
odstavky spladkové kan. kpl 1,00
4 |000004 Zarizeni a provoz stavenisté kpl 1,00
Naklady na zafizeni stavenisté (globalni zafizeni stavenisté - GZS) - kryji naklady na zajisténi pomocnych provozu
nutnych k provedeni stavebnich a montaznich praci. Kryji naklady na nezbytné budované objekty stavby slouzici
docasné.
Komplet zahrnuje :
-zfizeni objektd ZS v&.bezpecénost.opatreni, oploceni atp.
-zfizeni odbérnych mist NN a vody s méfenim
- provozni naklady na energie
- naklady na vybaveni objekt( ZS
- naklady na udrzbu objektt ZS
- naklady na uklid ploch ZS a spole¢nych ploch, pfijezdu apod.
- naklady spojené s likvidaci objektl ZS
- naklady na uvedeni ploch a zafizeni vyuzivanych pro ZS do pGvodniho stavu
000005 Kompletaéni a koordinaéni ¢innost kpl 1,00
000006 Pojisténi dodavatele a pojisténi dila kpl 1,00
Naklady spojené s povinnym pojisténim dodavatele nebo stavebniho dila €i jeho €asti, v rozsahu obchodnich podminek.
Celkem za |_OVN Zemni prdace
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