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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. ÚVOD 

Úkolem projektu je získání územního souhlasu pro navrženou přípojku splaškové kanalizace. 

 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PD 

• zaměření stávajícího stavu (JDTM ZK) 

• katastrální snímek 

• dispoziční požadavky investora 

 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Stávající stav 

Stávající objekty u plavební komory mají splaškové vody odvedeny do společné ČOV, která je v technicky nevyho-

vujícím stavu a není schopna zaručit za všech okolností povolené parametry vody odtékající do Baťova kanálu. 

Návrh 

Stávající ČOV včetně vyústění do Baťova kanálu bude kompletně zrušena a na jejím místě bude vybudována čerpa-

cí stanice ČS. Z ČS bude splašková vody výtlačným potrubím a gravitační částí odváděna do stávající městské stoky 

a dále na městskou ČOV. 

Přípojka „KS“ začíná napojením na stávající šachtu jednotné kanalizace Š 722, která bude upravena tak, aby nedo-

cházelo k vytékání splaškových vod na stupadla spadišťovým setem (např. Funke-ILA).  

Před napojením kanalizační přípojky do stěny revizní šachty musí být provedena kontrola umístění slupadel. V pří-

padě, že stupadla zasahují do místa napojení je nutno provést úpravu šachty: 

- bude upraveno otočení horního šachtového kónusu 

- budou osazena nová stupadla pro vlez 

- vyrovnávací prstenec upravované kanalizační šachty bude vymazán hydroizolační směsí 

- po napojeni kanalizační přípojky bude osazen v revizní šachtě spadišťový set pro vnitřní osazení. 

Napojení na stávající stoku bude 0,80 m nadednem šachty. Odsud vede přípojka k nové šachtě Š1 určené k uklidnění 

průtoku vytláčených splašků a jejich gravitačnímu odtoku. Od šachty Š1 vede výtlačné potrubí D63 z PE v zemi, 

podchází protipovodňovou stěnu a pokračuje až po objekt plavební komory, kterou překoná nadzemním vedení po 

konstrukci plavební komory v PE potrubí D 63 s tepelnou izolací a uchycením třmeny ke konstrukci plavební komo-

ry až na druhou stranu Baťova kanálu, kde bude osazena automatická odvzdušňovací a zavzdušňovací armatura OV 

a potrubí bude klesat až k navržené ČS. Veškeré nadzemní vedení včetně OVbude opatřeno ochranným oplechová-

ním s možností sejmutí oplechování OV. Nadzemní potrubí mezi ČS a OV bude navíc chráněno proti zamrznutí 

vloženým odporovým vyhříváním. ČS bude propojena se stávajícím kanalizačním potrubím DN 150 odvádějícím 

splaškové vody z objektů.  

Průchod v základech protipovodňové stěny bude vytvořen jádrovým vrtáním a chráničkou s vloženou izolací spoje 

proti tlakové vodě systémovou ucpávkou tvořenou kovovými prstenci s vnitřní dotěsňující pryžovou vrstvou. Chrá-

nička bude opatřena kluznými prstenci a vnejšími izolačními manžetami opatřenými svěrnými kroužky pro zajištění 

spoje. Přesah chráničky bude cca 100 mm od líce základu zdi. 

Elektrická energie a veškeré řízení ČS a odporového vyhřívání bude obsažena v nové rozvodné skříni umístěné ve-

dle stávajícího rozvaděče na objektu č.p. 1367, ze kterého bude provedeno napojení na stávající rozvody NN 

v objektu. 

Čerpací stanice 

ČS bude provedena jako plastbetonová jímka vnitřního průměru 0,8 m a celkové výšky 2,500 m, bude osazena čer-

padlem s řezacím zařízením o návrhových parametrech: Q =3,00 l/s a H = 4,84 m v. sl., výtlačné potrubí bude DN 

50 (D63). ČS bude přístupná litinovým poklopem D400 rozměrů 0,6 x 0,6 m a vstup bude umožněn žebříkem. Pro-

pojení ČS s rozvaděčem bude provedeno chráničkou. 

Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil  

Jednostupňový zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil pro odvzdušňované množství od 20 m3/h do 40 m3/h, vhodný 

pro výškové body na trasevýtlačného potrubí. Přírubový DN 50. 
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Potrubí 

„KS“    PE100 RC D63x5,8 mm, SDR 11 s ochrannou vrstvou – dl. 67,55 m 

   Chránička ocel DN 150 – dl. 0,80 m 

PE100 RC D63x5,8 mm, SDR 11, předizolované – dl. 28,40 m 

PVC DN 150, SN 10 - dl. 4,80m 

Trubní materiál pro kanalizační stoky je navržen z PVC a PE. Napojování přípojek na jednoduché odbočky. Montáž 

potrubí mohou vykonávat jen pracovníci, kteří jsou náležitě poučeni a zapracováni. 

Před uložením potrubí je třeba trubní materiál řádně překontrolovat. Pro spouštění trub do výkopu není dovolené 

používat kovová lana, řetězy a háky.  

Pokládání potrubí v zimním období (zvl. okolo 0°C a při teplotách nižších ) si vyžaduje vzhledem ke křehkosti PVC 

zvláštní opatrnost a je prováděna na vlastní riziko.   

 

Zemní práce 

Potrubí bude kladeno v otevřené rýze. Rýha se šikmými stěnami svahovanými min. 1:05 v místě průchodu zdí min. 

1:1 bude pažena vhodným typem pažení. Šířka rýhy 1,0 m. Dno rýhy musí být upravené do sklonu potrubí. Na dno 

rýhy se nanese podkladní lože z vykopaného materiálu.  Lože musí být dokonale urovnané a zhutněné. Tloušťka lo-

že po zhutnění 100 mm. Po dobu výstavby musí být dno rýhy suché. 

Po montáži potrubí se provede obsyp potrubí vykopaným materiálem na výšku 20 cm nad horní okraj trub. Pruh na 

šířku DN nesmí být nad potrubím hutněn. Pro zbývající část záhozu rýhy bude použito vytěžené zeminy. Zemina ur-

čená pro zásyp se uloží rovnoměrně po obou stranách potrubí po vrstvách max. 150 mm vysokých, které se důklad-

ně hutní. Důležité je důkladné vyplnění prostoru mezi ložem a horizontální osou potrubí. Hutnění třeba dělat rov-

noměrně po obou stranách potrubí. Při obsypu potrubí nesmí dojít k výškovému ani směrovému vybočení potrubí. 

Zhutnění musí být minimálně 95 % Proctorovy zkoušky.  

Při zásypu dodržet původní vrstevnatost zeminy, v případě nepříznivých vlastností výkopku zeminu vyměnit dle po-

žadavků normy ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. 

Zásypovou zeminu na návodní straně v místě průchodu zdí doplnit sypkým bentonitem k dotěsnění. 

Stávající zatravnění a ohumusování bude sejmuto a znovu obnoveno. 

Přebytečná zemina bude likvidována způsobem dle potřeb investora. 

Hydrotechnické  výpočty 

Množství odpadních vod splaškových  

odpovídá spotřebě pitné vody 

Počet obyvatel Splaškové vody 

průměrné  denní 

množství  Qp  m
3 

d-1 

Splaškové vody 

průměrné  denní  

množství  qp  l s
-1 

Maximální odtok 

qm   ls –1 

kh= 7,2 

4 0,394 0,004 0,032 

 

Znečištění odpadních vod 

Předpokládaný počet EO  4 EO 

BSK5    4 EO x 0,060 kg/EO/d = 0,24 kg/d 

NL             4 EO x 0,055 kg/EO/d = 0,22 kg/d 

CHSK    4 EO x 0,120 kg/EO/d = 0,48 kg/d 
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4.    KŘIŽOVÁNÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI 

 

Při souběhu a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi budou dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 76 6005. Vy-

značení sítí , které křižují projektovanou přípojku kanalizace je zřejmé ze situace a podélných profilů. Před zaháje-

ním zemních prací zajistí investor vytyčení všech podzemních  vedení jejich správcem a zajistí jejich vytyčení na 

povrchu terénu podle ustanovení  § 4 Vyhl. č. 10/74 Sb. o geodetických pracích ve výstavbě před zahájením realiza-

ce stavby. To protokolárně předá dodavateli stavebních prací. V místech výkopových prací se stávající sítě obnaží a 

zajistí proti poškození. Při křižování kabelů slaboproudu a NN, opatřit tyto betonovým korýtkem v celé délce výko-

pu V místech křížení inženýrských sítí nutno provést ručně kopané sondy z důvodu zjištění hloubek stávajících in-

ženýrských sítí. 

Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřením vzdálenosti na výkresech. Přesné vytyčení všech podzem-

ních vedení na povrchu zajistí investor. 

5.    BEZPEČNOST PŘI PRÁCI 

Dodavatel je po dobu výstavby povinný zabezpečit bezpečnost práce pro své pracovníky i pracovníky jiných fi-

rem, kteří budou na stavbě provádět dodávky, nebo dozor. Je bezpodmínečně nutné dodržovat především:  

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 263/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb. a zákona č. 

181/2007 Sb. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-

právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně-

právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor zá-

znamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. 

• Zákon č. 133/1985 Sb., ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 

40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č.71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zá-

kona č. 320/2002 Sb.; zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb. 

a další předpisy vztahující se k bezpečnosti práce. 

 

6.    PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Dokončená stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Po dobu výstavby bude částečně negativní do-

pad  na okolí, pokud se týká hluku a prašnosti, což je nutno v maximální míře eliminovat prováděním prací jen 

v obvyklé pracovní době.  

 

Zlín, srpen 2017                                                                                                        Vypracoval : Ing. Jaroslav Majíček 


