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DŮLEŽITÉ: 
         

Veškeré zařízení uvedené v předkládané dokumentaci je nutno 
chápat jako informativní a referenční zařízení, určující minimální 
technický standard, resp. základní technické vlastnosti. Volba 
konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich 
shodnost s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními, je 
na dodavateli a podléhá schválení investora. 
         
         
Při použití předkládané dokumentace k vytvoření nabídky na 
dodávku a realizaci je nezbytné vycházet ze všech jejích částí a 
příloh (tj. textových částí, výkresů, seznamů atd.). Případné 
disproporce je nutné konzultovat se zadavatelem, v nabídce na 
ně upozornit a zohlednit je.   
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1 ÚVOD 

Výkaz výměr (VV) vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek 

a služeb potřebných ke zhotovení stavby a je podkladem pro zpracování nabídkové 

ceny. K vypracování VV byla použita projektová dokumentace stavby v úrovni 

realizační dokumentace stavby a vymezení charakteristik a požadavků na dodávky, 

jednoznačně vyjadřujících účel využití zamýšlený zadavatelem. Dokumentace byla 

vypracována v souladu s vyhláškou 230/2012. 

 

Výkaz výměr obsahuje položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě 

odpovídající projektové dokumentaci stavby. Uchazeči ocení zvlášť každou položku ve 

Výkazu výměr a podle instrukcí přenesou alternativní celkové ceny do souhrnu 

uvedeného ve Výkazu výměr (dále jen VV). 

 

Výkaz výměr musí být uvažován spolu s ostatními dokumenty Smlouvy o dílo, přičemž 

se bude předpokládat, že Zhotovitel se podrobně seznámil jak s podrobnými popisy 

prací, které se mají provést, tak se způsoby, jakými mají být provedeny. Celé Dílo se 

musí realizovat v plném souladu se záměrem a významem a k plné spokojenosti 

Správce stavby (pod pojmem správce stavby je uváděn dozor investora – Povodí Labe, 

státní podnik). 

 

1.1 ZKRATKY 

HSV    – hlavní stavební výroba 
PSV    – přidružená stavební výroba 
DPH    – daň z přidané hodnoty 
JKSO    – jednotná klasifikace stavebních objektů 
ČSN    – česká státní norma 
EN   – Evropská norma 
ON    – oborová norma 
TNV   – technická oborová norma 
ZRN    – základní rozpočtové náklady 
M    – montáž 
Min.   – minimálně 
ZS    – zařízení staveniště 
MJ    – měrná jednotka 
S-JTSK   – souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
Bpv   – výškový systém Balt po vyrovnání 
CPV    – jednotný klasifikační systém pro veřejné zakázky 
Správce  – dozor investora Povodí Labe 
Správce stavby  – dozor investora Povodí Labe 
VV   – výkaz výměr 
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1.2 POLOŽKOVÁ MNOŽSTVÍ 

Množství přisouzená jednotlivým položkám v každém VV jsou stanovena na podkladě 

dokumentace pro každý druh práce, kterou zřejmě bude třeba provést v rámci Smlouvy 

o dílo. Jsou udána tak, aby umožnila vytvořit jednotný podklad pro nabídku, avšak 

v žádném případě neznamená budoucí možnost zhotovitele uplatňovat nárok na 

„vícepráce“ z titulu zvýšeného množství práce položkami oceněného, nedošlo-li na 

straně objednatele k vyžádané nebo odsouhlasené změně projektovaných stavebních 

objektů či provozních souborů. 

 

Při oceňování položek se uvedou odkazy na podmínky Smlouvy, na specifické 

technické podmínky dodávek a související výkresy, ve kterých jsou uvedeny pokyny a 

popisy prací a materiálů. 

 

Předložené výkazy výměr jsou součástí dokumentace pro výběrové řízení, která byla 

zpracována na základě dokumentace předložené ke stavebnímu povolení, a slouží 

k získání společných podkladů pro výběrovou soutěž. Tato dokumentace neřeší 

veškeré detaily Díla, agregované položky výkazu výměr jsou popsány v technických 

podmínkách dodávek, a proto uchazeč o to pečlivěji uváží všechny podklady zahrnuté 

do Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.  

 

Připomínky k uvedeným množstvím, pokud se vyskytnou, budou uplatněny ve 

formě přílohy následující po systému sestavení položek s uvedením stejných 

kódů a stručných popisů jako jsou v předložené dokumentaci, a to včetně sazeb 

a cen. 

 

S výjimkou případů specificky a jasně uvedených jinde v Technických podmínkách 

nebo ve VV budou měřeny pouze trvalé práce. S výjimkou případů, které jsou 

specificky popsány nebo předepsány ve Smlouvě o dílo, budou tyto práce měřeny 

přesně podle rozměrů uvedených ve výkresech nebo podle písemného příkazu 

Správce stavby.  

 

Při posuzování prací navíc nebo změn vůči Smlouvě budou práce měřeny na stejné 

bázi jako práce, pro které byla stanovena množství a všechny práce specificky 

neuvedené ve Výkazu budou považovány za práce zahrnuté v cenách jiných položek. 
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Tam, kde podle názoru Správce stavby práce provedené navíc nemohou být přesně 

změřeny nebo vyhodnoceny, provede zhotovitel na příkaz Správce stavby jejich 

ocenění na bázi denních sazeb, tj. sazeb uvedených ve výkazu prací na bázi denních 

výčtů. Všechny zkompletované Denní výkazy musí být podepsány Správcem stavby do 

konce nebo před koncem týdne, ve kterém byly práce provedeny.  

 

Žádné rozpočtové rezervy nebudou zavedeny na ztráty materiálů nebo jejich objemu 

při dopravě nebo zhutňování. 

 

1.3 MĚRNÉ JEDNOTKY 

Používané výpočtové jednotky budou stejné, jaké specifikuje a připouští mezinárodní 

systém SI a jaké jsou používané v této technické dokumentaci. Při měření, oceňování 

a přípravě prováděcích výkresů nebudou používány jiné jednotky, než které se 

používají v Technické dokumentaci. (Jednotky nepoužívané v této Technické 

dokumentaci budou rovněž vyjádřeny v systému SI.)  

 
Zkratky používané ve VV budou interpretovány následovně: 
 mm  značí milimetr 
 m  značí metr 
 mm²  značí čtvereční milimetr 
 m²  značí čtvereční metr 
 m³  značí kubický metr 
 kg  značí kilogram 
 t  značí tuna (1000 kg) 
 ks  značí kus 
 h  značí hodina 
 km  značí kilometr 
 l  značí litr 
 %  značí procento  
 ‰  značí promile 
 D  značí průměr, obvykle vnější DN/OD 
 DN  značí jmenovitý průměr, obvykle vnitřní DN/ID 
 m/m  značí  „mužoměsíc“ 
 m/d  značí  „mužoden“ 
 kpl  značí komplet 
 
 

1.4 TERMÍNY SOUVISEJÍCÍ S PLATBAMI 

Pokud není v přílohách „Specifické technické podmínky dodávek“ stanoveno jinak, 

bude metoda použitá k měření dokončené práce pro platby v souladu s článkem 

Všeobecných podmínek.  
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Rozpočtové rezervy zahrnuté do VV a takto označené budou vynakládány vcelku nebo 

po částech podle uvážení Správce stavby.  

Každá položka VV, na kterou se uskuteční platba, musí být vyčíslena průměrnou 

sazbou a položka, pro kterou není připraven plán plateb, bude uhrazena paušálem 

pokrývajícím příslušné práce až po úplném dokončení těchto prací k plné spokojenosti 

Správce stavby. 

 

1.5 OCEŇOVÁNÍ 

Ceny a sazby použité do VV musí plně zahrnovat hodnotu prací popsaných 

v předmětných položkách, a to včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být 

požadovány v rámci výstavby a pro realizaci popsaného Díla. Cena dále musí 

zahrnovat všechny dočasné práce a instalace, které mohou být nezbytné a spolu 

s kalkulacemi obecného rizika, zodpovědnosti a povinnostmi uvedenými 

v dokumentaci, nebo z této dokumentace vyplývajícími, tvoří základ nabídky. Přitom se 

bude předpokládat, že firemní náklady, zisk a veškeré závazky jsou rovnoměrně 

rozděleny na všechny jednotkové sazby. 

 

Sazby a ceny se vloží ke každé položce VV. Tyto sazby musí pokrýt všechny cla a jiné 

závazky, které nejsou samostatně uvedeny ve VV a v nabídce. 
 

1.6 KOMPLETACE VÝKAZU VÝMĚR 

Sazby a ceny se ve VV uvádějí do příslušných sloupců. Všechny sazby a ceny se 

uvedou v českých korunách - Kč,- 

a) V případě nesouladu mezi množstvím v číslech a ve slovním vyjádření platí slovní 
vyjádření a  

b) V případě nesouladu mezi jednotkovou sazbou a celkovou cenou odvozenou 
násobením jednotkové ceny a množství platí zadaná jednotková cena. 

 

K výsledným cenám jednotlivých staveb bez DPH bude následně vyčíslena DPH ve 

platné výši v době podání nabídky. 

 

1.7 POPIS JEDNOTKOVÝCH CEN 

Následující tabulky výkazu výměr u jednotlivých podprojektů stavby uvádějí popis 

sazeb (nebo jednotkových cen) s použitím souvisejících ustanovení Technických 

specifikací. 
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2 POPIS VÝKAZU VÝMĚR 

2.1 POUŽITÝ SYSTÉM VÝKAZU VÝMĚR 

Struktura výkazu výměr je převzata z všeobecně používaného způsobu rozpočtování 
rozšířeného v České Republice, tj. dle metody firmy „URS PRAHA“. Položky výkazu výměr jsou 
přehledně seřazeny v tabulkách, kde jsou v jednotlivých sloupcích uvedeny pořadové číslo, kód 
ceníku a kód položky ceníku, přesný popis prací a dodávek, měrná jednotka, celkové vypočtené 
množství prací a dodávek, jednotková cena a celková cena. Položky, u nichž je kód doplněn 
písmenem „R”, nejsou v cenících URS obsaženy, ale jsou to položky upravené – odborně 
odhadnuté. 
Plné popisy položek soupisu prací zpracované dle metodiky „URS Praha“ jsou uvedeny na 

www.cs-urs.cz.  
 
Výkazy výměr jsou členěny podle jednotlivých provozních souborů (PS) nebo stavebních 
objektů (SO).  
 
V souhrnné části musí být cena stavby doplněna o zvláštní položky, jejichž částky nejsou 
obsaženy v položkovém výkazu, tj. např. vybudování zařízení staveniště, provoz a údržba 
zařízení staveniště, stavební a informační tabule, dokumentace Zhotovitele, komplexní 
vyzkoušení, náklady na pojištění (viz. dále).  
 

2.2 OBSAH JEDNOTKOVÝCH CEN 

Uchazeč nabízí v tendrovém řízení pevné jednotkové ceny v Kč,- platné až do konce výstavby. 
Jednotkové ceny obsahují zejména: 

 všechny materiálové a vedlejší materiálové náklady, příslušenství a stavební pomocné 

materiály, část dopravních nákladů mimo staveniště 

 veškeré mzdové a vedlejší mzdové náklady, daně, náklady na dozor, odměny, odlučné, 

jízdné a vedlejší položky a výdaje, 

 náklady na vykládku, skladování a rozdělení všech předaných dodávek, určených 

k zabudování, 

 náklady na vybavení, zajištění, osvětlení a vytápění pracovišť, náklady na stroje, 

pomocné nářadí, mechanizaci, lešení, skladovací plochy a prostory a na zhotovení 

pracovních přístřešků zhotovitele, 

 náklady na vyřízení vstupů na jednotlivé pozemky, náklady na částečné uzavření 

a užívání veřejných komunikací, jsou-li nutné pro provádění stavby. Vzniklé 

administrativní poplatky jsou součástí nákladů Zhotovitele a nebudou zvlášť hrazeny. 

Součástí jsou rovněž náklady na ochranu navazujících nebo sousedících pozemků proti 

znečištění nebo poškození a jejich odstranění.  

 náklady na ochranná opatření pro provedené práce až do doby jejich převzetí, 

 vyklizení staveniště a odvoz veškerého stavebního materiálu po ukončení prací, 

http://www.cs-urs.cz/
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 náklady na provedení zkoušek konstrukcí, zhotovení vzorků, kontroly měření, zkoušky 

a individuální vyzkoušení, mimo komplexní zkoušky zařízení, 

 výkony kompletace stavební a technologické části stavby, 

 veškeré vedlejší nebo režijní výkony, které jsou potřebné pro dokonalé a komplexní 

provedení prací. 

 Náklady na čerpání vody a další práce (hrázkování, jímkování) nutné pro realizaci 

stavby 

 Veškeré další práce vyplývající ze zadávací dokumentace. 

 
V jednotkových cenách výkazů výměr jednotlivých položek prací a dodávek nejsou obsaženy 
vedlejší a ostatní náklady stavby. V soupisu prací jsou tyto náklady řešeny samostatnými 
položkami, jejichž obsah je uveden v dále uvedených podkapitolách. 
 

2.3 VEDLEJŠÍ NÁKLADY 

2.3.1 NÁKLADY SPOJENÉ S UMÍSTĚNÍM STAVBY NUS 

2.3.1.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, PROVOZNÍ VLIVY 

Hlavní zásady pro zřízení zařízení staveniště: 

 zhotovitel zajistí projekty a potřebná povolení pro výstavbu dočasných objektů zařízení 
staveniště, 

 zhotovitel vybuduje potřebné zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 
výstavbou nevznikly škody na sousedních pozemcích 

 Po provedení stavby zajistí zhotovitel odstranění veškerých stavebních zbytků a 
kamenů ze stavební plochy, 

 po dobu stavby Zhotovitel zajišťuje pojištění, údržbu objektů zařízení staveniště a 
deponií materiálu a jejich ostrahu. Zhotovitel zajišťuje, aby provozem zařízení 
staveniště nedocházelo k ohrožení bezpečnosti práce (i pracovníků provozovatele) a 
životního prostředí, 

 zhotovitel si smluvně zajistí připojení odběrných míst a odběr médií potřebných pro 
realizaci stavby (vodovod a kanalizace) a k provedení všech zkoušek požadovaných 
k předání a převzetí. Místo napojení pro odběr elektrické energie bude určeno 
správcem sítě NN/VN a opatřeno elektroměrem dle zásad ČEZ Distribuce,  

 odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn 
smluvně. Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob 
a likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Ostatní 
odpady ze stavby budou likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude 
zajištěno smluvně), 

 zhotovitel si smluvně zajistí pronájem veřejných komunikací, které bude využívat po 
dobu realizace stavby, 

 po ukončení stavby zhotovitel uvede staveniště do původního nebo projektovaného 
stavu včetně likvidace veškerých, výstavbou vzniklých, odpadů. Staveniště bude 
vyklizeno do 1 měsíce po předání a převzetí dokončené stavby,  

 zhotovitel splní podmínky plynoucí z majetkoprávních smluv pro pozemky dotčené 
stavbou, viz dokladová část. Dále zhotovitel zajistí sjednání a plnění majetkoprávních 
smluv pro využití a vstup na pozemky, které nejsou obsaženy v dokumentaci pro zadání 
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stavby a ke kterým nemá objednatel zajištěn smluvní vztah, v případě potřeby jejich 
použití k realizaci předmětu díla (přístupy, dočasné zábory, zařízení staveniště). 

 

2.3.1.2 PRACOVIŠTĚ SPRÁVCE STAVBY / DOZOR INVESTORA 

Zhotovitel zajistí pro potřeby kontroly realizace stavby pracoviště pro správce stavby v rozsahu 
definovaným v části Technické specifikace. 

2.3.2 OSTRAHA OBJEKTŮ A STAVBY 

Zhotovitel stavby zajistí a do této položky zahrne náklady na ostrahu objektů a staveniště, které 
mu byly předány k realizaci stavby. Ostraha bude zaměřena na ochranu proti záměrnému 
poškození, zcizení a bude kontrolovat pohyb osob na staveniště včetně jejich evidence a 
kontroly. 
 

2.3.3 SKLÁDKOVNÉ 

Zhotovitel zajistí likvidaci veškeré nevhodné a přebytečné zeminy a všech odpadů vznikajících 
při výstavbě. Zhotovitel si musí v rámci přípravy nabídky prověřit a projednat možnosti 
skládkování a podle výsledku provést ocenění včetně nákladů na dopravu. Odpady a 
přebytečná zemina budou odváženy na skládku a o uložení bude správci předložen doklad. 
 
Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude 
uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. 
 

2.3.4 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI, TLAKOVÉ ZKOUŠKY, PROHLÍDKY TV, REVIZE, 

HUTNÍCÍ ZKOUŠKY, ZKOUŠKY BETONU 

Zhotovitel zajistí rozsah a četnost zkoušek vyplývající z dokumentace a obecně závazných 
norem. 
 
Zhotovitel přizve zástupce provozovatele a správce stavby před záhozem rýhy či zakrytí 
konstrukcí ke kontrole prací, k předepsaným zkouškám těsnosti stok a tlakovým zkouškám 
výtlaků a vodovodních řadů. 
 
Popis zkoušek a prohlídek včetně finančního ocenění bude uveden v nabídce. Ve finančním 
ohodnocení budou zahrnuty i náklady na zkušební media. 
 
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady (zahrne do ceny jednotlivých PS) veškeré zkoušky (tlakové, 
těsnosti,…) a revize (elektro, plynových zařízení, hromosvodů, zemnící sítě, tlak. nádob, 
zdvihacích zařízení, topení, vzduchotechnika…) předepsané obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami nebo nad rámec těchto požadovaných investorem.  
 
Výchozí revize elektrických instalací musí být řešena dle ČSN 33 2000-6-61. Norma platí pro 
revize elektrických instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických předmětů, které mají 
koordinované charakteristiky k plnění jednoho nebo několika určených úkolů.  
 
Revizi musí provádět osoby znalé, které jsou pro provádění revizí kvalifikované. Po dokončení 
revize musí být zpracována zpráva o revizi. Musí být provedena taková opatření, aby během 
prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob ani k poškození majetku a instalovaných zařízení 
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Zhotovitel vypracuje projekt betonáže, jehož součástí bude plán zkoušek, jehož součástí bude: 

 provádění systematické kontroly kvality čerstvého betonu prováděním zkoušek 
čerstvého betonu (min. každý pátý domíchávač) na stavbě těsně před uložením 
betonové směsi 

 provádění zkoušek zatvrdlého betonu na zkušebních krychlích a kvádrech 

 provádění zkoušek hotové betonové konstrukce a to měření tl. krycích vrstev, pevnost 
v tlaku, vizuální kontrola 

 

2.3.5 IDENTIFIKACE NEZNÁMÝCH KABELŮ A JEJICH ODSTRANĚNÍ 

Položka zahrnuje náklady na identifikaci a odstranění silnoproudých a slaboproudých kabelů, 
které budou nalezeny při rekonstrukci a výměně kabelových lávek a které nebude schopen 
provozovatel při předání staveniště určit. 
 

2.3.6 OPATŘENÍ PROTI ZVÝŠENÉMU HLUKU V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ 

Položka obsahuje náklady na opatření, která řeší zvýšení hladiny hluku během provádění 
stavebních prací.  
 
Opatření mohou zahrnovat omezení pracovní doby nebo doby pro manipulaci s těžkou 
technikou, nebo jiná opatření, jejichž nutnost vyplyne ze zpracované hlukové studie. 
 

2.3.7 OCHRANA GEODETICKÝCH BODŮ PŘED POŠKOZENÍM 

Zhotovitel stavby zajistí, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou 
stavební činností poškozeny nebo budou po dohodě s příslušným Katastrálním úřadem na 
náklady zhotovitele přemístěny. 
 

2.3.8 ZAJIŠTĚNÍ A OSVĚTLENÍ VÝKOPŮ A PŘEKOPŮ 

Zhotovitel stavby zajistí, že všechny výkopy a překopy budou řádně zajištěny a osvětleny, 
případně tam kde se předpokládá pohyb osob, budou zřízeny můstky v šířce min. 1,3 m, 
popřípadě přejezdy pro příjezd osobních vozidel k nemovitostem. 
 

2.3.9 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ 

Zhotovitel je povinen ze zatravněných ploch, které budou využívány pro zařízení staveniště, 
sejmout vrstvu zeminy tloušťky minimálně 100 mm a deponovat ji po celou dobu stavby. Po 
ukončení stavby provede obnovu travnatých ploch dle ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a 
krajinářství – Práce s půdou a ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství – Zakládání trávníků, 
tj. pokrytí vrstvou substrátu min. 100 mm, osetí parkovou směsí a posečení po vzejití. Zpevněné 
plochy budou obnoveny včetně všech konstrukčních vrstev. 
Zhotovitel zajistí při provádění výkopových pracích ochranu kořenového prostoru – výkop ve 
vzdálenosti minimálně 2,5 m od paty kmene stromů, kořeny při poškození začistí hladkým 
řezem a ošetří vhodným přípravkem fungicidu (např. fermežová barva s 5% Topsinem nebo 
Fundazolem), ochranu kmene (bednění a bandážování), ochranu koruny stromů a větví (např. 
vyvázáním větví) a ochranu kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení. 
 
Dopravní prostředky musí být před výjezdem na veřejné komunikace řádně očištěny od zeminy. 
Veřejné komunikace bude zhotovitel užívat v souladu s platnými předpisy, v případě vzniku 
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škod za ně odpovídá zhotovitel. Zhotovitel dále zajistí odstranění případných škod na místních 
komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při 
realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla, zajištění čistících zón před výjezdem z 
obvodu staveniště, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby. 
 
Při manipulaci s látkami toxickými a žíravými musí být na pracovištích včetně skladů zavedena 
pitná voda se zařízením pro výplach oka v souladu s ustanovením §28 odst. 1 nařízení vlády č. 
178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
V průběhu stavebního řízení shromáždil investor veškerá vyjádření dotčených orgánů státní 
správy a správců podzemních sítí, které jsou přílohou zadávací dokumentace, zhotovitel zajistí 
realizaci povinností a podmínek zakotvených v těchto stanoviscích.  
 
Zejména se jedná o to, že zhotovitel je povinen zajistit vždy pře zahájením prací povolení 
výkopových prací popř. povolení zvláštního užívání komunikací vč. zajištění zpracování 
plánu dopravního značení a plánu objízdných tras a následně zajistit instalaci 
dopravního značení. Zhotovitel do svých nákladů musí zahrnout poplatky za vydání 
takovýchto povolení, poplatky za pronájem veřejných ploch či komunikací a pronájem za 
využívání ploch zařízení staveniště. 
 
Zhotovitel bude v kalkulaci prací počítat s poplatky za zábor veřejného prostranství 
v komunikacích v majetku ČR a kraje.  
 

2.3.10 OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S PRACEMI VE ZDRŽI 

Zhotovitel v součinnosti s provozovatelem nádrže Českého rybářského svazu MO Libáň zajistí 
manipulaci na vodním díle tak, aby nedošlo k úhynu ryb. 

2.3.11 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

Zhotovitel zajistí činnosti spojené s vypracováním a projednáním návrhu dopravního řešení tak, 
aby dopravní řešení odpovídalo současně situaci na staveništi. Návrh dopravního řešení bude 
jako příloha k žádosti o zvláštní užívání komunikace. Dopravní řešení stavby bude projednáno 
s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, příslušným správním orgánem, případně 
dotčenými provozovateli hromadné dopravy. 
 
Zhotovitel si zajistí, ocení a nese náklady spojené se zvláštním užíváním komunikací a 
veřejných prostor.  

 

2.3.12 NÁHRADNÍ VÝSADBA 

Zhotovitel zajistí náhradní výsadbu v rozsahu a kvalitě vyplývající z projektu a příslušných 
podmínek stavebního povolení a územního rozhodnutí. 
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2.4 OSTATNÍ NÁKLADY 

2.4.1 NÁKLADY NA PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE 

2.4.1.1 DOPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY VČETNĚ PROJEDNÁNÍ 

A KONTROLY NA STAVBĚ 

Zhotovitel zajistí v případě zastižených nových okolností, dle technologických postupů 
zvolených pro provádění díla zhotovitelem a dle požadavků objednatele, aktualizaci 
dokumentace pro provádění stavby 02/2015 pod číslem zakázky 11 4292/0200 a to minimálně 
ve 3 vyhotoveních. Nedílnou součástí realizační dokumentace jsou i technické postupy a planý 
kontrol pro všechny typy prováděných prací. 

2.4.1.2 DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY 

Další doplňující inženýrsko-geologický průzkum včetně stanovení agresivity podzemní vody 
bude dle uvážení zhotovitele proveden v rámci stavby před jejím zahájením. Případné další 
průzkumy potřebné pro provedení stavby a zajištění hladkého průběhu stavby budou provedeny 
dle návrhu zhotovitele. Popis případných doplňujících průzkumů bude včetně finančního 
ocenění uveden v nabídce. 
 

2.4.1.3 PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ – INVENTARIZAČNÍ PROHLÍDKY 

Před začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů 
(provedena jejich pasportizace) včetně komunikací (těleso hráze, komunikace, objekt v blízkosti 
hráze, břehové opevnění, apod.) dotčených stavbou a v bezprostředním okolí stavby před jejím 
zahájením, v průběhu a po jejím dokončení, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné 
nároky majitelů na uhrazení škod způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude 
zdokumentován stav všech ploch zabraných pro výstavbu (video, foto).  
 
Popis rozsahu pasportizace sledování bude navržen zhotovitelem v nabídce. 
 

2.4.1.4 VYTYČENÍ PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ, RIZIKA A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ 

Zákresy podzemních zařízení, poskytnuté jejich správci, jsou pouze orientační, 
poskytnuté orientační podklady jsou uloženy u zpracovatele projektové dokumentace a 
zaneseny v situaci. Zhotovitel se upozorňuje na možnost výskytu nových podzemních zařízení, 
která mohla být umístěna v blízkosti navrhovaného díla v nedávné době a nejsou zanesena do 
výkresů tendrové dokumentace, a mohou býti požadovány jejich přeložky. 

Z tohoto důvodu zhotovitel ověří a případně aktualizuje výskyt a uložení podzemních 
zařízení a předá tuto dokumentaci k odsouhlasení objednateli minimálně 15 dní před zahájením 
příslušných prací. 

 
Všechna podzemní zařízení si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat 

vytyčit jejich správci a v rámci realizace zhotoviteli doporučujeme ověřit jejich vedení pomocí 
ručně kopaných sond. O vytyčení jednotlivých zařízení bude proveden zápis do stavebního 
deníku, podepsaný oběma stranami (zhotovitelem i příslušným správcem). Za jejich případné 
poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost. 
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2.4.1.5 GEODETICKÉ PRÁCE 

Zhotovitel si zajistí řádné vytyčení prostorové polohy stavby, dále veškeré geodetické práce pro 
upřesnění polohy inženýrských sítí a to včetně vytýčení správcem inženýrských sítí. 
 
 

2.4.1.6 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 

Nedílnou součástí dodávky, která musí být zohledněna v konečné nabídkové ceně díla je 
dokumentace skutečného provedení stavby. 
Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického 
zaměření skutečného provedení (ve 4 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu 
_.pdf a 1x v digitální podobě v editovatelných formátech _.doc, _.xls, _.dwg, apod.), 
 

2.4.2 FOTODOKUMENTACE 

Fotodokumentace z průběhu stavby - jedna sada barevných fotografií archivováno a předáno 
na CD (min. 20 ks / SO, nebo PS, min. rozměr 9 × 13 cm, 300 dpi) za každý měsíc výstavby, 
dokumentujících postup výstavby. Samostatně budou zdokumentovány přeložky a křížení 
všech inženýrských sítí. 
 
Fotografie budou uspořádány do alb s popisy, stručně určujícími místo a předmět fotografie. 
 

2.4.3 PROPAGACE PROJEKTU (VISUAL IDENTITY) 

Zhotovitel je povinen na své náklady plnit požadavky týkající se publicity provádění tohoto 
projektu v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků a to v rozsahu uvedeném 
v části Technické specifikace. 

2.4.4 OZNAČENÍ STAVBY 

Zhotovitel zajistí a bude udržovat označení stavby v souladu s požadavky stavebního zákona a 
dalších předpisů. 
 

2.4.5 TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ DOHLED 

Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci a součinnost se zástupci organizace vykonávající 
Technickobezpečnostní dohled v době realizace díla – stavby (dle vyhl. 471/2001 Sb.), 

2.4.6 INDIVIDUÁLNÍ, A GARANČNÍ ZKOUŠKY 

 Zhotovitel bude předpokládat, že stavba bude realizována po částech a po částech 
bude probíhat i systém individuálních zkoušek. 

Provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona 
č. 22/1997 Sb., 
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2.4.7 DOKLADY POŽADOVANÉ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel veškeré níže uvedené doklady a činnosti spojené 
s jejich získáním. Požadované doklady budou předány ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. 
 

 rozhodnutí o povolení ke zřízení vodního díla, 

 zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo její části potvrzený účastníky řízení vč. 
dokladu o odstranění vad v tomto zápise uvedených, 

 kolaudační rozhodnutí včetně nabytí jeho právní moci a dokladu o případném 
odstranění vad v tomto dokumentu uvedených, popř. povolení předčasného užívání u 
některých částí stavby, které bude nutné uvést do provozu ještě před úplným 
dokončením celé stavby 

 pořizovací náklady předávaného díla, 

 dokumentace skutečného provedení stavebních objektů a provozních souborů  

 ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla doklady dle zákona č.22/97 Sb. (o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů) 
v platném znění a souvisejících vyhlášek, 

 doklady o zkouškách vodotěsnosti, tlakových zkouškách, zkouškách průchodnosti, 
zkouškách těsnosti a videozáznam z prohlídky neprůlezných částí gravitačních částí 
kanalizačních stok (včetně protokolu), zkouškách hutnění, zkouškách čerstvého betonu, 
zkouškách tloušťky krycí vrstvy výztuže u železobetonu, zkouškách zatvrdlého betonu, 
zkouškách izolačního stavu ovládacích a sdělovacích kabelových vedení, popř. další 
doklady požadované dalšími normami a obecně platnými předpisy a nařízeními  

 souhrnná dokumentace k prováděným zemním pracím, obsahující i doklady o 
předepsaných zkouškách 

 souhrnná dokumentace k prováděným betonářským pracím, obsahující i doklady o 
předepsaných zkouškách 

 doklady o vytýčení stavby oprávněnou osobou  

 doklady o vytýčení podz. zařízení jejich správci 

 zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou (viz výše) 

 geometrický plán vypracovaný oprávněnou osobou, odsouhlasený KÚ  

 doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby v souladu se 
zák.185/2001 Sb. v platném znění 

 doklady o měření hluku a prachu, budou-li požadovány, 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

 doklady o zpětném předání dotčených pozemků majitelům 

 doklady o zpětném předání dotčených komunikací jejich správcům a majitelům 

 popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení 

 zpráva o plnění podmínek stavebního povolení 

 stavební deník 

 další doklady dle požadavku Správce stavby potřebné k provozu, vydání potřebných 
vyjádření orgánů státní správy nebo potřebných správních rozhodnutí, apod. 

 

2.4.8 VYTYČENÍ STAVBY A DALŠÍ GEODETICKÉ PRÁCE 

Zhotovitel si zajistí řádné vytyčení prostorové polohy stavby, dále veškeré geodetické práce po 
celou dobu stavby a zaměření skutečného provedení stavby (včetně podkladů pro zápis do 
katastru nemovitosti) a dalších požadovaných dokladů.  
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2.4.9 ZAŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE 

Zhotovitel stavby zajistí před zahájením komplexních zkoušek vyškolení určených pracovníků 
provozovatele k práci na nově instalovaném technologickém zařízení. 
 

2.4.10 POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN 

Zhotovitel zajistí vypracování povodňového a havarijního plánu po dobu výstavby. 
Tyto plány odsouhlasené příslušnými orgány státní správy předá zhotovitel objednateli v den 
předání staveniště ve dvou písemných vyhotoveních, 
 

2.4.11 KOORDINACE A SOUČINNOST S KOORDINÁTOREM BOZP 

Zhotovitel je povinen všechny práce koordinovat s Koordinátorem BOZP, který bude určen 
objednatelem na základě zákona č.309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.4.12 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Zhotovitel zajistí splnění všech podmínek, které jsou stavebním povolením. Součástí plnění je i 
plnění podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. 
 
 
 
 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: IČ:
Povodí Labe, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 0.00

MVNBrdo_2017_10_25

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou
uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,
které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

CU 2017/II

0.00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21.00% 0.00 0.00
15.00% 0.00 0.00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: MVNBrdo_2017_10_25

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
VON

0.00 0.00

0.000.00SO 05 Úpravy hráze
0.000.00VON Vedlejší a ostatní náklady

0.000.00SO 03 Lávka
0.000.00SO 04 Úprava odpadního koryta

0.000.00SO 01 Bourání
0.000.00SO 02 Sdružený objekt

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

25. 10. 2017

Sweco Hydroprojekt a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: IČ:
Povodí Labe, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

SO 01 - Bourání
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00
      96 - Bourání konstrukcí 0.00
    997 - Přesun sutě 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

PSV - Práce a dodávky PSV 0.00
    767 - Konstrukce zámečnické 0.00

Sweco Hydroprojekt
a.s.

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

SO 01 - Bourání
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00
D 1 Zemní práce 0.00

1 K 114203101 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho m3 8.100 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

SO 01 - Bourání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do
300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z
lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou
projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a)
dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b)
záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m
nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou
započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do
3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při
bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění
lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru
cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene
nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových
tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných
figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby
bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů,
rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo
přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo
provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem
v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1
m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu
nebo soustřeďovací stavby.

VV bourání opevnění odpaního koryta (kamenná dlažba na sucho) tl. 0.3 m
VV 27"m2"*0,3"m" 8.100
VV Součet 8.100

2 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 8.100 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů,
rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo
tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení
úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do
měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene
nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene
nebo betonových tvárnic před očištěním.

VV očištění vybouráného kamene- kamenná dlažba na sucho, tl. 0.3 m
VV 27"m2"*0,3"m" 8.100
VV Součet 8.100

3 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 6.800 0.00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů,
rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo
tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení
úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do
měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene
nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene
nebo betonových tvárnic před očištěním.

VV výkres D.1.3
VV očištění vybouráného kamene - výtokového čela
VV 4,8"m3" 4.800
VV očištění vybouráného kamene - kamenné pilíře
VV 2"m3" 2.000
VV Součet 6.800

4 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 14.900 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů,
rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na
hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného
kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: a) očištění
lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění
lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do
měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene
nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3
tříděného kamene nebo tvárnic.

VV kamenná dlažba na sucho, tl. 0.3 m
VV 27"m2"*0,3"m" 8.100
VV 0.000
VV vybouráný kámen - výtokové čelo
VV 4,8"m3" 4.800
VV vybouráný kámen - kamenné pilíře
VV 2"m3" 2.000
VV Součet 14.900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00
D 96 Bourání konstrukcí 0.00

5 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5.500 0.00 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání základů z betonu prostého
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV bourání betonových prahů
VV 3,5"m3" 3.500
VV bourání betonových schodů
VV 2"m3" 2.000
VV Součet 5.500

6 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 6.800 0.00 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2390 a - 2391, popř. -2490 a - 2491
jako bourání zdiva kamenného nadzákladového.

VV výkres D.1.3
VV bourání výtokového čela
VV 4,8"m3" 4.800
VV bourání kamenných pilířů
VV 2"m3" 2.000
VV Součet 6.800

7 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 4.000 0.00 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva
nadzákladového železobetonového.

VV bourání požeráku železobeton, výkres D.1.3
VV 4"m3" 4.000
VV Součet 4.000

8 K 96902113R Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 m 20.500 0.00 R-položka

P
Poznámka k položce:
Betonové odpadní potrubí DN 400

VV odstranění betonového odpadního potrubí DN 400, výkres D.1.3
VV 20,5"m" 20.500
VV Součet 20.500

D 997 Přesun sutě 0.00

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 36.440 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky
se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV vodorovné přemístění na mezideponii kamene, vhodného pro zpětné využití v SO 05
VV vybouráný kámen - výtokové čelo, kamenné pilíře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 17"t" 17.000
VV kamenná dlažba na sucho, tl. 0.3 m
VV 8,1"m3"*2,4"t/m3" 19.440
VV Součet 36.440

10 K 99701350R Likvidace suti a vybouraných hmot v souladu s platnou legislativou t 26.914 0.00 R-položka

P
Poznámka k položce:
Projekt předpokládá likvidaci suti a vybouraných hmot na skládce. Zhotovitel v rámci výběrového
řízení může navrhnout a nacenit vlastní způsob likvidace

VV výkres D.1.3
VV bourání betonových prahů, schodů
VV 11"t" 11.000
VV bourání požeráku železobeton
VV 9,6"t" 9.600
VV odstranění betonového odpadního potrubí DN 400
VV 6,314"t" 6.314
VV Součet 26.914

11 K 99701350R.1 Likvidace suti a vybouraných hmot v souladu s platnou legislativou - odvoz do šrotu t 0.420 0.00 R-položka

VV výkres D.1.3
VV 420"kg"/1000    "odhad 0.420
VV Součet 0.420

12 K 997R Poplatek - odevzdani do šrotu kg 420.000 0.00 R-položka
VV odstranění ocelové lávky k požeráku
VV 420"kg"    "odhad 420.000
VV Součet 420.000

D 998 Přesun hmot 0.00
13 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 3.240 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

D PSV Práce a dodávky PSV 0.00
D 767 Konstrukce zámečnické 0.00

14 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů
do 100 kg

kg 420.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100
kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice,
vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

Strana 9 z 50



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV odstranění ocelové lávky k požeráku
VV 420"kg"    "odhad 420.000
VV Součet 420.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: IČ:
Povodí Labe, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

SO 02 - Sdružený objekt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    2 - Zakládání 0.00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0.00

    8 - Trubní vedení 0.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00
      93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0.00
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0.00

PSV - Práce a dodávky PSV 0.00
    767 - Konstrukce zámečnické 0.00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0.00

Sweco Hydroprojekt
a.s.

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

SO 02 - Sdružený objekt
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00
D 2 Zakládání 0.00

1 K 21331111R Zvýšení  únosti základové spáry zahutněným štěrkem do zvodnělé zeminy m3 12.500 0.00 R-položka
PP Zvýšení  únosti základové spáry zahutněným štěrkem do zvodnělé zeminy

P

Poznámka k položce:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.

VV štěrk tl. 100 mm - úprava zákl. spáry
VV 12,5"m3" 12.500
VV Součet 12.500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0.00
2 K 31110121R Vytvoření prostupů do 0,35 m2 ve zdech z trub m 0.500 0.00 R-položka

PP

Vytvoření prostupů v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu
vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, bez jejich dodání přes
0,20 do 0,35 m2 trvale osazenými, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější
průřezové plochy

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek
tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02
m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek
předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

VV výkres D.1.4, D.1.4.1
VV 0,5"m" 0.500

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

SO 02 - Sdružený objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 0.500

3 M 28615811R potrubí PP DN 600 (korugované)- dodávka m 0.500 0.00 R-položka

4 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 2.051 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo
BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2.
V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez
prostřihu.

VV výkres výztuže D.1.3.3, výkres zahrnuje i výztuž pro SO 04
VV 319,421"kg"/1000    "R8 0.319
VV 1732,093"kg"/1000   "R12 1.732
VV 0.000
VV Součet 2.051

5 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 26.876 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo
BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2.
V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez
prostřihu.

VV výkres výztuže D.1.3.3, výkres zahrnuje i výztuž pro SO 04
VV 26876,008"kg"/1000   "R16 26.876
VV Součet 26.876

6 K 326313413
Zdivo nadzákladové z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 objemu nad 3
m3

m3 168.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Zdivo nadzákladové z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly objemu přes 3 m3 tř. C
30/37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Předepisuje-li projekt betonování bez bednění přímo ke stěně výkopů, pro určení množství
měřících jednotek se zvětší vodorovné rozměry betonové konstrukce kolmé na plochu přiléhající
ke stěně výkopu o 50 mm. 2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek -1311 až -1521 pro konstrukce
z betonu prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, příp. i
kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické
manipulace.

VV beton C30/37 XC4 XF3 XA1 HV 4 T50
VV 5,2"m3"            "práh + koryto před sdruženým objektem 5.200
VV 19,3"m3"          "požerák 19.300
VV 45,8"m3"          "přeliv 45.800
VV 93,8"m3"           "štola 93.800
VV 2,9"m3"             "práh 2.900
VV 1"m3"                 "blok pod lávku 1.000
VV Součet 168.000

7 K 326351111 Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m m2 290.400 0.00 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. do 1 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bednění líců a dilatačních spár konstrukcí pro které jsou určeny
ceny souboru cen 326 31- . . Zdivo nadzákladové z betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na
bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů, jiných dutin a výstupků apod. objemu
jednotlivě do 0,10 m3. Bednění dutin a výstupků objemu jednotlivě přes 0,10 do 1,00 m3 se
oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úprava na tocích. 3. V cenách jsou započteny i
náklady na odstranění bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrnou konstrukci
bednění ploch vodorovných nebo skloněných; podpěrná konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-
3 Lešení. 5. Měřící jednotkou je m2 rozvinuté plochy bednění.

VV bednění - zřízení a odstranění
VV 12"m2"               "práh 12.000
VV 9"m2"                  "koryto 9.000
VV 136,4"m2"          "sdružený objekt 136.400
VV 128"m2"              "štola 128.000
VV 5"m2"                  "blok pod lávku 5.000
VV Součet 290.400

8 K 326352110 Bednění ploch válcově zakřivených m2 6.000 0.00 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění betonových konstrukcí ploch válcově zakřivených konstrukce jakékoliv tl.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bednění líců a dilatačních spár konstrukcí pro které jsou určeny
ceny souboru cen 326 31- . . Zdivo nadzákladové z betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na
bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů, jiných dutin a výstupků apod. objemu
jednotlivě do 0,10 m3. Bednění dutin a výstupků objemu jednotlivě přes 0,10 do 1,00 m3 se
oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úprava na tocích. 3. V cenách jsou započteny i
náklady na odstranění bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrnou konstrukci
bednění ploch vodorovných nebo skloněných; podpěrná konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-
3 Lešení. 5. Měřící jednotkou je m2 rozvinuté plochy bednění.

VV výkres D.1.4
VV přelivná plocha
VV 3"m"*2*1"m" 6.000
VV Součet 6.000

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00
9 K 451312111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm m2 62.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen
27 . 31- . . Základové pásy z betonu prostého. 2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení
objemu betonu způsobené nerovností podloží.

10 K 451571221 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 62.000 0.00 CS ÚRS 2017 02
PP Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu štěrkopísku způsobené nerovností
podloží.

11 K 452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 31.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky
a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV podkladní beton tl. 250 mm
VV 124"m2"*0,25 31.000
VV Součet 31.000

12 K 465513327
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro
hydromeliorace

m2 62.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen
326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a
výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -
. . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV 62"m2" 62.000
VV Součet 62.000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0.00
13 K 62463141R Vyplnění spar těsnicím provazcem m 50.000 0.00 R-položka

D 8 Trubní vedení 0.00
14 K 89930000R Osazení poklop kompozit kus 2.000 0.00 R-položka

15 M 286R poklop kompozitový s protiskluzovou úpravou kus 2.000 0.00 R-položka

P
Poznámka k položce:
rozměry poklopu 1000x800 mm, 1000x700, rozměry musí být ověřeny na stavbě

VV 2"ks" 2.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0.00

16 K 93199410R.1 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem m 25.000 0.00 R-položka
PP těsnící pás např. SIKA 0-30 (šířka 0.3 m)

17 K 93199413R Těsnění dilatační spáry tmel sikaflex pro 3 HP (cca 20x20 mm) m 50.000 0.00 R-položka
PP Těsnění dilatační spáry tmel sikaflex pro 3 HP (cca 20x20 mm)

18 K 934956124 Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm m2 7.820 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s
potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3111 až -3116 lze použít i pro lávky o několika polích. Každé pole se však z hlediska volby
ceny považuje za samostatnou lávku. 2. V cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kování a
spojovací prvky. 3. Množství měrných jednotek: a) u cen -3111 až -3116 se stanoví v m2 plochy
obsluhovacích lávek, b) u cen -6111 až -6222 se stanoví v m2 pohledové plochy hradítek a
stavidlových tabulí

VV dluže dubové 850 x 200 x 50 mm
VV 46"ks"*0,85"m"*0,2"m" 7.820
VV Součet 7.820

19 K 93650111R Limnigrafická lať m 1.500 0.00 R-položka
PP Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na provedení úpravy podkladů na nosné konstrukci. 2. Množství
jednotek se stanoví v m celkové délky limnigrafické latě.

VV vodočetná lať - kompozitová, výkres D.1.4
VV 1,5"m" 1.500
VV Součet 1.500

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0.00

20 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm m2 17.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v
jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

21 K 953942121 Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo
připravených otvorů ochranných úhelníků

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve
specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový
(roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení,
ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů
nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.

VV 1 1.000

22 M 130104200 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm t 0.017 0.00 CS ÚRS 2017 02
PP úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 4,03 kg/m

VV rám pod poklop
VV 4,03 "kg/m"*4,2"m"/1000 0.017
VV Součet 0.017

23 K 953943125 Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 4.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se
zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve
specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový
(roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení,
ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů
nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.

VV vodící drážky pro dluže dl. 5m/kus
VV 4"ks" 4.000
VV Součet 4.000

24 M 130108160 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm t 0.229 0.00 CS ÚRS 2017 02
PP ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 10,60 kg/m

VV vodící drážky pro dluže dl. 5,4 m/kus
VV 5,4"m"*4"ks"*10,60 "kg/m"/1000 0.229
VV Součet 0.229

D PSV Práce a dodávky PSV 0.00
D 767 Konstrukce zámečnické 0.00

25 K 76783R Montáž a dodávka kompozitního žebříku dl. 5,3 m kus 1.000 0.00 R-položka
PP Montáž a dodávka kompozitního žebříku dl. 5,3 m, šířka 500 mm, vč. ukotvení, dodávky a montáže

26 K 76799000R Česle klopné průlina 50 mm - montáž, dodávka, osazení, žárově zinkováno kus 1.000 0.00 R-položka
PP Česle klopné průlina 50 mm - montáž, dodávka, osazení, žárově zinkováno

27 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0.073 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0.00
28 K 78941000R Úprava ocel. kcí - žárově pozinkováno kg 245.886 0.00 R-položka

PP Úprava ocel. kcí - žárově pozinkováno

VV rám pod poklop
VV 4,03 "kg/m"*4,2"m" 16.926
VV 0.000
VV vodící drážky pro dluže dl. 5,4 m/kus
VV 5,4"m"*4"ks"*10,60 "kg/m" 228.960
VV Součet 245.886
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: IČ:
Povodí Labe, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

SO 03 - Lávka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00

PSV - Práce a dodávky PSV 0.00
    767 - Konstrukce zámečnické 0.00

Sweco Hydroprojekt
a.s.

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

SO 03 - Lávka
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0.00

1 K 34810000R Osazení uzamykatelné branky vč. osazení kus 1.000 0.00 R-položka

D PSV Práce a dodávky PSV 0.00
D 767 Konstrukce zámečnické 0.00

2 K 76716R.1 Montáž, osazení a dodávka zábradlí rovného do 20 kg m 12.300 0.00 R-položka

P
Poznámka k položce:
Montáž, osazení, dodávka a povrchová úprava zábradlí rovného včetně spojovacího materiálu a
kotvení lávky do betonové konstrukce sdruženého objektu

VV 12,3"m" 12.300
VV Součet 12.300

3 K 76759012R Montáž podlahového roštu, připevnění spojovacím materiálem kg 150.400 0.00 R-položka
VV 6,4"m"*1"m"*23,5"kg/m2" 150.400
VV Součet 150.400

4 M 56241400R kompozitové lité pororošty (v. 50 mm, mřížka 42x42 mm) - šířka 1000 mm m2 6.400 0.00 R-položka
VV 6,4"m2" 6.400

5 K 76799511R Lávka - montáž, osazení dodávka a povrchová úprava kg 405.000 0.00 R-položka

P

Poznámka k položce:
ocelový profil U 200m12,7 m
ocelový profil L 50 x 50 x 512,7 m
ocelový pás 60 x 5 mm13,8 m

6 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0.779 0.00 CS ÚRS 2017 02

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

SO 03 - Lávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: IČ:
Povodí Labe, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

SO 04 - Úprava odpadního koryta
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

Sweco Hydroprojekt
a.s.

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

SO 04 - Úprava odpadního koryta
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00
D 1 Zemní práce 0.00

1 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 55.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

2 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 28.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500
m

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

SO 04 - Úprava odpadního koryta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí,
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV vodorovné přemístění na mezideponii, zpětně se využije do zásypu v SO 05
VV 28"m3" 28.000

3 K 16270110R Likvidace přebytečného zemního materiálu v souladu s platnou legislativou m3 27.000 0.00 R-položka

P
Poznámka k položce:
Projekt předpokládá likvidaci přebytečného zemního materiálu  na skládce. Zhotovitel v rámci
výběrového řízení může navrhnout a nacenit vlastní způsob likvidace

VV 55"m3"   "výkop 55.000
VV -28"m3"    "odpočet, zpětně se využije do zásypu v SO 05 -28.000
VV Součet 27.000

D 2 Zakládání 0.00
4 K 27431551R Základový práh z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 m3 3.000 0.00 R-položka

PP Základové konstrukce z betonu  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru. 2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek -
5122 až -5124 pro konstrukce z betonu prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o
hmotnost betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo zabudování nebo do
prostoru technologické manipulace.

VV
beton C30/37 XC4 XF3 XA1 HV 4 T50, výztuž je obsažena ve výkresu D.1.3.3 a je
součástí výztuže SO 02

VV 3"m3" 3.000
VV Součet 3.000

5 K 27435111R Bednění základového prahu tradiční oboustranné m2 15.000 0.00 R-položka
PP Bednění základového prahu tradiční oboustranné

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) případné nutné přepažování, b) odstranění bednění. 2.
Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

6 K 451312111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm m2 62.000 0.00 CS ÚRS 2017 02
PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen
27 . 31- . . Základové pásy z betonu prostého. 2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení
objemu betonu způsobené nerovností podloží.

7 K 451571221 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 62.000 0.00 CS ÚRS 2017 02
PP Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu štěrkopísku způsobené nerovností
podloží.

8 K 452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 1.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky
a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV podkladní beton tl. 250 mm
VV 1"m3" 1.000
VV Součet 1.000

9 K 462511161 Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně m3 4.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody
tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.

10 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 12.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti
přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se
stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV 12"m3" 12.000
VV Součet 12.000

11 K 465513327
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro
hydromeliorace

m2 62.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen
326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a
výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -
. . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

D 998 Přesun hmot 0.00
12 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 104.183 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: IČ:
Povodí Labe, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

SO 05 - Úpravy hráze
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

Sweco Hydroprojekt
a.s.

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

SO 05 - Úpravy hráze
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00
D 1 Zemní práce 0.00

1 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 63.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných
skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu
každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1
a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení
se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a
přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na
vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění
neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí
ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí
podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.

VV 630"m2"*0,1 63.000
VV Součet 63.000

2 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 2 450.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

SO 05 - Úpravy hráze
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV odkopávka hráze
VV 2450"m3" 2 450.000
VV Součet 2 450.000

3 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4 991.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500
m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí,
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV vodorovné přemístění výkopku na mezideponii a zpět, zpětně se využije do násypu
VV 2450"m3"*2 4 900.000
VV 0.000

VV
vodorovné přemístění výkopku z mezideponie, zpětně se využije do zásypu, výkopek
využit z SO 04

VV 28"m3" 28.000
VV 0.000
VV vodorovné přemístění ornice z mezideponie, zpětně se využije
VV 63"m3" 63.000
VV Součet 4 991.000

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2 541.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3,
z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek
se určí v rostlém stavu horniny.

VV naložení ornice na mezideponii, využití zpětně k ohumusování
VV 63"m3" 63.000
VV 0.000
VV naložení výkopku na mezideponii, využití zpětně k násypu/zásypu
VV 2450+28 2 478.000
VV Součet 2 541.000

5 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 2 450.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných
s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech
výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

Strana 34 z 50



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i
pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b)
uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i
pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami,
měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na
objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6.
Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku
zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením
technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do
hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně
cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich
částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp
objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní
vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9.
Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a
chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je
pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se
rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes
125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené
úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí
být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich
přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na
neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení
sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120
ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky
při pozemkových úpravách

VV zpětný násyp hráze
VV 2450"m3" 2 450.000
VV Součet 2 450.000

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 .
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše,
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí,
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje
projekt.

VV zasyp stávajícího přelivu
VV 28"m3" 28.000
VV Součet 28.000

7 K 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 630.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2,
tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice;
toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání
ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m,
uvedená v popisu cen, neodečítá.

8 M R1 nákup ornice vč. naložení a dovozu m3 73.400 0.00 R-položka
VV nákup ornice
VV 630"m2"*0,2"m"           "zpětné ohumusování 126.000
VV 312/3"m2"*0,1"m"        "prohumusování pohozu v tl. 100 mm 10.400
VV -63"m3"                              "ornice získaná ze sejmutí -63.000
VV Součet 73.400

9 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 630.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185
80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná
úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady
oceňují individuálně.

10 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 9.450 0.00 CS ÚRS 2017 02
PP osivo směs jetelotravní

VV 630*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 9.450

11 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 104.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního
na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185
80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná
úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady
oceňují individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV prohumusování pohozu tl. 100 mm
VV 104"m2" 104.000
VV Součet 104.000

12 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 1.560 0.00 CS ÚRS 2017 02
PP osivo směs jetelotravní

VV 104*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1.560

13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 630.000 0.00 CS ÚRS 2017 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna;
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

14 K 182201101 Svahování násypů m2 357.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování
násypů v jakékoliv hornině

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes
1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch,
pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro
úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch
vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami
souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

VV 312+45 357.000
VV Součet 357.000

15 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 104.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do
100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice;
toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m,
uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV prohumusování pohozu tl. 100 mm
VV 104"m2" 104.000
VV Součet 104.000

D 2 Zakládání 0.00
16 K 21275231R Drenážní trubka  plastová DN 150 mm otevřený výkop m 31.000 0.00 R-položka

PP Drenážní trubka  plastová DN 150 mm otevřený výkop- montáž a dodávka

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00
17 K 45157111R Lože pod rovnaninu ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 45.000 0.00 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V
cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod
kterou je lože určeno.

VV podsyp ze ŠP tl. 100 mm, fr. 0-32 mm
VV 45"m2" 45.000
VV Součet 45.000

18 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 18.600 0.00 CS ÚRS 2017 02
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních
pracích.

VV obsyp potrubí DN 150
VV 0,6"m2"*31"m" 18.600
VV Součet 18.600

19 K 457971121 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m m2 495.000 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným
zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10 st. do 35 st., šířky geotextilie do 3 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí
pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami
souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2
rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se
takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny
náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na
nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů
šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.

20 M 693110640 geotextilie netkaná geoNetex M, 500 g/m2, šíře 200 cm m2 519.750 0.00 CS ÚRS 2017 02
PP geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 500 g/m2, šíře 200 cm

P
Poznámka k položce:
geoNETEX M 500, Plošná hmotnost: 500 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 6/5,5 kN/m,
Statické protržení (CBR): 900 N, Funkce: F, F+S  Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m

VV 495*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 519.750

21 K 46251127R Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 14.900 0.00 R-položka

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg

VV patka z lomového kamene do 200 kg
VV 14,9"m3"    "využití kamene z vybouraných kcí. z SO 01 14.900
VV Součet 14.900

22 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 34.600 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti
přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se
stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV patka z lomového kamene do 200 kg
VV 49,5"m3" 49.500
VV -14,9"m3"    "odpočet, využití kamene z vybouraných kcí. z SO 01 -14.900
VV Součet 34.600

23 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 102.150 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných
ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti
přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se
stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 2,27"m"*45"m" 102.150
VV Součet 102.150

24 K 463211131 Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 25.500 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez
vypracování líce s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rovnaninu o sklonu 1 : 1 a pro rovnaniny za opěrami všech sklonů. 2.
Případné nutné vypracování líce se ocení cenou 463 21-2191 Rovnanina z lomového kamene
upraveného, tříděného katalogu 832-1 Hráze a úprava na tocích – úprava toků a kanály.

VV kamenná rovnanina do 200 kg
VV 60"m2"*0,2"m" 12.000
VV 45"m2"*0,3"m" 13.500
VV Součet 25.500

25 K 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 124.800 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125
mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným
cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se
oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným
cementovou maltou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů
hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 3. Objem se stanoví v m3 pohozu.

VV kamenný pohoz 63-125
VV 312"m2"*0,4"m"      "plocha * tloušťka 124.800
VV Součet 124.800

D 998 Přesun hmot 0.00
26 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 432.604 0.00 CS ÚRS 2017 02

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: IČ:
Povodí Labe, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0.00
    01 - Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

    02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady 0.00

    03 - Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady 0.00

    09 - Ostatní náklady 0.00

Sweco Hydroprojekt
a.s.

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 10. 2017

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00
D 01 Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

1 K 011 Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě soubor 1.000 0.00

P

Poznámka k položce:
- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení
- zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.
- zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. sítě
- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě
- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby
- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby
- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými
vlastníky či správci a zajištění jejich splnění
- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště
- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a
jinými podobnými produkty
- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně
závaznou vyhláškou
- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření
- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro
poškození během realizace stavby

2 K 0110 Zajištění zřízení sjezdů soubor 1.000 0.00

P
Poznámka k položce:
- zajištění zřízení a odstranění dočasných sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby

MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

3 K 0115 Zřízení a odstranění jímek po dobu stavby (včetně materiálu a jeho likvidace) soubor 1.000 0.00

PP Zřízení a odstranění jímek po dobu stavby včetně materiálu získaného ze výkopku a manipulace

VV jímky po dobu stavby, včetně čerpání
VV 1"kpl" 1.000
VV Součet 1.000

4 K 01101
Náklady spojené s plněním podmínek majitelů či uživatelů dotčených pozemků,
kterými podmínili souhlas se zřízením provizorní komunikace na svém pozemku

soubor 1.000 0.00

PP

Položkou jsou myšleny náklady spojené s plněním podmínek majitelů či uživatelů dotčených
pozemků, kterými podmínili souhlas se zřízením provizorní komunikace na svém pozemku. Dále
položka zahrnuje náklady na zřízení a úpravu provizorních komunikací v nezbytně nutném rozsahu
včetně jejich likvidace a uvedení dotčených pozemků do původního stavu.

P

Poznámka k položce:
- ochrana podkladu na přístupových komunikacích včetně všeho potřebného k ochraně povrchu
terénu před poškozením
- nebo následná náprava po dokončení prací
- položka zahrnuje požadavky vlastníků a uživatelů pozemků.
- celková plocha příjezdů je 14 112,0 m2

5 K 01132 Zajištění obnovy zpevněných a nezpevněných komunikací soubor 1.000 0.00

P
Poznámka k položce:
obnova stávajících zpevněných i nezpevněných komunikací při jejich případném porušení

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady 0.00

6 K 0210
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku
závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících
clon, atd.)

kus 1.000 0.00

7 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

kus 1.000 0.00

8 K 023 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1.000 0.00

9 K 024
Zajištění zpracování manipulačního řádu po dokončení realizace jako podklad pro
kolaudační řízení

soubor 1.000 0.00

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady 0.00
10 K 031 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu kus 1.000 0.00

11 K 032 Zpracování geometrických plánů soubor 1.000 0.00

P

Poznámka k položce:
- geometrických plánů pro účely majetkoprávního vypořádání s majiteli dotčených pozemků
- geometrických plánů pro zřízení věcných břemen
- zajištění odsouhlasení geometrických plánů příslušným katastrálním úřadem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

12 K 035 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1.000 0.00

13 K 037
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných
uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení
prací

soubor 1.000 0.00

D 09 Ostatní náklady 0.00

14 K 0931
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství,
zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

soubor 1.000 0.00

15 K 095
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

soubor 1.000 0.00

16 K 0992
Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a
rostlin a jejich odborného transferu

soubor 1.000 0.00

17 K 099300 Aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci soubor 1.000 0.00

18 K 0994
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných
norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a parametrů dokončeného díla

soubor 1.000 0.00

19 K 0997 Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby soubor 1.000 0.00

20 K 09991
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby
skryty nebo zakryty

soubor 1.000 0.00
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Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem
Cenová soustava

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH


