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1 Popis stávajícího stavu 

 

MVE je umístěna ve spodní části levé strojovny na výpustním potrubí DN 800.  

 

Hlavním zařízením strojně-technologické části MVE je soustrojí čerpadlové turbíny 

s asynchronním generátorem (ČT+AG). Parametry stávající MVE jsou (podle investičního 

záměru – IZ i manipulačního řadu - MP) následující: 

Typ čerpadla v turbínovém chodu T-META 38 (ISH Olomouc typ 200 NHD 315) 

Typ generátoru MEZ FRENŠTÁT F225M06 312 

Výkon 30 kW 

Počet otáček 1.030 ot. /min 

Maximální hltnost 140 l/s 

Mezi revizním a provozním uzávěrem výpustního potrubí DN 800 je k ČT provedena 

odbočka DN 250, která přivádí vodu do ČT. Na odbočce DN 250 je uzávěr MODACT MOK 

250, pomoci kterého (jak je uvedeno v IZ) se provádí start a provozní odstavení soustrojí 

ČT+AG. Z ČT je provedena (jak je uvedeno v IZ) savka s tlumící komorou, která je zaústěna 

zpět do výpustného potrubí.   

 

Poznámka k dispozičnímu umístění: 

IZ předpokládá, že komplet modernizované a rekonstruované strojně-technologické části 

MVE bude umístěn na stejném místě, na kterém je umístěna současná strojně-technologická 

část MVE, tj. v suterénu strojovny. 

Při demontáži stávajícího soustrojí a montáží nového je nutné dodržet bezpečnost práce 

s ohledem na malý manipulační a přístupový prostor. Při těchto pracích nesmí v žádném 

případě dojít k poškození ostatní technologie umístěné v suterénu strojovny. Umístění 

strojně-technologické části MVE (soustrojí, potrubí, armatury) vyžaduje, aby při 

demontážních a montážních pracích bylo postupováno se zvýšenou opatrností a tyto práce 

provádělo dostatečné množství kvalifikovaných montérů při dodržení ustanovení bezpečnosti 

práce.  

 

2 Cíle modernizace a věcný rozsah rekonstrukce MVE Seč 

V  kap. 2.1 IZ se jako cíle investice požaduje: 

 - Efektivní využití soustrojí (ČT+AG) vzhledem ke stávajícím hydrologickým podmínkám a 

provozu vodního díla. 
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 - Modernizace MVE jako celku a splnění podmínek ERÚ 

 - Zvýšení spolehlivosti provozu MVE 

 - Splnění podmínek platné legislativy.  

 

Ve strojně-technologické části se požaduje konkrétně: 

 - Výměna původní turbíny (čerpadla) za novou s obdobnými parametry (hltnost, výkon). 

Po doplnění a zpřesnění zadání jsou návrhové parametry požadovány zadavatelem 

(Povodí Labe) takto: 

  - návrhový průtok 140 l/s 

  - návrhový spád 28 m  

 - Výměna generátoru 

 - Repase stávajícího uzávěru (bez elektropohonu) před turbínou  

 - Zřízení nového obtokového potrubí včetně nového uzávěru s el. pohonem pro převedení 

minimálního zůstatkového průtoku 140 l/s. 

 

V části elektro se požaduje konkrétně: 

- Výměna automatického systému řízení 

- Modernizace elektro části spočívající v zabránění působení zpětných vlivů na síť a 

vyhovující ČSN EN 50160 – toto znamená osazení příslušných napěťových a frekvenčních 

ochran, z hlediska fázování pal osazení fázovacích relé, zabezpečujících minimalizaci 

proudových rázů při fázování. Pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny a vnějších 

vlivů je nezbytné osadit svodiče přepětí 

 

 

3 Přehled údajů VD Seč, návrhových a výkonových parametrů MVE 

Výškové údaje VD Seč (jsou převzaté z MŘ – viz příl. 1.1 Řez základovou výpustí) 

 - hladiny zásobního prostoru  max.  486,81 m n.m. 

   min  469,61 m n.m. 

 - hladiny stálého nadržení  max.  486,81 m n.m. 

   min.  458,61 m n.m. 

 - koruna přelivu    488,61 m n.m. 

 - max. hladina    490,11 m n.m.  

 - osa spodní výpustě DN 800 (700 ?)   458,71 m n.m. 
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 - podlaha strojovny    457,81 m n.m. 

 - provozní rozmezí hladin v létech 2011 – 03/2017 ( viz příl. 1.2 Hladiny v přehradě) 

   max.  ~ 487,20 m n.m. 

   min.  ~ 481,20 m n.m. 

Průtoky (související s provozem MVE) 

 - minimální zůstatkový průtok v korytě pod VD Seč 140 l/s 

Parametry MVE Seč 

 - návrhové (zadané) průtok (hltnost)  Q = 140 l/s 

  spád   H = 28 m v.sl. 

 - předpokládána η ČT v návrhovém bodě  ηČT = 75%  

 - předpokládána η AG    ηAG = 92% 

 - předpokládaný výkon v návrhovém bodě  NČT+AG = 27 kW  

 

 

4 Provoz MVE 

Spouštět a zastavovat MVE obsluha. MVE bude v provozu trvale. 

MVE bude provozována na průtok (hltnost) odpovídající charakteristice ČT a hladině 

v přehradě – požaduje se, aby tato hltnost splňovala podmínku minimálního zůstatkového 

průtoku v korytě pod VD Seč, který je 140 l/s; regulace hltnosti se nepředpokládá. 

 

Při poruše (výpadek sítě apod.) bude MVE automaticky odstavena z provozu (bude odpojena 

od sítě). Při tomto mimořádném provozním režimu bude zajištěn minimální zůstatkový 

průtok. 

Minimální zůstatkový průtok bude zajištěn i při odstavení MVE obsluhou. 

 

5 Všeobecné podmínky, požadavky na MVE, na zkoušky 

 5.1. 1 Pro strojně-technologická zařízení  

- Řešení MVE musí splňovat podmínky 

platné legislativy  

- Veškeré dodávky a montážní práce 

jsou z hlediska požadavků kvality definovány normovými standardy věcně 
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příslušných norem. 

- Technologické zařízení musí 

materiálovým provedením odpovídat, vyhovovat protékajícímu mediu – 

přehradní vodě  

- Veškeré zařízení bude navrženo tak, 

aby nedocházelo ke znečišťování vypouštěné vody oleji, tuky, případně jinými 

škodlivými látkami. 

 5.1.2 Pro zařízení elektro 

- Řešení MVE musí splňovat podmínky 

platné legislativy  

- Veškeré dodávky a montážní práce 

jsou z hlediska požadavků kvality definovány normovými standardy věcně 

příslušných norem. 

 

 Konkrétní podmínky, požadavky jsou uvedeny ve strojně-technologické části (2.1) a části 

elektro (2.2) Technických podmínek 

 5.2.1 Zkoušky během výroby a montáže  

 Hlavní části specifikovaného strojně-hydraulického zařízení budou podrobeny 

přejímacím zkouškám. Nejdůležitější díly technologického zařízení budou dodány s 

atesty použitého materiálu. 

  

 Seznam zkoušek ve výrobním závodě a, zkoušek na stavbě bude uveden v 

samostatném dokumentu zpracovaném zhotovitelem a odsouhlaseném technickým 

zástupcem objednatele. 

 5.2.2 Zkoušky individuální  

 Pro strojně-technologickou část budou povedeny 

 - suché zkoušky - budou zahrnovat individuální odzkoušení funkce a způsobilosti 

jednotlivých funkčních prvků zařízení před prvním zavodněním  

turbín - jedná se např. o zkoušky ovládání armatur, servopohonů a 

jejich nastavení, kontroly smyslu otáčení pohonů, kontroly 

provozních náplní, apod. 

 - mokré zkoušky - jedná se o zkoušky po zavodnění turbíny po jejím prvním roztočení 

na volnoběh. Po zavodnění se turbína roztočí na volnoběžné otáčky, 

sleduje se chvění, tlaky, teploty, hluk, apod.  
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 Program individuálních zkoušek navrhne zhotovitel, o zkouškách bude veden protokol 

s vyhodnocením jejich průběhu. 

 5.2.3 Zkoušky před komplexní  

- Zkoušky před zatížením 

 Zkouška najetí turbíny bez přifázování na volnoběh, s postupným zvyšováním otáček až 

na jmenovité, sledování chvění, teplot, hluku.  

 - Zkoušky pod zatížením a vypínací zkoušky 

 Automatické najetí turbosoustrojí, první přifázování k síti, kontrola provozních veličin. 

Postupné zatěžování z minima až na maximum, ustálený provoz, zkoušky funkce 

ovládání a poruchové automatiky (poruchové odstavení od vybraných poruch, vypínací 

zkouška).  

 Po ukončení před komplexními zkouškami se provede prohlídka soustrojí a 

příslušenství, zda nevzniklo někde poškození, zejména pokud při zkouškách byly 

pozorovány např. zvýšené teploty, tlak, vibrace, průsaky, apod. Pokud byly zjištěny 

závady, musí být odstraněny.  

 O před komplexních zkouškách bude veden protokol s vyhodnocením jejich průběhu. 

 5.2.4 Zkoušky komplexní  

Komplexní zkoušky mohou být zahájeny až po odstranění všech závad a nedodělků 

zjištěných předchozími zkouškami. Veškeré montážní práce musí být zcela ukončeny. 

 V průběhu komplexních zkoušek prokáže zhotovitel za přítomnosti odběratele 

způsobilost technologického zařízení k provozu. Zkoušky budou vykonány ve smyslu 

ČSN 08 5020, délka zkoušek je 72 hod. Průběh zkoušek se bude řídit programem, který 

zpracuje zhotovitel ve spolupráci s dodavateli ostatního zařízení. O průběhu 

komplexních zkoušek bude veden protokol se záznamem všech podstatných 

technických náležitostí a stavů technologického zařízení. 

5.3 Zaškolení obsluhy  

 Bude provedeno v průběhu komplexních zkoušek v dohodnutém rozsahu pro dohodnutý 

počet osob, podle návrhu provozních předpisů.  

 Dokladem o provedení zaškolení bude protokol podepsaný školitelem a zaškolenými 

osobami. 

5.4 Zkušební provoz  

 Zkušební provoz prokáže plnou způsobilost dodaného zařízení pro spolehlivý trvalý 

provoz. Během zkušebního provozu budou dodavatelem sledovány parametry a funkce, 

případně může proběhnout seřízení, nastavení a doladění některých parametrů.  
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 Délka zkušebního provozu bude 1 měsíc. 

5.5 Technická dokumentace, protokoly  

 Po úspěšném ukončení komplexních zkoušek při předání díla do zkušebního provozu 

bude objednateli předána v dohodnutém počtu vyhotovení následující dokumentace:: 

 - výkresy sestav a podsestav zařízení, včetně kusovníků 

 - atesty použitých materiálů hlavních částí zařízení 

 - technické listy od dodávaných nakupovaných komponentů, přístrojů a čidel 

 - provozní předpisy zařízení (návod k obsluze a údržbě zařízení) 

 - protokol o provedení komplexních zkoušek, program komplexních zkoušek 

 - protokol o zaškolení obsluhy 

 - projektová dokumentace odpovídající skutečnému provedení 

 - osvědčení o jakosti a kompletnosti 

 - revizní zprávy 

 - protokolu o nastavení ochran 

 - výpočtové zprávy 

 Po instalaci a uvedení do provozu bude předána dokumentace skutečného provedení 

včetně návodu k obsluze.   

6 Zásady provádění prací při rekonstrukci 

6.1 Zařízení staveniště 

Všechny montážní práce proběhnou ve strojovně spodních výpustí VD Seč. Pro práce na 

rekonstrukci MVE nebude potřebné budovat žádné objekty zařízení staveniště. 

K případnému krátkodobému skladování zařízení a materiálu může sloužit uzamčená 

strojovna spodních výpustí.  

Pro transport a montáž zařízení bude využito stávajícího transportního a zvedacího zařízení 

ve strojovně spodních výpustí. Montáž technologie MVE v suterénu bude prováděna po 

částečném rozebrání (dřevěné) podlahy přízemi strojovny. 

Odpady vzniklé při realizaci budou likvidovány zhotovitelem v souladu se zákonnými 

předpisy. Zbylé technologické zařízení, které nebude po demontáži použito k dalšímu 

provozu, bude uloženo zhotovitelem na místo v areálu objektu VD, které určí zodpovědný 

pracovník objednatele a o následujícím nakládání s ním rozhodne objednatel.   

Elektrická energie potřebná pro práce bude odebírána z vlastní spotřeby objektu přes 

přenosný rozvaděč s měřením spotřebované elektrické energie. Rozvaděč zajistí zhotovitel. 
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Přístup transportní techniky bude možný po stávající komunikaci vedoucí ke strojovně pod 

hráz vodní nádrže Seč. 

6.2 Podmínky a nároky na provádění stavby  

Projektové práce budou provedeny na základě zaměření skutečných rozměrů zhotovitelem.  

Veškeré prováděné práce musí zohledňovat bezpečnostní, provozní a hygienické požadavky 

tak, aby nedocházelo ke znečištění toku zejména ropnými produkty. 

Z realizace stavby bude provedena fotodokumentace 

 

6. Podklady pro zpracování Technických podmínek 

Základními podklady jsou: 

- investiční záměr (Povodí Labe, státní podnik – Ing. Pavel Benčík, 05/2016) 

- doplnění a upřesnění zadání (e-mail z 04. 04. 2017) – zejména požadovaný návrhový 

provozní bod  

dále 

- manipulační řád (11/2007) 

- provozní řád 

- výsledky z jednání (25. 04. 2017) 

-  výsledky z místního šetření (25. 04. 2017) 

 


