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Lukavicky potok, 10100958, Letohrad, 1,000 — 1,750, oprava Koryta Privodni zprava
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Projektova dokumentace byla zhotovena v souladu s vyhlaskou &. 62/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska
€. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb s ohledem na druh a vyznam stavby, umisténi, stavebné
technické provedeni, ucel vyuziti, vliv na Zivotni prostfedi a dobu trvani stavby byl rozsah jednotlivych
Casti upraven.
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Lukavicky potok, 10100958, Letohrad, 1,000 — 1,750, oprava Koryta Privodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Lukavicky potok, 10100958, Letohrad, 1,000 — 1,750, oprava koryta

b) Stavba se nachazi v intravilanu obce Letohrad (k.u. Letohrad). Parcelni €isla pozemk( dotéenych
stavbou jsou uvedena v kapitole A.3 odst. j).

c) Predmétem projektové dokumentace je odstranéni stavajicich bfehovych porosti a parezu
z koryta Lukavického potoka v usekl f.km 1,210 az 1,750, dale oprava dvou spadovych stupnu
véetné vyvarist vikm 1,210, resp. 1,525 a odstranéni nanost z koryta Lukavického potoka
v useku f. km 1,000 — 1,150.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Povodi Labe, statni podnik
Vita Nejedlého

500 03 Hradec Kralové

IC: 70890005

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Kralové
IC: 60113111

b) Ing. Lubor Dité, autorizovany inZzenyr pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného
inzenyrstvi, €. autorizace 0602230

c) neni pfedmétem projektové dokumentace

A.2 Seznam vstupnich podkladu

e Tachymetrické zaméfeni zajmové lokality

e Podrobny terénni prizkum a pofizeni fotodokumentace

e Rozbory sedimentu

¢ Digitalni katastralni mapa

o Udaje spravcil inzenyrskych siti o pribé&hu stavajicich podzemnich a nadzemnich zafizeni
e VsSechny platné CSN, TP a TNV

e Jednani a konzultace s investorem

e Investi¢ni zamér, zamér opravy DVT ,Lukavicky potok, 10100958, Letohrad, 1,000 — 1,750,
oprava a rekonstrukce koryta“ (Povodi Labe, statni podnik, 2016)

o Projektova dokumentace ,Oprava mistni komunikace v useku ul. Nové mésto — Spofitelni,
Letohrad” (Kamil Hronovsky, Fijen 2015)

A.3 Udaje o uzemi

a) Rozsah FeSeného Uzemi: ReSené Uzemi zahrnuje usek Lukavického potoka v F.km 1,000 -
1,750, tedy usek od soutoku s Letohradskym potokem az po zZelezni¢ni most v f.km 1,750.
Podél zajmoveého useku toku se nachazi venkovni koupalisté.
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Lukavicky potok, 10100958, Letohrad, 1,000 — 1,750, oprava Koryta Privodni zprava

b)

)

A.

Udaje o ochrané& tzemi podle jinych pravnich predpis(i: Stavba se nachazi ve VKP — vodni
tok Lukavicky potok.

Udaje o odtokovych pomérech: Odstranénim sedimentd z koryta toku dojde k obnoveni
odtokovych poméra v zajmovém Uzemi.

Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci: Stavba je v souladu s platnym Gzemnim
planem obce.

Udaje o souladu navrhované stavby se zaméry Uzemniho planovani: Na projektovou
dokumentaci byl vydan souhlas pfislusného stavebniho ufadu dle §15 zakona ¢.183/2006 Sb.

Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Uzemi: Projektovd dokumentace je
navrzena v souladu s vyhlaskou &. 501/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisi o obecnych
pozadavcich na vyuzivani uzemi. Béhem stavby bude kladen duraz na respektovani ploch
s pfisluSnym zpusobem vyuziti a stavbou nedojde ke zméné téchto ploch.

Udaje o splnéni pozadavk(i dotéenych organd: Stanoviska dotéenych organd jsou uvedena
v kopiich v pfiloze E.2 Vefejnopravni a majetkové projednani. Pozadavky a podminky
dotéenych organt jsou do Cistopisu projektové dokumentace zapracovany a jsou ji
respektovany.

Seznam vyjimek a uUlevovych feSeni: V ramci zpracovani projektové dokumentace byla
povolena vyjimka podle ust. § 56 odst. 1 a 2 zakona ¢&. 114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu, ze zakladnich podminek ochrany u zvlasté chranénych
druhl zivoCichll druhG mihule potoc¢ni (Lampetra planeri), vranka obecna (Cottus gobio),
mnik jednovousy (Lota lota) a vydra fi¢ni (Lutra lutra) pfislusnym krajskym Ufadem pro
Pardubicky kraj. V ramci zpracovani dokumentace nebyla navrzena zadna ulevova feSeni.

Seznam souvisejicich a podminujicich investic: Provadéni praci nutno koordinovat s akci
.Lukavicky potok, 10100958, Letohrad, 1,000 — 1,750, rekonstrukce koryta“, pfi niz bude
rekonstruovano opevnéni obou svahu koryta v zajmovém Useku.

Seznam pozemku dotéenych provadénim stavby:

Pozemky dotéené stavbou:

(k.u. Letohrad)
p.p.C. 548/3, 753/1, 494/1

Pozemky dotéené pouze pristupem a manipulaénim prostorem:

(k.u. Letohrad)

p.p.C. 577/24, 734/2, 760, 571/1, 572/5, 572/1, 572/3, 26/15, 26/16, 26/14, 26/18, 727/3,
680/2, 727/4, 727/1, 72712, 726/1, 723/1, 723/2, 477/21, 457/7, 457/4, 45716, 494/2, 571/16,
572/4, 753/1, 88/3, 555/2, 571/15, 571/14, 571/12, 571/11, 571/10, 570/2, 571/2, 571/9,
548/2, 548/32, 547/2

Pozemky uréené pro zarizeni stavenisté:

(k.u. Letohrad)
p.p.C. 571/1

4 Udaje o stavbé

a) Jedna se o udrzovaci prace — odstranéni dfevin a nanosu z koryta Lukavického potoka a
oprava dvou spadovych stupnu v&etné vyvafrist v puvodnich parametrech.

b) Stavba bude slouzit k obnové parametr( koryta.

c) Jedna se o trvalou stavbu.
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Lukavicky potok, 10100958, Letohrad, 1,000 — 1,750, oprava Koryta Privodni zprava

f)

h)

i)

j)

k)

Na stavbu se nevztahuje zadna zvlastni ochrana dle jinych pravnich predpisu.
Bé&hem stavby budou dodrzeny obecné technické pozadavky na stavbu, zejména pak

vyhlaska €. 590/2002 Sb., o technickych pozadavcich pro vodni dila. Tato vyhlaska je
zpracovana na zakladé § 194 pism. a) zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Ffadu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjSich predpist. ReSeni bezbariérového

pfistupu neni predmétem projektové dokumentace.

Stanoviska dotéenych organt jsou uvedena v kopiich v pfiloze E.2 Vefejnopravni a
majetkové projednani. Pozadavky a podminky dotéenych organt jsou do Cistopisu
projektové dokumentace zapracovany a jsou ji respektovany.

V ramci zpracovani projektové dokumentace byla povolena vyjimka podle ust. § 56 odst. 1 a
2 zakona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu, ze
zakladnich podminek ochrany u zvlasté chranénych druht zivocichl druhd mihule potocni
(Lampetra planeri), vranka obecna (Cottus gobio), mnik jednovousy (Lota lota) a vydra Fi¢ni
(Lutra lutra) pfislusnym krajskym ufadem pro Pardubicky kraj. V ramci zpracovani
dokumentace nebyla navrzena zadna ulevova feseni.

Navrhované kapacity stavby:

o SO 01 Biehové porosty

o Kaéceni 21 ks vzrostlych stromu
o Odstranéni 44 ks pafezl (z toho 26 stavajicich)

e SO 02 Oprava stupnu

o Oprava dvou spadovych stupfili a vyvarist s rozmeéry 5x3, resp. 5,5x3,3 m

e SO 03 Odstranéni nanosu

o Cisténi koryta v délce 145 m
Zakladni bilance stavby:
e Kaceni 21 ks strom(
e QOdstranéni 44 ks parezu
e Oprava dvou stupnu vcetné vyvara
e Sediment na skladku: 27 m3

Pfedpokladany termin zahajeni realizace je jaro 2017. Pfed zahajenim vystavby je investor
povinen pfedat dodavateli stavenisté s uréenymi pfistupovymi cestami. Délka vystavby se
prfedpoklada 3 mésice

Orientacni naklady stavby jsou cca 0,3 mil. K&.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba je dale ¢lenéna na stavebni objekty takto:
SO 01 Bfehové porosty
SO 02 Oprava stupnu

SO 03 Odstranéni nanosu
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