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Projektová dokumentace byla zhotovena v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb s ohledem na druh a význam stavby, umístění, stavebně 
technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a dobu trvání stavby byl rozsah jednotlivých 
částí upraven. 
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 A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 – 1,750, oprava koryta 
b) Stavba se nachází v intravilánu obce Letohrad (k.ú. Letohrad). Parcelní čísla pozemků dotčených 

stavbou jsou uvedena v kapitole A.3 odst. j). 
c) Předmětem projektové dokumentace je odstranění stávajících břehových porostů a pařezů 

z koryta Lukavického potoka v úseků ř.km 1,210 až 1,750, dále oprava dvou spádových stupňů 
včetně vývařišť v ř.km 1,210, resp. 1,525 a odstranění nánosů z koryta Lukavického potoka 
v úseku ř. km 1,000 – 1,150. 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 
500 03 Hradec Králové 
IČ: 70890005 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a)  Multiaqua s.r.o. 
Veverkova 1343 
500 02 Hradec Králové  
IČ: 60113111 

b) Ing. Lubor Dítě, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, č. autorizace 0602230 

c) není předmětem projektové dokumentace 

 A.2 Seznam vstupních podkladů 

• Tachymetrické zaměření zájmové lokality 

• Podrobný terénní průzkum a pořízení fotodokumentace 

• Rozbory sedimentu 

• Digitální katastrální mapa 

• Údaje správců inženýrských sítí o průběhu stávajících podzemních a nadzemních zařízení 

• Všechny platné ČSN, TP a TNV 

• Jednání a konzultace s investorem 

• Investiční záměr, záměr opravy DVT „Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 – 1,750, 
oprava a rekonstrukce koryta“ (Povodí Labe, státní podnik, 2016) 

• Projektová dokumentace „Oprava místní komunikace v úseku ul. Nové město – Spořitelní, 
Letohrad“ (Kamil Hronovský, říjen 2015) 

 A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území: Řešené území zahrnuje úsek Lukavického potoka v ř.km 1,000 -
1,750, tedy úsek od soutoku s Letohradským potokem až po železniční most v ř.km 1,750. 
Podél zájmového úseku toku se nachází venkovní koupaliště. 
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů: Stavba se nachází ve VKP – vodní 
tok Lukavický potok. 

c) Údaje o odtokových poměrech: Odstraněním sedimentů z koryta toku dojde k obnovení 
odtokových poměrů v zájmovém území. 

d)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: Stavba je v souladu s platným územním 
plánem obce. 

e) Údaje o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování: Na projektovou 
dokumentaci byl vydán souhlas příslušného stavebního úřadu dle §15 zákona č.183/2006 Sb. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: Projektová dokumentace je 
navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o obecných 
požadavcích na využívání území. Během stavby bude kladen důraz na respektování ploch 
s příslušným způsobem využití a stavbou nedojde ke změně těchto ploch. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: Stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena 
v kopiích v příloze E.2 Veřejnoprávní a majetkové projednání. Požadavky a podmínky 
dotčených orgánů jsou do čistopisu projektové dokumentace zapracovány a jsou jí 
respektovány. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení: V rámci zpracování projektové dokumentace byla 
povolena výjimka podle ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných 
druhů živočichů druhů mihule potoční (Lampetra planeri), vranka obecná (Cottus gobio), 
mník jednovousý (Lota lota) a vydra říční (Lutra lutra) příslušným krajským úřadem pro 
Pardubický kraj. V rámci zpracování dokumentace nebyla navržena žádná úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: Provádění prací nutno koordinovat s akcí 
„Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 – 1,750, rekonstrukce koryta“, při níž bude 
rekonstruováno opevnění obou svahů koryta v zájmovém úseku. 

j) Seznam pozemků dotčených prováděním stavby: 

Pozemky dotčené stavbou: 

(k.ú. Letohrad) 

p.p.č. 548/3, 753/1, 494/1 

Pozemky dotčené pouze přístupem a manipulačním prostorem: 

(k.ú. Letohrad) 

p.p.č. 577/24, 734/2, 760, 571/1, 572/5, 572/1, 572/3, 26/15, 26/16, 26/14, 26/18, 727/3, 
680/2, 727/4, 727/1, 727/2, 726/1, 723/1, 723/2, 477/21, 457/7, 457/4, 457/6, 494/2, 571/16, 
572/4, 753/1, 88/3, 555/2, 571/15, 571/14, 571/12, 571/11, 571/10, 570/2, 571/2, 571/9, 
548/2, 548/32, 547/2 

Pozemky určené pro zařízení staveniště: 

(k.ú. Letohrad) 

p.p.č. 571/1 

 A.4 Údaje o stavbě 

a) Jedná se o udržovací práce – odstranění dřevin a nánosů z koryta Lukavického potoka a 
oprava dvou spádových stupňů včetně vývařišť v původních parametrech. 

b) Stavba bude sloužit k obnově parametrů koryta. 

c) Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) Na stavbu se nevztahuje žádná zvláštní ochrana dle jiných právních předpisů. 

e) Během stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na stavbu, zejména pak 
vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. Tato vyhláška je 
zpracována na základě § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Řešení bezbariérového 
přístupu není předmětem projektové dokumentace. 

f) Stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena v kopiích v příloze E.2 Veřejnoprávní a 
majetkové projednání. Požadavky a podmínky dotčených orgánů jsou do čistopisu 
projektové dokumentace zapracovány a jsou jí respektovány. 

g) V rámci zpracování projektové dokumentace byla povolena výjimka podle ust. § 56 odst. 1 a 
2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze 
základních podmínek ochrany u zvláště chráněných druhů živočichů druhů mihule potoční 
(Lampetra planeri), vranka obecná (Cottus gobio), mník jednovousý (Lota lota) a vydra říční 
(Lutra lutra) příslušným krajským úřadem pro Pardubický kraj. V rámci zpracování 
dokumentace nebyla navržena žádná úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby: 

• SO 01 Břehové porosty 

o Kácení 21 ks vzrostlých stromů 

o Odstranění 44 ks pařezů (z toho 26 stávajících) 

• SO 02 Oprava stupňů 

o Oprava dvou spádových stupňů a vývařišť s rozměry 5x3, resp. 5,5x3,3 m 

• SO 03 Odstranění nánosů 

o Čištění koryta v délce 145 m 

i) Základní bilance stavby: 

• Kácení 21 ks stromů 

• Odstranění 44 ks pařezů 

• Oprava dvou stupňů včetně vývarů 

• Sediment na skládku: 27 m3 

j) Předpokládaný termín zahájení realizace je jaro 2017. Před zahájením výstavby je investor 
povinen předat dodavateli staveniště s určenými přístupovými cestami. Délka výstavby se 
předpokládá 3 měsíce  

k) Orientační náklady stavby jsou cca 0,3 mil. Kč. 

 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je dále členěna na stavební objekty takto: 

 SO 01 Břehové porosty     

 SO 02 Oprava stupňů 

SO 03 Odstranění nánosů  


