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Projektová dokumentace byla zhotovena v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, s ohledem na druh a význam stavby, umístění, stavebně 
technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a dobu trvání stavby byl rozsah jednotlivých 
částí upraven.  
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a) Účel objektu 

Účelem tohoto stavebního objektu je kácení dřevin a následná likvidace jejich pařezů a také 
likvidace stávajících pařezů, které zasahují přímo do koryta Lukavického potoka v úseku ř. km 1,210 
až 1,750 a které brání provádění opravy spádových stupňů ve dvě v rámci SO 02 a také 
rekonstrukce opevnění koryta v rámci akce „Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 – 1,750, 
rekonstrukce koryta“. 

b) Kapacitní údaje 

• Kácení vzrostlých stromů – 21 ks 

• Odstranění náletových dřevin včetně pařezů – 10 m2 

• Odstranění pařezů po kácených stromech a náletech – 18 ks 

• Odstranění stávajících pařezů – 26 ks 

Podrobně jsou odstraňované dřeviny popsány v příloze B. Souhrnná technická zpráva. 

c) Umístění stavby  

Stavba se nachází v obci Letohrad, okres Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Zájmový úsek 
Lukavického potoka je mezi ř.km 1,210 a 1,750, což je úsek mezi stávajícím spádovým stupněm ve 
dně v ř.km 1,210 poblíž silničního mostu v ulici Požárníků a železničním mostem v ř.km 1,750. Podél 
zájmového úseku se rozprostírá areál koupaliště. 

  d) Zásady technického a materiálového řešení 

Nejprve bude pokáceno 21 ks vzrostlých stromů a náletových dřevin dle příloh C.2 a E.3. Větve 
těchto stromů a náletové dřeviny budou drceny a předány oprávněné osobě k nakládání s nimi. 

Dále budou odstraněny vzniklé pařezy – ne všechny pařezy po kácených stromech budou 
likvidovány – viz příloha B. Souhrnná technická zpráva, kapitola B.1, odstavec f). Odstraněny budou i 
stávající pařezy, které brání opravě spádových stupňů v rámci SO 03 a také rekonstrukci opevnění 
koryta v rámci akce „Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 – 1,750, rekonstrukce koryta“. 
Všechny tyto pařezy jsou taktéž uvedeny v přílohách C.2 a E.1. 

Vzniklé jámy po odstraněných pařezech budou sanovány v rámci akce „Lukavický potok, 
10100958, Letohrad, 1,000 – 1,750, rekonstrukce koryta“ a to zeminou z výkopku z výše uvedené 
rekonstrukce. 

e) Požadavky na postup stavebních prací 

Konkrétní harmonogram prací není stanoven, bude vítězným dodavatel předložen investorovi. 
Dodavateli stavby je doporučený tento postup prací při realizaci stavby: 

• zpracovat havarijní a povodňový plán 

• vytýčení stavby a inženýrských sítí  

• provést pasportizaci stávajících staveb, komunikací, výustí a pozemků dotčených stavbou 
včetně pořízení fotodokumentace 

• projednat přesné přístupové trasy včetně pořízení fotodokumentace 

• zařízení staveniště a případná instalace příslušných dopravních značek (značky budou 
odsouhlaseny Policií ČR – DI Ústí nad Orlicí) 

• kácení dřevin 

• odstranění pařezů 

• uložení pařezů za poplatek na skládce 
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Případné poškození nebo znečištění místních komunikací musí být neprodleně odstraněno, stejně 
tak poškození okolních pozemků. 

Po dokončení výstavby budou pozemky dotčené přístupem protokolárně předány vlastníkům, popř. 
uživatelům pozemků.  

f) Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o kácení dřevin a odstranění pařezů. Řešení problematiky přístupu osob s omezenou 
orientací a schopností pohybu nebylo předmětem projektové dokumentace. 

g) Požadavky na provoz zařízení 

Provoz stavby nebude mít žádné nároky na energie. Po uvedení do provozu je třeba, aby 
provozovatel respektoval všechna pravidla a nařízení, týkající se bezpečnosti práce, provádění 
pravidelných prohlídek a údržby. 

h) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pro případ vyšších průtoků bude dodavatele zpracovaný povodňový plán stavby. 

i) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Není předmětem stavebního objektu. 

j) Napojení na dopravní infrastrukturu 

Pro přesun stavebních mechanismů a odvoz dřevní hmoty budou použity stávající veřejné zpevněné 
komunikace a v krajním případě i dočasné přístupové cesty po okolních travnatých pozemcích (nutno 
nejprve projednat s majitelem pozemků). Zhotovitel je povinen před výjezdem na veřejné komunikace 
řádně očistit vozidla. 

Stávající komunikace 

Pro přístup jsou navrženy a projednány stávající zpevněné komunikace v ulicích Mírová, Taušlova, 
Požárníků, Havlíčkova a také asfaltová místní komunikace podél zájmového úseku toku. 

Dočasné přístupové komunikace 

Pro přístupy budou využity i travnaté pozemky p.č. 571/16, 571/15, 571/11, 571/10, 570/2, 571/2, 
571/9, 88/3, 555/2, 572/1, 572/7, 572/3, 26/15, 26/16, 26/14 a 26/18. Na těchto plochách bude po 
dokončení výstavby provedena plošná urovnávka terénu a pozemek bude oset travní směsí. Celkem se 
jedná o 420 m dočasné přístupové cesty šíře 4,0 m. 

Před výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace bude zřízena plocha pro čištění vozidel. 

k) Vliv na povrchové a podzemní vody 

Stavba nebude mít vliv na úroveň a kvalitu podzemních vod.  

l) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Provozem stavby nedojde ke zhoršení kvality ovzduší ani ke zvýšení hladiny hluku v oblasti zástavby.  

 Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/1992 Sb., o životním 
prostředí. Vliv stavby je pro orientaci posouzen s následujícími závěry: 

a) Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na životní prostředí, a to zejména omezením 
dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností zhotovitele bude tyto 
nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem minimalizovat. 

b) Při návrhu konstrukčního řešení bylo přihlédnuto k požadavkům ochrany přírody a důsledně byla 
dávána přednost řešení, jež zabezpečí maximální účinnost a dlouhodobou životnost navržených 
opatření. 
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V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při stavebních pracích dojít k poškození 
dřevin a kořenového systému. To se týká zejména pohybu mechanizace v blízkosti stávajících stromů. 

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. musí být  odpady vzniklé při stavbě  
tříděny a přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny, ...). Pro příp. terénní úpravy a 
rekultivace se použijí neznečištěné výkopové zeminy, rekult. výrobky s certifikáty nebo upravené 
stavební odpady. 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci 
stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů.  

Stavba musí respektovat zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích včetně příloh 1 – 5 a další související předpisy a normy.  

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 

Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku se stávající vodotečí. 
Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při provádění zemních prací v blízkosti podzemních 
vedení. 

Pracovníci dodavatele budou prokazatelně proškoleni a seznámeni s existencí a polohou 
inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a technologickým postupem zemních prací 
prováděných v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí. 

Během stavby nesmí dojít k znečištění terénu nebo povrchových vod. Níže jsou uvedena doporučení 
při vzniku takové situace. 

Únik do terénu 

      Při úniku ropných látek do terénu je nutné rozlitý produkt urychleně lokalizovat, zachytit a 
zneškodnit např. odstraněním kontaminované zeminy a její odvoz na skládku nebezpečných 
odpadů. 

Únik do povrchových vod 

      Unikne-li ropná látka do toku, je nutno urychleně vhodným prostředkem např. nornou stěnou 
přehradit cestu plovoucí vrstvě. Je nutné volit místo s klidnějším průtokem a norná stěna má být 
nasměrována pod úhlem 45o k jednomu břehu. Soustředěný produkt je nutno odčerpat, případně 
slabou vrstvu odstranit posypem VAPEX nebo EXPERLIT. Zhotovitel stavby je povinen mít na 
stavbě, nebo se souhlasem zástupce investora na jiném místě, připravenou nornou stěnu a 
sorbenty. Pracovníci zhotovitele stavby musí být poučeni, jak v případě havárie postupovat. 

Protihavarijní opatření 

- Při stavebních pracích neumísťovat mechanizmy na hrany svahů. 
- Při výstavbě dbát a zabezpečit únik ropných a jiných látek, které by mohli kontaminovat vodní 

tok či půdu v okolí stavby. 
- Řádně zabezpečit a označit staveniště dopravními značkami. 
- Oplotit zařízení staveniště. 
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        Postup při havarijním úniku ropných látek: 

V případě havárie bude okamžitě povolán Hasičský záchranný sbor a zabráněno dalšímu úniku 
produktu, vyrozuměn bude Krajský úřad Pardubického kraje, město Letohrad, správce toku – 
Povodí Labe, státní podnik, Policie ČR DI Ústí nad Orlicí a produkt bude zneškodněn dle výše 
uvedených pokynů. 


