Smlouva o pravu provést stavbu

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 110 odst. 2 pism. a) pro stavebni povoleni zakona ¢. 183/2006
Sb., o uzemnim planovani a fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl

Rimskokatolicka farnost Letohrad

se sidlem : Vaclavské namesti 57, 561 51 Letohrad

jednajici: Mgr. Véclav Vacek, faraf (vede duchovni spravu farnosti)
IC : 44468962

dale jen ,vlastnik®

a

Povodi Labe, statni podnik

se sidlem: Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralove — Slezské Predmésti
zastoupeny: Ing. Petrem Kogim, vedoucim odboru inZenyrskych ¢innosti

IC: 70890005

DIC: CZ70890005

za

psany v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil A, viozka 9473

dale jen ,stavebnik®

uz

avreli nize uvedeného dne, mésice a roku tuto

smlouvu ¢ pravu provést stavbu -
,Lukavicky potok, 101060958, Letohrad, 1,000 — 1 ,750, rekonstrukce koryta“

Viastnik ma ve svém vyluéném viastnictvi pozemky oznacené jako pozemkova parcela ¢. 571/16 a

57

2/7, v katastralnim uzemf Letohrad, zapsané na listu vlastnictvi &. 918 vedené u Katastralniho ufadu

pro Pardubicky kraj, Katastraini pracovisté Usti nad Orlici (dale jen ,,pfedmétné pozemky*).

Vlastnik uzavira se stavebnikem, pro G&ely stavebniho fizeni die §110 odst. 2 pism. a) zakona &.
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Ffadu (stavebni z&kon), ve znéni pozdé&jsich
predpisi, jako doklad o pravu zalozeném smlouvou provést v souladu s projektovou dokumentaci,
vypracovanou firmou Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Kralove, stavbu
Lukavicky potok, 10100958, Letohrad, 1,000 - 1,750, rekonstrukce koryta® (dale jen
"pfedmétna stavba"), tuto smlouvu o pravu provést stavbu.

Stavebnik hodla vyuzit pfedmétné pozemky Kk pristupu a pfijezdu k predmétné stavbe.
Predpokiadany termin realizace pfedmétné stavby je 2017/2018.

Viastnik ptedmétnych dava stavebnikovi za podminek dohodnutych v této smiouve pravo pfistupu
a pfijezdu k predmétné stavbé po predmétnych pozemcich (viz. CL IL).

Viastnik predmétnych pozemkd souhlasi, aby tato smlouva byla podkladem pro stavebni fizeni
jako souhlas vlastnika.



Iv.

1. Stavebnik se zavazuje, Ze pii zfizovani pfedmétné stavby bude co nejvice Setfit prava viastnika
predmétnych pozemk(l a vstup na né mu oznami v dostate¢ném predstihu.

2. Vznikne-li vlastnikovi majetkova ujma prokazatelné zplsobena v disledku realizace predmétné
stavby (dle &l. lll. této smlouvy), stavebnik se zavazuje vlastnikovi tuto ujmu nahradit.

3. Daéle se stavebnik zavazuje, Zze po ukon&eni praci uvede predmétné pozemky do stavu pied
zahajenim stavebnich praci na viastni naklad.

V.

V piipadé, ze predmétna stavba nebude z jakychkoliv divodl realizovana, nebo pokud nebudou
pfedmétné pozemky prfedmétnou stavbou dotéeny, nejsou G¢astnici této smlouvy vzajemnymi zavazky
dle této smlouvy vazani. Smluvni strany prohlasuji, Zze v tomto pfipadé nebudou mit v(i¢i sobé zadnych
finan¢nich ani jinych pozadavk.

VI.

1. Smluvni strany prohlasuji a svymi podpisy na této smiouve stvrzuji, Ze tato smlouva byla uzaviena
svobodné, vazné, nikoliv pod natlakem &i v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

2. Smiouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran po dohodé o celém
jejim obsahu.

3. Prava a povinnosti plynouci z této smlouvy jsou zavazna i pro pfipadné pravni nastupce ucastniku
této smiouvy.

4. Smluvni strany se dohodly, Zze jakékoliv dopliiky nebo zmény této smlouvy je mozZné ucinit pouze
pisemnou dohodou smluvnich stran, a to ve formé& pisemnych dodatk(l k ni, odsouhlasenych a
podepsanych ob&ma smiuvnimi stranami.

5. Smiouva je vystavena ve 3 vyhotovenich, z nichZ kazdé ma platnost originalu. Vlastnik obdrzi
jeden vytisk, stavebnik si ponecha dva vytisky.
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