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TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

1.  Základní údaje 
 

Název stavby : Trkmanka-nánosy řkm. 24,100-27,750 odstranění nánosů 

Vodní tok  : Trkmanka  

Obec: :  

Obec s rozšířenou působností : Kyjov 

Kraj : Jihomoravský 

Stupeň dokumentace : Oprava  

Účel stavby    : Odtěžení nánosů, obnovení kapacity vodního toku 

Číslo stavby    :  

ČHP  : 4-17-01-0130 

Název DHM  : Trkmanka, Krumvíř-Ždánice 

Číslo DHM : 233 395     

Řkm : 24,100 – 27,750  

Investor : Povodí Moravy, s.p.,                                                         

Správce vodního díla :  Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí nad Moravou                                                      

 

2.  Časový plán výstavby 
 

Zahájení výstavby :        2018 

Ukončení výstavby :      2018 

             

 

3. Popis vodního díla: 

 
Úsek toku uvažovaný k opravě se nachází v upravené části Trkmanky v kat. území. Násedlovice 

a Terezín. Začátek úseku je u siln. mostu Terezín –Krumvíř, konec nad silničním mostem 

Násedlovice-Karlín. Povodí Trkmanka je vystaveno erozní činnosti přívalových vod, takže 

vlastní koryto toku je soustavně zanášeno sedimentovanými splachy z okolních pozemků. 

Z tohoto důvodu je nutno pravidelně provádět odstraňování nánosů a obnovu svahů.  Zvýšená 

niveleta dna rovněž znemožňuje funkci svodnic a drenážních soustav na obou březích. 

 

4. Účel stavby 

      
Účelem stavby je odstranění nánosů v celém předmětném úseku a obnovní průtočného profilu na 

Q 20 dle provedení z r.1967. Tím dojde k uvolnění drenážních výustí a lepšímu odtoku vody. 

 

 

5.  Výchozí podklady 
 

      Projektová dokumentace původních úprav.  

 

 Dokumentace je uložena u přímého správce vodního toku (PM, s.p., provoz Veselí nad 

Moravou). 
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6.  Návrh technického řešení stavby 
  

Uvedením koryta do původního profilu ( lichoběžník o šířce dna 1,2m, sklonem svahů 1:1,5 ) se 

rovněž obnoví  funkce odvodňovacích drenáží z okolních pozemků. 

Směrové a spádové poměry se vyčištěním koryta nezmění, stejně jako příčný profil. 

V případě ujíždění svahů nutno navrhnout vhodné opevnění svahu v nezbytném rozsahu. Po 

odtěžení nánosů na původní profil je nutno provést osetí svahů nad pracovní hladinou. 

 

 

7. Předpokládaný finanční náklad 

 
Odhad nákladů na PD :  350. 000.- Kč 

 

Náklady na realizaci stavby budou upřesněny až na základě vypracované projektové 

dokumentace. 

 

Projekt musí být zpracován v rozsahu pro vlastní realizaci, včetně položkového výkazu výměr 

a rozpočtu. 

           

 

 

7. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce 
 

Odtěžením nánosů a úpravou dna koryta se  zlepší odtokové poměry při  zvýšených průtocích  

 a současně se obnoví systém meliorací. 

 

 

8. Majetkové vztahy investora k pozemkům jichž se navrhované řešení dotýká 
 

Stavba se provádí převážně na pozemcích ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit 

s majetkem státu má Povodí Moravy, s.p. 

 

 

9.  Přílohy 
 

- Situace     1: 50 000 

- katastrální mapa 1: 32 000 
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