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PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Základní údaje stavby 

 

Název:  Čejčský potok v Čejči, ř. km 4,180 – 4,770 – 

odstranění nánosů   

Číslo akce:   323479 

Místo:    k. ú. Čejč 

ORP:     Hodonín 

Kraj:    jihomoravský 

Vodní tok:    Čejčský potok, IDVT: 10191421 

Číslo hydrolog. pořadí:  4-17-01-039 

Správce vodního toku:  Povodí Moravy, s.p., provoz Břeclav                                                  

Charakter stavby:  Udržovací práce  

Investor:    Povodí Moravy, s.p., Brno 

Dřevařská 11 

602 00 Brno 

IČ:    70890013 

DIČ:    CZ70890013 

Projektant:    Povodí Moravy, s.p. 

Závod Střední Morava 

Útvar TDS a projekce 

Moravní nám. 766 

686 11 Uh. Hradiště 

Vypracoval:   Ing. Martin Knotek 

tel.: +420 572 552 716, kl. 218, mobil: 602 549 362 
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2. Podklady dokumentace 

 

a) Geodetické zaměření ve výškovém systému BALT p. v.  

b) Původní projektová dokumentace 

c) Vyjádření stavbou dotčených subjektů 

 

3. Umístění stavby 

Předmětem udržovacích prací na vodním díle je úsek drobného vodního 

toku Čejčského potoka, který začíná silničním mostem (silnice II. třídy č. 422) 

v ř. km 4,180 a končí dle zaměření toku v  ř. km 4,813 za výtokem z čerpací 

stanice odvodňovací. Celý úsek délky 633 m leží na k.ú. Čejč a nachází se 

v extravilánu jižně od obce Čejč.  V okolí toku se nachází zemědělsky 

využívané pozemky.  

 

4. Popis původní úpravy 

 

Drobný vodní tok Čejčský potok byl v řešeném úseku technicky upraven 

v 70. letech minulého století.  

Koryto toku bylo upraveno do lichoběžníkového tvaru se dnem proměnlivé 

šířky cca 4,0 – 9,0 m a se svahy ve sklonu 1:1,5. Dno toku opevněno nebylo, 

svahy koryta byly opevněny vegetačně-zatravněním.  
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5. Popis současného stavu 

Koryto Čejčského potoka je v řešeném úseku km 4,180-4,813 zaneseno 

sedimenty, které omezují jeho kapacitu. Za provozu čerpací stanice 

odvodňovací dochází rychle k naplnění koryta a vzdutí před trubním 

propustkem a vybřežení vody na polní cestu. Místy je koryto zarosteno 

náletovými dřevinami, které rovněž přispívají k omezení průtočné kapacity 

koryta.  

 

6. Popis navrhovaných opatření 

 

V rámci udržovacích prací nedojde ke změně trasy ani výšek koryta 

Čejčského potoka oproti stavu po provedení původní technické úpravy. Práce 

budou prováděny výhradně v korytě stávajícího toku v úseku km 4,180-4,813.  

Navrženo je odtěžení nánosů z koryta Čejčského potoka po úroveň 

původní nivelety dna. Svahy koryta se urovnají a osejí travní směsí. Celkové 

množství cca 1600 m3 (2720 tun) sedimentů bude uloženo na polním pozemku 

v souladu s vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské 

půdě. Vytěžený sediment se nejprve ponechá při břehu potoka odvodnit 

(pozemky p.č. 3311, 3312, 3313) a poté bude převezen na místo uložení-

deponie, kterým je polní pozemek p.č. 3319 (k.ú. Čejč), na kterém hospodaří 

společnost Horákova farma,a.s. Sedimenty budou na povrchu pozemku 

rozhrnuty v maximální vrstvě do 10 cm a maximální aplikační dávce stanovené 

v příloze č. 5 vyhlášky č. 257/2009 Sb. – 600 t sušiny/ha. Sedimenty budou po 

umístění na deponii do 10 dnů zapraveny do půdy. Ze sedimentu budou před 

jeho zapravením do půdy vysbírány kameny a jiná nevhodná příměs.  

Náletové dřeviny (stromy, křoviny) rostoucí z průtočného profilu koryta a 

dále dřeviny znemožňující přístup k toku a provádění prací v jeho korytě se 

vyřežou. Řezné plochy na pařezech se ihned po řezu natřou herbicidem. 

Pařezy rostoucí v korytě toku se vytrhají a odvezou k likvidaci. Kácení dřevin 

bude provedeno dle přílohy č. 3.2 v projektové dokumentaci stavby – Situace 

kácení. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu.  

Větve stromů a křoviny se na vhodném místě spálí. Jámy po pařezech se 

vyplní hutněnou zeminou z výkopů. Kmeny stromů tl. nad 10 cm se soustředí 

na jednom místě po domluvě se zástupci investora.  
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Po skončení stavebních prací se dotčené pozemky při břehu potoka 

upraví do původního stavu. Povrch terénu se urovná a zatravní. 

 

7. Dotčení sítí  technické a dopravní infrastruktury 

 

Prováděním stavebních prací nesmí dojít k poškození stávajících sítí 

technické a dopravní infrastruktury. Před vlastním prováděním prací budou 

trasy těchto sítí vytyčeny. Zhotovitel stavby se bude v ochranných pásmech sítí 

řídit pokyny jejich správců.  

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. – potok je v zájmovém území 2x 

křížen vodovodním řadem. Před zahájením výkopových prací přizve zhotovitel 

prací zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov (Ing. Singr, 

tel.:518 612 406) k vytyčení trubního vedení a způsobu jeho zabezpečení. O 

tom bude sepsán zápis.  

E.ON Česká republika, s.r.o. – stavební práce budou probíhat 

v ochranném pásmu nadzemního vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, 

podzemního  a nadzemního vedení NN. Vytyčení kabelů zajistí Jaroslav Novák, 

tel.: 54514-5229. Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu nadzemního a 

podzemního vedení bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou 

Regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP 

příslušného rozvodného zařízení. Kontakt na Regionální správu – Jaromír 

Herman, tel.: 54514-5204, jaromir.herman@eon.cz. 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – v zájmovém území stavby se 

nachází podzemní vedení sítí elektronických komunikací (SEK). Podmínky 

ochrany SEK jsou stanoveny ve Vyjádření správce a ve Všeobecných 

podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito 

Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. Zhotovitel stavebních prací zajistí vytyčení trasy vedení SEK 

a ochranu vedení SEK během provádění prací podle pokynů správce zařízení.  

GridServices, s.r.o. - v zájmovém území se nachází plynovod STL OC DN 

150 + STL plynovodní přípojka. Dále je v zájmovém území plánována přeložka 
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STL plynovodu. Zhotovitel stavebních prací bude respektovat průběh a 

ochranné pásmo plynárenského zařízení. 

Veškeré práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily 

bezpečný provoz plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. V ochranném 

pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem. 

Vyčištěním koryta potoka nesmí dojít ke snížení krytí plynovodů. Před začátkem 

stavby musí být poloha plynárenského potrubí vytyčena. Vytyčení trasy provede 

příslušná provozní oblast. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, 

stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo 

plynárenského zařízení. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a 

mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a 

plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 

Správa železniční dopravní cesty, s.o. – stavba se nachází v ochranném 

pásmu dráhy, které je 60 m od osy koleje, trasy č. 255 Hodonín-Zaječí. Práce 

budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability drážního tělesa, ohrožení 

bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy.  

 

 

 

8. Majetkoprávní poměry 

 

Stavba se nachází na k. ú.  Čejč na parcele č. 3313.  

 

Parcelní 
číslo 

 
Vlastník/správce 
 

Druh 
pozemku Způsob využití 

3313 
Česká republika / Povodí Moravy, 
s.p., Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 
602 00 

vodní 
plocha 

koryto vodního toku 
přirozené nebo 
upravené 

 

Správcem drobného vodního toku Čejčského potoka v řešeném úseku je 

Povodí Moravy, s.p., provoz Břeclav.  
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9. Zásady organizace stavby 

 

Charakteristika staveniště  

 Práce budou probíhat v korytě Čejčského potoka v úseku km 4,180-

4,813 vymezeného parcelou katastru nemovitostí č. 3313 (koryto vodního toku) 

na k. ú. Čejč. 

 

Napojení na inženýrské sítě 

Při provádění stavby se nepočítá s napojením na inženýrské sítě.  

 

Obvod staveniště 

Staveniště zahrnuje vlastní koryto Čejčského potoka v řešeném úseku a 

manipulační pruh podél toku na přilehlém břehu v nezbytně nutném rozsahu.   

 

Zařízení staveniště 

Charakter stavby neklade mimořádné požadavky na zařízení staveniště. 

Rozsah provozního a sociálního zařízení bude minimální a bude věcí 

dodavatele stavby. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky 

zhotovitelem uvedeny do původního stavu, travní plochy budou uhrabány a 

osety jetelotravní směsí.  

 

 

Příjezdové cesty 

Řešený úsek Čejčského potoka je přístupný ze zpevněné polní cesty 

odbočující od silnice II. třídy č. 422 ve výjezdu z Čejče na Čejkovice.   Vlastní 

koryto Čejčského potoka je přístupné z levé strany po přilehlém pozemku. 

Všechny dotčené cesty musí být udržovány v čistém stavu. Místa poškozená 

vlivem stavební činnosti opraví zhotovitel odpovídajícím materiálem.  

 

Provádění stavebních prací 

Práce je nutné provádět v období nejnižších vodních stavů. Preventivně 

je nutné učinit vhodná opatření k zamezení škod v případě náhlých přívalových 

srážek a zvýšených průtoků.  
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 Nejprve dojde k vyřezání dřevin rostoucích z koryta toku včetně vytrhání 

pařezů. Dále bude provedeno odtěžení sedimentů z koryta toku a jeho odvoz 

na místo uložení.  

 

Termín provedení prací 

S provedením stavebních prací je počítáno v období leden až prosinec 

roku 2018. Konkrétní termín bude možné stanovit po výběru zhotovitele 

stavebních prací. 
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10. Péče o životní prostředí 

 

Dle rozhodnutí MÚ Hodonín, OŽP, je možné zemní práce spočívající 

v odstraňování sedimentu z koryta toku provádět v termínu od 1. září do 28. 

února běžného roku. Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu 

(obecně od 1. října do 31. března). Během provádění prací nesmí dojít 

k poškození stávající zeleně a bude dodržena norma ČSN č. 83 90 61 

„Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích“. Zhotovitel stavby 

zajistí během provádění stavebních prací biologický dozor odborně způsobilou 

osobou ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Zhotovitel stavebních prací se bude 

řídit podmínkami uvedenými v souhlasném závazném stanovisku k zásahu do 

významného krajinného prvku vydaném  MÚ Hodonínm, OŽP, k této stavbě.  

Mechanizace používaná na stavbě musí být v dobrém technickém stavu. 

Nesmí dojít k úniku pohonných hmot, olejů a jiných škodlivých látek. Pro případ 

havárie je nutno přichystat a mít na stavbě připraveny ochranné zařízení a 

prostředky (norné stěny, sorbenty, atd.).  

Stavební mechanizmy, stavební materiál atd., budou mimo pracovní 

dobu umístěny mimo koryto toku. 

  

11. Bezpečnost a ochrana zdraví  

 

Zhotovitel stavebních prací se bude řídit platným plánem bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uh. Hradiště, srpen 2017                               Vypracoval:  Ing. Martin Knotek   


