Povodi Odry, statni podnik — oddéleni projekce

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B. 1. Popis Uzemi stavby

» charakteristika stavebniho pozemku

Stavebnim pozemkem je koryto drobneho vodniho toku Hefmanicky potok v km 3,200-5,500,
které se nachédzi na kd. Svobodné Hefmanice, okr. Bruntél. Vlastnikem trvale dot¢enych
pozemku je Povodi Odry, statni podnik, Varenska 3101/49, Ostrava.

Hefmanicky potok spada do fi¢ni soustavy feky Odry a je levostrannym ptitokem feky
Hvozdnice, do které se vléva v obci Jakartovice. Jedna se o drobny vodni tok, neni uveden
v seznamu vyznamnych vodnich tokt. Celkova plocha povodi Hefmanického potoka cini
33,208 km?, z toho k profilu pod Svobodnymi Hefmanicemi 14,126 km?. Celkové délka toku
ve spravé Povodi Odry je 10 km. Podélny sklon toku se pohybuje v rozmezi 5-20%o, $itka dna
3,0-5,0 m.

Povodi Hefmanického potoka se nachazi v oblasti Nizkého Jeseniku, okrsku Hefmanické
vrchoviny. Pro tuto oblast jsou typické biidlice a dalSi usazené horniny, coZ je patrné i
v koryté toku, kde se nachézeji ¢etné btidlicové vychozy.

V km 3,200-5,500 protékd Hefmanicky potok intravilanem obce Svobodné Hefmanice.
Z velké casti vedou soubézné s tokem bud’ statni silnice Ill. tf. ¢. 4609 nebo sit’ mistnich

komunikaci a roztrousena zastavba rodinnych domkd.

> vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozbori

Pied zahajenim projekénich praci byla provedena pochtzka podél toku a vybrany
problematické Useky toku, kde bude navrZena Uprava. Poté byl cely Usek toku zaméfen

geodetickou skupinou. Po zpracovani zaméfenych dat bylo provedeno posouzeni prito¢né
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kapacity koryta, kterd se pohybuje mezi Q1 aZz Q2o, pfi¢emz je zasadné ovlivnéna stavajicimi
premosténimi toku, ktera kapacitu snizuji na Q1-Qs.

Tok byl v davné minulosti upraven opérnymi zidkami z nasucho vyskladané bridlice ziskané
z mistniho lomu. Postupem ¢asu a po prichodu cetnych povodinovych pratokt doslo na
mnoha mistech k jejich poSkozeni. Tyto zidky nemaji vlastnika.

V soubéhu se statni silnici ¢. 111/4609 byla po povodnich v r. 1997 postavena na levém biehu
opérna zed z gabionu vySky 2,40 m, ktera tuto silnici zajistuje. Vlastnikem této stavby je
Moravskoslezsky kraj, spravce Sprava silnic Moravskoslezského kraje.

V km 4,197-4,228 se nachazi na pravém biehu opérna zed’ z gabiont v. 1,30 m, vlastnikem je
Obec Svobodné Hefmanice.

V km 3,673-3,751 jsou oba biehy opevnény zahozem z lomového kamene a v km 4,547-4,635
je na pravém bichu opérna zed z gabionu v. 1,50 m, na levém bichu zahoz z lomového
kamene. Tyto upravené Useky jsou majetkem soucasného spravce toku — Povodi Odry, statni
podnik.

Na zakladé zjisténych skute¢nosti byly pro Upravu vybrany dseky v km 3,751-3,766 —
propojeni mezi stvajicim opevnénim kamennym zdhozem a opérnou zdi SSMSK na levém
biehu; v km 4,034-4,192 a 4,228-4,430 — opevnéni pravého biehu v centru obce a v km 5,048-
5,310, v horni c¢asti obce, kde dochazi nejcastéji k rozlivim na pravy bich. Zde bude koryto
prohloubeno a rozsiteno, aby se zvysila prato¢na kapacita.

Za ucelem zjisténi vhodnosti uloZeni piebytku zeminy na skladku byl proveden laboratorni
rozbor zeminy ze dna a svahd koryta. Zemina bude uloZena na skladku, kde ji lze pouZit
k rekultivaci, nelze ji vyuzit k uloZeni na zeméd¢lskou padu. NejbliZsi skladka je v Hornim
Benesové, vzdalenost 8 km. DalSi skladka, kde bude mozné uloZit prebytek vykopku, je
v Opavé-Vlastovickach — vzdalenost 15 km.

Déale byl proveden biologicky prizkum Doc. RNDr. Lojkaskem CSc. za ucelem zjisténi
vyskytu chranénych a zvlasté chranénych druht zivocichti vazanych na prostiedi koryta
Hefmanického potoka. Byl zjistén vyskyt pstruha obecného, stievle poto¢ni a mienky
mramorované. Pro dalsi zivocichy se jevi prostiedi jako nevhodneé. Krajsky urad MSK povolil
vyjimku z ochrannych podminek zvlasté¢ chranénych zivocichti pro stfevli poto¢ni. Pied
zahajenim stavby bude proveden zachranny odlov a transfer vodnich Zivoéichi — provede MO

CRS. Préce budou protokolarné dolozeny.
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» stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

- Telefonica a.s. - dojde k soub&éhu a ktizeni s optickymi a metalickymi kabely spole¢nosti

s ochrannym pasmem 1,5 m po strandch krajniho vedeni, nutné dodrzovat podminky pro
prace v ochr. pdsmech, u SO4 bude v misté kiizeni doplnéno obetonovani chrani¢ky kabelu
mimo kryci panel — viz vyjadieni spole¢nosti.

- CEZ Distribuce a.s. - spole¢nost ma v prostoru stavby vzdusna vedeni NN 0,4 kV bez

ochranného pasma
- CEZ ICT a. s. — nedojde k dotéeni

- RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o. - dojde ke kiizeni a soub&éhu s vedenim STL plynovodu spol.

s ochr. pasmem 1,00 m na ob¢ strany. Kiizeni s vodnim tokem bylo projednano se zastupci
spolec¢nosti, byla odsouhlasena Uprava opevnéni na Sitku ochr. pdsma v misté kiiZeni.

- SmVaK a.s. — dojde k soubéhu a ktizeni vodovod. fadu sochr. pA&smem 1,5 m. Pred

zahajenim stavby je nutné provést presné vytyceni vedeni. Kopanou sondou byla ovétena
hloubka uloZeni potrubi. SmVaK poZzaduje provést piclozku vodovodniho fadu v misté
kiizeni, investorem bude Obec Svobodné Hefmanice coby vlastnik vodovodni sité v obci

- SSMSK Bruntél — v mistech soub¢hu se statni silnici ¢. 111/4609 se stavba nachazi v jejim

ochranném pasmu, které ¢ini 15 m od osy pftilehlého jizdniho pruhu. Sprava souhlasi
s vyuzitim jednoho jizdniho pruhu u SO3 jako manipula¢niho a s omezenim provozu — bude
vyznacéeno dopravnimi znac¢kami.

VSechna vedeni je nutné nechat pied zahajenim stavby vyty¢it jejich spravci a pii provadéni

stavby je tfeba dodrzovat podminky pro préce v ochrannych pasmech uvedené v piislusnych
vyjadienich — viz piiloha E. Dokladova &ast.

» vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokoveé

poméry v uzemi

Prato¢na kapacita koryta Hefmanického potoka se pohybuje mezi Qi az Q. Omezujicim
faktorem jsou ¢etna pfemosténi s nizkou kapacitou. K rozliviim dochdzi dle informaci starosty
obce ptedev§im v hornim Gseku na mistni komunikaci — km 5,100-5,300. Provedenim

s

navrzené stavby se nesnizi kapacita koryta ani se nezhorsi odtokove poméry v obci.
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» poZadavky na asanace, demolice, kaceni difevin

V km 4,293 bude odstranén pravobiezni pilit mostu a ocelové nosniky. Nosniky budou
uloZeny u vlastnika piemosténi — p. Pavel Mlc¢och, beton na skladku. Dale budou pro stavbu
rozebrany soubézné ploty, které budou postaveny zpét po ukonceni stavby. Timto jsou
podminény souhlasy vlastnikd dot¢enych pozemkii se stavbou a se vstupem na pozemky.

Ke kéceni dievin dojde u SO 4, kde budou odstranény stromy pro vystavbu opérné zdi. Jedna
se 0 15 ks stromu priméru 15-30 cm, 4 ks prim. 40-50 cm a 7 ks pram. 60-70 cm rostoucich
v koryté nebo v misté navrzené opérné zdi. Soucasné budou odstranény i pafezy a odvezeny
na skladku. Vétve stromi a kfovin budou nadrceny. Po ukonéeni stavby bude provedena

nahradni vysadba na pozemku uréeném Obci Svobodné Hefmanice.

» pozadavky na maximalni zdbory zemédélského puidniho fondu nebo pozemkii

uréenych K plnéni funkce lesa (docasné [ trvalé)

Stavbou dojde k trvalému zéboru 500 m? zemé&d&lského pudniho fondu, z toho 300 m?
trvalého travniho porostu a 200 m? zahrady. Déle dojde k dogasnym zéborim z divodu
piijezdi na jednotliva stavenisté, manipula¢ni pruh podél toku v mistech, kde bude provadéno

nové opevnéni koryta a plocha pro zafizeni stavenists. Rozsah docasného zaboru je 1910 m?,
z toho 315 m* ZPF.

K zaboru pozemki k plnéni funkce lesa trvalym ani do¢asnym nedojde.

» uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu)

Piistup k jednotlivym stavebnim objekttim je ze statni silnice Ill. tf. ¢. 4609 a dale po mistnich
komunikacich vedoucich soubézné s vodnim tokem. Pii provadéni SO3 v km 4,228-4,430
v soubéhu se statni silnici dojde k omezeni provozu na této komunikaci (viz kap. B.4.
Dopravni feSeni). Neni zde jiny ptistup ke korytu vodniho toku, proto bude v dobé provadéni
praci zOZena vozovka na jeden jizdni pruh a prace budou provadény z této komunikace.

Dodavatel stavby uzavie smlouvu se SSMSK o0 uZivani silni¢niho pozemku pro jiné ucely,
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projednd dopravni znaceni omezeni provozu na této komunikaci s Dopravnim inspektoratem

w~

PCR.

» vécné a casové vazby stavby, poedmiriujici, vyvolane, souvisejici investice

Stavba bude provadéna po stavebnich objektech, které je mozné budovat i soucasné. Po
ukonceni stavby SO 3 budou obnoveny ploty v km 4,228-4,418.

B. 2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkcnich jednotek

Hefmanicky potok odvéadi povrchové vody z oblasti obci Horni Zivotice a Svobodné
Hetfmanice. Koryto potoka bylo v minulosti opevnéné zidkami vysklddanymi na sucho
z biidlice. ProSlymi povodinovymi pritoky byly zidky postupné poskozovany, misty se jiz
zcela rozpadly. V nékterych Usecich jiz bylo opevnéni obnoveno, napi. opérné zdi v soubéhu
se st. silnici nebo u Obecniho tfadu.

Navrhovanou stavbou nedojde k vyrazné zméné kapacity koryta tohoto vodniho toku, kterd
bude i nadale maximalné¢ do vySe Qzo, Nejednd se o protipovodiové opatfeni v obci. Do
budoucna se doporucuje pii piipadné rekonstrukci mostnich objektt zvysit jejich prito¢nou

kapacitu min. na Qxo.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Neresi se.

B.2.3. Dispozicni a provozni reseni, technologie vyroby

Neresi se.
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B.2.4. Bezbariérove uzivani stavby

Neresi se.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Neresi se.

B.2.6. Zakladni technicky popis stavby

> stavebni ieSeni

Po provedené pochtizce a projednani se starostou obce byly do této investi¢ni akce vybrany

Ctyti Useky Hefmanického potoka, kde je navrZena Uprava koryta a opevnéni svahi. Stavba

bude rozdé¢lena podle jednotlivych tseka na étyii stavebni objekty:

SO1 — uprava levého biehu v km 3,751-3,766 — zde bude propojeno v konkavnim

oblouku stavajici opevnéni bichu kamennym zahozem a opérna zed’ z gabionu v. 2,40
m. Po zausténi levobiezniho pfikopu je navrzen zahoz z lomového kamene v delce 3,0
m, na n¢j navaze opéma zed z gabionu v. 1,5 m, ktera se bude postupné zvySovat az
na stavajicich 2,40 m.

SO 2 — dprava pravého bichu v km 4,034-4,192 — zde bude pravy bich upraven ve

sklonu 1:1,5, opevnén zadhozem z lomového kamene do vysky 1,20 m, zbytek svahu
bude zatravnén. V km 4,071 bude obnoven dievény prah v. 0,30 m s opevnénim dna
nad a pod prahem zahozem z lom. kamene.

SO 3 - Uprava pravého biehu v km 4,228-4,430 — zde bude v km 4,228-4,288 upraven

pravy bieh ve sklonu 1:1,5, opevnén zahozem z lomového kamene do vysky 1,20 m,

zbytek svahu bude zatravnén. V km 4,288-4,376 je navrZena opérna zed’ z gabiont
vysky 1,60 m. V Gseku km 4,376-4,430 je navrZzen svah ve sklonu 1:1,25 s opevnénim
zahozem z lom. kamene do vy3ky 1,20 m, nad nim zatravnéni.

V km 4,291-4,295 bude zbouran betonovy pilit soukromého mostu a demontovany

ocelové nosniky, které budou uloZeny u majitele mostu. Majitel souhlasi s témito
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zasahy, mostni konstrukce byla postavena bez souhlasu spravce toku a stavebniho
povoleni. Tato povoleni je vlastnik povinen vyiidit, pokud bude trvat na obnoveni této
mostni konstrukce. Dalsi ptistup k nemovitosti je z ulice Sokolovské a most proto neni
nutny.

e SO 4 — uprava koryta v km 5,048-5,310 — v tomto Useku je navrZena Uprava celého

koryta toku. Na pravém bichu se navrhuje opérna zed vysky 1,80-1,10 m podle
konfigurace terénu. Na levém biehu se nachazeji opérné zidky z bridlice vyskladané
na sucho. V mistech zachovalych zdi je navrZzeno pti zahloubeni dna toku zajistit
jejich patu patkou z kamenného zéhozu, v mistech, kde tato zed chybi, je navrzeno
opevnéni svahu zahozem z lomového kamene do vy3ky 1,0 m ve sklonu 1:1,5.

U tohoto objektu dojde k t€snému soubéhu opérnych zdi z Gabionti s vodovodnim
fadem — min. vzdalenost 1,50 m, a ke kfizeni v km 5,187. Kopanou sondou byla
rovnéz ovéiena hloubka uloZeni vodovodniho potrubi a dle vyjadieni SmVaK bude
nutné provést pielozku tohoto potrubi dle platné normy. Projektova dokumentace na
pielozku bude tvofit zvI&stni piilohu této dokumentace.

S potrubim STL plynovodu dochazi k soubéhu, zde bude zachovano ochr. pasmo 1,0
m rubu opérné zdi od potrubi, a kiizenim v km 5,186. Hloubka uloZeni plynovodniho
potrubi byla ovétena kopanou sondou. Vrch potrubi se nachazi v hloubce 400,55 m
n.m., coZ je 1,16 m pod stavajicim dnem. Potrubi je ve dné toku kryto betonovym
panelem, jehoz horni aroven je v hloubce 401,61 m n.m. Na tuto aroven bude
procisténo dno toku. V rozsahu ochranného pasma bude vynechéan zéklad opérné zdi —
viz Pri¢ny fez v misté kiizeni toku.

U kiizeni s metalickym kabelem spol. Telefonica byla také provedena kopana sonda
pro ovéfeni hloubky uloZeni. Kabel je v soucasnosti piekryt ve dné toku silni¢nim
panelem, pti stavbé bude provedeno obetonovani chrani¢ky v koryté mimo kryci panel
a pod navrZzenym opevnénim toku.

V ochrannych pasmech téchto potrubi budou provadény vykopové prace ru¢né a
dodrZzovany podminky pro prace v ochr. pasmech téchto vedeni stanovenych jejich

Spravci.
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> konstrukéni a materidlové i'eSeni

Konstruk¢éné je opevnéni svahu navrZzeno zdhozem z lomového kamene hm. 100-150 kg ve
sklonu 1:1,25-1:1,5 s urovnanim lice. Do vysSky 0,50 m budou ponechany mezi kameny
mezery pro mozné ukryty vodnich Zivogichti — pozadavek CRS VUS Ostrava. Horni &ast
zdhozu do vysky 1,20 m bude prosypdna zeminou z vykopt a oseta travni smési. Zbytek
svahu bude upraven do ptedepsaného sklonu a také zatravnén.

Druhym typem opevnéni jsou opérné zdi z gabionu s licovym sklonem zdi 10:1. Zéaklad zdi
bude pifesahovat 0,25 m do dna toku a 0,25 m za rub zdi, bude proveden z pletenych kost
s vypIni hrubym drcenym kamenivem fr. 125-250 mm a zapustén 0,20 m pod troven dna
toku, aby nedochazelo k poskozeni siti pti pfipadném nasledném ¢isténi dna toku od nanosu.
Vrchni ¢ast zdi bude provedena do svafovanych pozinkovanych siti s vyplni kamennym
zdivem na sucho. Dle podminek Krajského ufadu MSK v udé€leni vyjimky z ochrany zvlasté
chranénych zivoc¢ichti budou i v dolni ¢asti zdi pouZito kamenné zdivo s vétsimi mezerami
pro Ukryty vodnich Zivogichi. Na rubu zdi bude upevnéna technické textilie hm. 300 g/m?
proti vyplavovani zeminy do koSt a nasledné do toku.

V ramci provadéni stavby dojde k odstranéni stavajicich zbytka starych opérnych zidek,

kadmen se vyuZije do rubové ¢asti dratokamennych konstrukci novych opérnych zdi.

» mechanicka odolnost a stabilita

NavrZzené opevnéni je dostate¢né stabilni a odolné pro dany typ toku a vysi prutoku, na ktery

je koryto kapacitni.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Neobsahuje.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reseni

Neresi se.
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B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

Neresi se.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni

prostiredi

Neresi se.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

Neresi se.

B. 3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Neresi se.

B. 4. Dopravni ieSeni

Jednotlivé stavebni objekty jsou ptistupné ze statni silnice ¢. 111/4609 a po mistnich
komunikacich vedoucich v tésném soubéhu s tokem. Omezeni provozu na mistnich
komunikacich bude resit dodavatel stavby se starostou obce Svobodné Hefmanice.

SO 3 v km 4,228-4,430 je ptistupny pouze ze statni silnice ¢. 111/4609, kde bude nutné proveést
po dobu stavby dopravni omezeni. Cely Gsek bude rozdélen na dvé az tii Casti, po kterych
budou provadény zemni a stavebni prace. Doprava bude svedena vzdy do jednoho jizdniho
pruhu. ZOzeni vozovky bude vyznaceno cervenobilymi pruhovanymi ter¢i a oranZovou
svételnou signalizaci, na obou koncich budou osazeny dopravni znacky sniZzena rychlost na

30 km/h B20a, ,Prace na silnici“ Al5, ,ZuZeni vozovky“A6b, ,Prednost v jizdé
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protijedoucich vozidel“ B26 a ,,Piednost pted protijedoucimi vozidly* D7 a konec omezeni

rychlosti B20b.

B. 5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Nad kamennym opevnénim bude provedena Uprava svahii a zatravnéni. Ke kéceni stromu
dojde u SO 4 na pravém biehu a v koryté toku v celkovém poctu 26 ks stromt — viz kap. B.1.
Po ukonceni stavby bude provedena ndhradni vysadba ve stejném poctu a v druhové skladbé

odpovidajici stanovisti. Zadné dalsi terénni Gpravy a zasahy do vegetace nebudou provadény.

B. 6. Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

» vliv stavby na Zivotni prosti‘edi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,
Provedenim navrzene stavby nedojde ke zméné vlivu vodniho toku na Zivotni prostiedi
v obci.

» Vliv stavby na pitirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Vliv dokoncené stavby na okolni piirodu a krajinu se vyrazné nezméni. Vodni tok zistane
v puvodnim koryté, jeho ekologickd funkce provedenim opevnéni biehti nebude zasadné

zmeénéna.

B. 7. Ochrana obyvatelstva

Neresi se.
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B. 8. Zasady organizace vystavby

> odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté je jednou z podminek Rozhodnuti o udéleni vyjimky z ochrany zvlasté
chranénych zivocichi. Voda bude zemni hrazkou svedena k protéjsimu bichu nebo do

plastoveho potrubi v délce provadéného Useku.

» napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

%

Jednotlivé stavebni objekty jsou ptistupné ze statni silnice ¢. 111/4609 a po mistnich
komunikacich vedoucich v tésném soubéhu s tokem. Piistup a omezeni dopravy na statni

silnici u SO 3 v km 4,228-4,430 je popsan v kap. B.4. Dopravni feseni.

» vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby bude doprovazet hluk, zvysenad prasnost, omezeni dopravy v mistech, kde
bude nutné provadét stavbu ze soubézné komunikace. Pii stavbé dojde k prechodnému
zakaleni vody v koryté.

U SO4 budou probihat vykopové tésné na hranici ochr. pasma vodovodniho potrubi a STL
plynovodu. V téchto piipadech je nutné se tidit pokyny spravcu obou zatizeni. Vykopové
prace zde po vytyceni vedeni budou provadény ru¢né.

Pii provadéni stavby vznikne piebytek Stérkovité zeminy z vykopt pro opevnéni. Dle
laboratornich rozbori zeminy z koryta toku nelze tuto zeminu nabidnout K rozprostfeni na
zemé&délskou pudu, je nutné ji odvezt a ulozit na skladku. DalSimi odpady bude vybourany
betonovy pilit mostu a pafezy odstranéné piti vykopu pro opérnou zed’ u SO4. Veskeré odpady

budou odvezeny na skladku v Hornim Benesové.
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» ochrana okoli stavenisté a Zivotniho prostiedi, poZadavky na souvisejici asanace,

demolice, kaceni di‘evin

Provadéci stroje budou pouZivat ekologické pohonné hmoty, v toku bude osazena norna sténa
a na stavbé bude k dispozici sorp¢ni hmota pro piipad havérie. Z vozovek je nutné pribézné
odstranovat pfipadné znecisténi, prace budou oznaceny piislusnymi dopravnimi znac¢kami.

U stavebnich objektd SO1, SO2 a SO3 budou zmyceny kfoviny v mistech navrzeného noveho
opevnéni, U objektu SO4 dojde ke kéceni 26 ks stromt. U objektu SO3 dojde k bourani
pravobiezniho pilife mostu v km 4,293, ktery zuzuje koryto toku.

Vybourano bude také staré opevnéni biehi, které je znatné poSkozené. Kameny budou

pouZity do rubu opérnych zdi z gabiont.

» maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné | trvalé)

Stavbou dojde k trvalému zéboru celkem 1388 m? pozemkd mimo vodni plochu, z toho
zem&dslské puady v rozsahu 500 m% K dogasnym zaborim dojde v manipulaénim pruhu
podél stavby - 1835 m?, z toho 315 m? ZPF — a pro zafizeni stavenisté na parcele & 1904 v
rozsahu 75 m?.

» mnozstvi a druhy odpadii pii vystavbé, jejich likvidace

Zattidéni odpadi:

Pot. & Kdd druhu | Nézev druhu | Kategorie | MnoZstvi Kdéd a zpisob
o odpadu odpadu odpadu odpadu nakladani
1 170504 zemina a kameni 0] 2013 m® D1 nadudrov. skladk.
2 170101 beton, kam. 0 840m* | D1 nadirov. skladk.
zdivo
3 020107 | OdP-Z lesnictvi - 0 25ks | D1 naddrov. skladk.
pafezy

Pii realizaci stavby mohou vzniknout dalsi nepiedvidané odpady. Dodavatel stavebnich praci
je povinen se v takovém ptipad¢ tidit platnymi zakony o odpadech a souvisejicimi vyhlaskami
MZP.
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vvvvvv

poplatku neni provozovatel schopen ur¢it s ¢asovym ptedstihem pro rok 2015-16. DalSi

moznost uloZeni je na skladce v Opavé-Vlastovickach — vzdalenost 15 km.

» bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie zemin

Pfi zemnich pracich dojde k piebytku zeminy o objemu cca 1700 m®, ktera bude odvezena na
skladku do Horniho BeneSova. Dle laboratornich rozboru nelze zeminu pouzit na

zeméd¢lskou padu, ale je nutné ji uloZit na skladku. Je mozné ji vyuZit k rekultivaci.

» zésady bezpecnosti a ochrany zdravi p#i praci

Pro zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pii provadéni stavebni ¢innosti plati v plném
rozsahu pozadavky dle Zakona ¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci) ze dne 1. 1. 2007, NV ¢. 591/2006 Sb. o bliZSich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich ze dne
1. 1. 2007 a dale NV ¢. 101/2005 Sbh. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi ze dne 26. 01. 2005, NV ¢. 362/2005 Sh. o blizsich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pti praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky ze dne
4. 10. 2005.

» stanoveni speciélnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,

opatieni proti tcinkiim vnéjsiho prostiedi p¥i vystavbé apod.),

Zv1astni pozornost nutno vénovat vystavbé SO3, kde je nutné veskeré prace provadét ze statni
silnice ¢. 111/4609 pii omezeni dopravy do jednoho jizdniho pruhu. Omezeni bude oznaceno
dopravnimi znackami — viz kap. B.4.

U SO4 je nutné dodrzovat podminky pro prace v ochr. pasmech telekom. kabelu, vodovoda a
STL plynovodi, nebot” dojde k t€ésnému soub&hu vykopu pro opérnou zed’ s témito vedenimi.
ZvIastni pozornost bude nutnd v mistech kiiZeni s témito vedenimi — km 5,186-5,190.

Na vyjezdu ze stavby je nutné udrZovat cistotu komunikace. TotéZ plati i pii pohybu
pracovnich stroju a vozidel po mistnich komunikacich.

Dle podminek Krajského afadu v rozhodnuti o udéleni vyjimky z ochrany zvlasté chranénych

zivoCichu je nutné odvodnit stavenisté bud’ svedenim vody k protéjsimu biehu, nebo plast.
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potrubim v delce provadéného Useku. Pred zahajenim stavby je nutné provést odlov a transfer
vodnich zivocichi. Préce lze provadét v obdobi od 15. 7. do 15. 4. kalendainiho roku, bez
zbyteénych ¢asovych prodlev a max. omezenim pojezdu v koryté toku.

V koryté toku bude osazena norna sténa pro zachyceni znecist'ujicich latek v piipadé havarie.
Stavebni prace je mozné provadét pii pracovni hladiné do vysky 20 cm, pii vysSich pritocich
budou préace pteruSeny. V koryté bude vzdy pod provadénym stavebnim objektem osazena

norna sténa.

» postup vystavby

Zahgjeni stavby bude v 01/2015, dokonéeni v 12/2016. Prace je nutné provadét od horniho
objektu smérem po toku doli, aby nedochazelo k zanaSeni jiZz provedenych Uprav.

Piiloha: Fotodokumentace

V Ostravé, biezen 2013

Vypracoval: Ing. Jana Palovska
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¢ast levého biehu, kde je
navrzeno propojeni

stavajicich opevnéni — SO1

zacatek Upravy SO2 — opevnéni svahu

zdhozem z lomového kamene bude
napojeno na stavajici opérnou zidku

Z biidlice

v km 4,034-4,192 -
zbytky opérné zdi budou
vybourany, svah bude
opevnén zahozem
lomového kamene a

zatravnén
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nad vyusti v km 4,228
zacina SO3, zde bude
upraven svah s opevnénim
zdhozem z lomového

kamene a osetim

od km 4,288 a dale
podél budovy zékladni

Skoly po km 4,376 je
navrzena nova opérna zed’

Z gabiont
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opevnéni pravého biehu

stavebniho objektu SO3
bude ukonéeno v km 4,430
- nad nemovitosti v tésné

blizkosti toku, zde bude

e
i

proveden zahoz z lom.

kamene

SO4 - koryto bude rozsifeno k pravému

biehu, kde je navrZzena opérna zed’ z gabioni

pata stavajici zdi na levém

biehu bude podchycena

zahozovou patkou
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poskozeny dievény prah v km 5,250 bude
zruSen, mélké koryto nad nim, kde dochazi

k vybiezovani, bude prohloubeno

Uprava SO4 bude ukoncena

zavazanim opérné zdi
podél mistni komunikace a
napojenim kamennym
zdhozem na

stavajici koryto

Fotodokumentace archivni ¢islo: 38/12
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