ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Hefmanicky potok - Svobodné Hefmanice, km 3,200-5,500
Objekt: SO1 - aprava LB v km 3,751-3,766

Cast: S0O1_Soupis praci - odtézeni sedimentt
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Jana Palovska
Misto: Datum: 28.1.2016
C. KCN Kéd polozky Popis MJ I\/cl:r(;ﬁ(z;tr:n Jedng:\(ggsicena Celkova cena zadani
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemni prace
‘ 1 ‘001 ‘ 124203101 ‘Vykopévky do 1000 m3 pro koryta vodoteci v horniné tf. 3 ‘m3 ‘ 0,980‘ ‘
VV3 "Uprava tvaru koryta - dle tab. kubatur" 0,98 0,980
‘ 2‘001 ‘ 162701103 ‘Vodorovné premisténi do 8000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ‘m3 ‘ 0,980‘ ‘
VP "odvoz prebytku zeminy na skladku Horni BeneSov" VV3 0,980
‘ 3‘001 ‘ 171201201 ‘Uloienl' sypaniny na skladky ‘m3 ‘ 0,980‘ ‘
"uloZeni pfebytku zeminy" VP 0,980
‘ 4‘001 ‘ 171201211 ‘ Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) ‘t ‘ 1,764‘ ‘
"uloZeni pfebytku zeminy" VP*1,8 1,764

Zpracovano systémem KROS 4
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ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Hefmanicky potok - Svobodné Hefmanice, km 3,200-5,500
Objekt: SO1 - aprava LB v km 3,751-3,766

Cast: SO1_Soupis praci - podél. opevnéni
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Jana Palovska
Misto: Datum: 28.1.2016
C. KCN Kéd polozky Popis MJ Ncl;gﬁ(z;gi Jedng:\(ggficena Celkova cena zadani
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemni prace
Odstranéni kfovin a strom( priiméru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do
1,001 111201101 |1000 m2 m2 3,000
2(001 120901114 |Bourani zdiva kamenného na sucho ru¢né m3 2,400
BKZs "bfidlicova zidka v km 3,758-3,764" (2,0+2,0)*1,5*0,4 2,400
‘ 3‘001 ‘ 122201101 ‘Odkopévky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 3 objem do 100 m3 ‘m3 44,890‘ ‘
ODK "odkopani svahu pro opér. zed dle tab. kubatur - odpocet borani" 49,49-BKZmc-BKZs 44,890
‘ 4‘001 ‘ 131301101 ‘Hloubem'jam nezapazenych v horniné tf. 4 objemu do 100 m3 ‘m3 1,970‘ ‘
HJ4 "pro opevnéni dle tab. kubatur" 1,97 1,970
| 51001  [132301201 |Hioubeni ryh § do 2000 mm v horning . 4 objemu do 100 m3 m3 10,850 |
HR4 "pro zaklad zdi dle tab. kubatur" 10,85 10,850
6‘001 ‘ 162701103 ‘Vodorovné premisténi do 8000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ‘m3 22,870‘
VP "odvoz pFebytku zeminy na skladku Horni Bene$ov" ODK+HJ4+HR4-NAS-ZAS 22,870
‘ 7‘001 ‘ 162701153 ‘Vodorovné premisténi do 8000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 5 az 7 ‘m3 2,400‘ ‘
"bfidlicova zidka v km 3,758-3,764" (2,0+2,0)*1,5*0,4 2,400
UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych a soudrznych stfidavé do nasypt
8/001 171101131 |zhutnénych m3 8,480
NAS "dosypani svahu dle tab. kubatur" 8,48 8,480
9 001 171201201  UloZeni sypaniny na skladky m3 27,470
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C. KCN Kéd polozky Popis MJ Ncl;gﬁ(z;gi Jedng:\(ggficena Celkova cena zadani
"uloZeni pfebytku zeminy" VP 22,870
"uloZeni vybouranych hmot" 2,40+2,20 4,600
Soucet 27,470
‘ 10‘001 ‘ 171201211 |Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) ‘t 53,356
"uloZeni prebytku zeminy" VP*1,8 41,166
"uloZeni vybouranych hmot" (2,40+2,20)*2,65 12,190
Soucet 53,356
‘ 11 ‘001 ‘ 174101101 ‘Zésyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim ‘m3 26,360‘
ZAS "zasyp za zdi dle tab. kubatur" 26,36 26,360
‘ 12‘231 ‘ 181411121 ‘Zaloienl’ lu€niho travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 ‘m2 17,870‘
UPN 17,870
‘ 13‘ 005 ‘005724720 ‘osivo smés travni krajinna - rovinna ‘kg 0,268‘
17,87 * 0,015 0,268
‘ 14‘231 ‘ 181411123 ‘Zaloienl’ lu€niho travniku vysevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 ‘m2 14,840‘
SV+SN 14,840
| 150005  |005724740 |osivo smés travni krajinna - svahova kg 0,223
14,84 * 0,015 0.223
‘ 16‘001 ‘ 181951102 ‘Uprava plané v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim ‘m2 17,870‘
UPN "dle tab. kubatur" 17,87 17,870
‘ 17‘001 ‘182101101 ‘Svahovém’vzéfezechvhorniné tt.1az4 ‘m2 1,110‘
S\ "dle tab. kubatur" 1,11 1,110
| 1gloo1  [182201101 |Svahovani nasypa m2 13,730)
SN "dle tab. kubatur" 13,73 13,730
3 Svislé a kompletni konstrukce
‘ 19‘ 312 ‘3262141 . ‘Zdivo z lomového kamene do draténych ko$u gabionll s urovnanim hran ‘m3 11,500‘
"do rubu opérné zdi se vyuZzije vybourany kamen - 40% celk. obj. zdi"
(BKZmc+BKZs)/0,4 11,500
‘ 20‘ 312 ‘3262141 11 ‘Zdivo z lomového kamene do draténych ko$u gabionll s urovnanim hran ‘m3 13,800‘
"opérna zed dle vykresu"
1,0%(1,5+1,8)/2*6,0+1,0*1,4*2,0+1,5*1,0*6,0+1,0%(0,8+1,0)/2*4,0 25,300
"odpocet za zdi s vyuZitim vybouraného kdmene" -11,5 -11,500
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C. KCN Kéd polozky Popis MJ Ncl;gﬁ(z;gi Jedng:\(ggficena Celkova cena zadani
Soucet 13,800
4 Vodorovné konstrukce
‘ 21 ‘321 ‘457971 121 ‘Zﬁzem’ vrstvy z geotextilie o sklonu pfes 10° do 35° §do 3 m ‘mz ‘ 34,050‘
(3,0+3,3)/2*6,0+3,9*2,0+(3,5+3,2)/2+4,0 34,050
| 22693 [693110620 |geotextilie netkana geoNetex M, 300 g/m2, sife 300 cm m | 13,620
34,05/3,0*1,2 13,620
23|321 457979112 | PFiplatek za pfipevnéni geotextilie k podkladu o sklonu do 10° 8 skob na 10 m2 m2 34,050
24321 461511111 | Opevnéni z lomového kamene do draténych kosu gabionll zpracované na misté m3 50,250
"zéklad opérné zdi" 1,75*0,5*6,0+1,5*0,5*60, 50,250
‘ 25‘ 321 ‘46251 1270 ‘Zéhoz z lomového kamene bez prostérkovani z terénu hmotnost do 200 kg ‘m3 ‘ 3,930‘
1,31*3,0 3,930
‘ 26‘ 321 ‘462519002 ‘ Priplatek za urovnani ploch zahozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg ‘m2 ‘ 6,300‘
(1,8+0,3)*3,0 6,300
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
‘ 27‘ 321 ‘96021 1251 ‘Bourém’ konstrukci zdénych, z betonu nebo asfaltobetonu ‘m3 ‘ 2,200
BKZmc " poSkozena zed v km 3,764-3,766" (2,4+2,0)/2*2,0*0,5 2,200
99 Presun hmot
‘ 28‘ 321 ‘997321511 ‘Vodorovné doprava suti a vybouranych hmot po suchu do 1 km ‘t ‘ 5,830‘
"poskozena zed v km 3,764-3,766" (2,4+2,0)/2*2,0*0,5*2,650 5,830
‘ 29‘ 321 ‘997321519 ‘ Priplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouranych hmot po suchu ‘t ‘ 40,810‘
"odvoz na skladku do 8 km" 5,83*7 40,810
‘ 30‘ 321 ‘998332011 ‘Pfesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly ‘t ‘ 169,625‘

Zpracovano systémem KROS 4
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ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Hefmanicky potok - Svobodné Hefmanice, km 3,200-5,500
Objekt: SO2 - uprava PB v km 4,034-4,192

Cast: S02_Soupis praci - odtézeni sedimentut
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Jana Palovska
Misto: Datum: 28.1.2016
C. KCN Kéd polozky Popis MJ I\/cl:r(;ﬁ(z;tr:n Jedng:\(ggsicena Celkova cena zadani
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemni prace
‘ 1 ‘001 ‘ 124203101 ‘Vykopévky do 1000 m3 pro koryta vodoteci v horniné tf. 3 ‘m3 ‘ 83,300
"dle tab. kubatur" 95,6 95,600
"odpocet 50% bourani zidek" -BKZs*0,5 -12,300
VV3 Soucet 83,300
‘ 2‘001 ‘ 162701103 ‘Vodorovné premisténi do 8000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ‘m3 ‘ 83,300‘ ‘
VP_4 "odvoz prebytku vykopku na skladku Horni BeneSov" VV3 83,300
‘ 3‘001 ‘ 171201201 ‘Uloienl' sypaniny na skladky ‘m3 ‘ 83,300‘ ‘
VP_4 83,300
‘ 4‘001 ‘ 171201211 ‘ Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) ‘t ‘ 149,940‘ ‘
"vykopek a ¢ast vybouranych zidek" VP_4*1,8 149,940

Zpracovano systémem KROS 4
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ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Hefmanicky potok - Svobodné Hefmanice, km 3,200-5,500
Objekt: SO2 - uprava PB v km 4,034-4,192

Cast: $02_Soupis praci - pfiény prah
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Jana Palovska
Misto: Datum: 28.1.2016
C. KCN Kéd polozky Popis MJ Ncl;gﬁ(z;gi Jedng:\(ggficena Celkova cena zadani
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemni prace
1 ‘001 ‘ 131301102 ‘Hloubem'jam nezapazenych v horniné tf. 4 objemu do 1000 m3 ‘m3 ‘ 6,200‘ ‘
"vykop pro opevnéni dna u prahu" ((0,3+0,5)/2*3,0+(0,3+0,4)/2*1,0)*4,0 6,200
HJ4 Soucet 6,200
2‘001 ‘ 162701103 ‘Vodorovné premisténi do 8000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ‘m3 ‘ 6,200‘ ‘
VP_4 "odvoz prebytku vykopku na skladku Horni BeneSov" HJ4 6,200
3‘001 ‘ 171201201 ‘Uloienl' sypaniny na skladky ‘m3 ‘ 6,200‘ ‘
VP_4 6,200
‘ 4‘001 ‘ 171201211 ‘ Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) ‘t ‘ 1 1,320‘ ‘
"vykopek" VP_4*1,8 11,160
"zbytky prahu v km 4,071" 0,2*0,8 0,160
Soucet 11,320
4 Vodorovné konstrukce
‘ 5‘ 321 ‘46251 1270 ‘Zéhoz z lomového kamene bez prostérkovani z terénu hmotnost do 200 kg ‘m3 ‘ 6,975‘ ‘
"opevnéni dna u prahu v km 4,071" (0,3+0,4)/2*1,0*4,5+(0,3+0,5)/2*3,0*4,5 6,975
‘ 6‘ 321 ‘462519002 ‘ Pfiplatek za urovnani ploch zahozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg ‘m2 ‘ 18,000‘ ‘
" opevnéni dna u prahu v km 4,071" (1,0+3,0)*4,5 18,000
7 312 467951220 Prah dfevény dvojity z kulatiny od 200 do 290 mm m 6,500

Zpracovano systémem KROS 4

Strana1 z2




C. KCN Kéd polozky Popis MJ '\mf;g" Jedng:\(ggficena Celkova cena zadani

9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
8‘ 312 ‘966061 111 |Bourani dfevénych konstrukci pro LTM ‘m3 ‘ 0,200
"zbytky prahu v km 4,071" 0,2 0,200

99 Presun hmot

9‘ 312 ‘9973121 11 | Svisla doprava vybouranych hmot do 3,5 m pro LTM ‘t 0,160
0,2*0,8 0,160
10312 997312511 |Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km pro LTM t 0,160
11/312 997312519 |Pfiplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy vybouranych hmot pro LTM t 1,120
0,16*7 1,120
12‘ 321 ‘998332011 ‘Pfesun hmot pro Upravy vodnich tokl a kanaly ‘t 15,450
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ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Hefmanicky potok - Svobodné Hefmanice, km 3,200-5,500
Objekt: SO2 - uprava PB v km 4,034-4,192

Cast: S02_Soupis praci - podélné opevnéni
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Jana Palovska
Misto: Datum: 28.1.2016
C. KCN Kéd polozky Popis MJ Ncl;gﬁ(z;gi Jedng:\(ggficena Celkova cena zadani
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemni prace
Odstranéni kfovin a strom( priiméru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do
1/001 111201101 |1000 m2 m2 9,000
"km 4,130-4,160" 2*2,0 4,000
"km 4,187-4,191" 5,0 5,000
Soucet 9,000
‘ 2‘231 ‘ 111251111 | Drceni ofezanych vétvi D do 100 mm s odvozem do 20 km ‘m3 ‘ 0,215
9,0*0,018+1,0*0,053 0,215
3/001 112101101 |Kaceni strom( listnatych D kmene do 300 mm kus 1,000
4/001 112201101 |Odstranéni pafezd D do 300 mm kus 1,000
5/001 120901114 |Bourani zdiva kamenného na sucho ru¢né m3 24,600
BKZs "km 4,110-4,192" 0,3*1,0*82,0 24,600
‘ 7‘001 ‘ 131301102 |Hloubeni jam nezapaZenych v horniné tf. 4 objemu do 1000 m3 ‘m3 ‘ 126,730
"pro opevnéni svahu - dle tab. kubatur" 132,83 132,830
"vykop pro opevnéni dna u prahu" ((0,3+0,5)/2*3,0+(0,3+0,4)/2*1,0)*4,0 6,200
"odpocet 50% bourani zidek" -BKZs*0,5 -12,300
HJ4 Soucet 126,730
‘ 8‘001 ‘ 162301151 |Vodorovné premisténi vykopku/sypaniny z hornin tf. 5 az 7 do 500 m ‘m3 ‘ 12,300
"odvoz 50% vybouraného kamene na SO3" BKZs*0,5 12,300
9 001 162301421  Vodorovné premisténi pafezi do 5 km D do 300 mm kus 1,000
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C. KCN Kéd polozky Popis MJ Ncl;gﬁ(z;gi Jedng:\(ggficena Celkova cena zadani
10/001 162301921 |Priplatek k vodorovnému premisténi pafezti D 300 mm ZKD 5 km kus 1,000
11/001 162701103 |Vodorovné premisténi do 8000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 36,515

VP_4 "odvoz prebytku vykopku na skladku Horni Bene$ov" HJ4-NAS-ZAS 36,515
‘ 12‘001 ‘ 162701153 |Vodorovné premisténi do 8000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 5 az 7 ‘m3 ‘ 12,300
VP_5 "odvoz zbytku vybouraného kamene na skladku" BKZs*0,5 12,300

UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych a soudrznych stfidavé do nasypt
13/001 171101131 |zhutnénych m3 28,675
"dle tab. kubatur" 10,11 10,110
"prosypani horni ¢asti zahozu" (0,4+0,54)/2%1,25*0,2*158 18,565
NAS Soudet 28,675
‘ 14‘001 ‘ 171201201 ‘Uloienl' sypaniny na skladky ‘m3 ‘ 48,815‘
VP_4+VP_5 48,815
‘ 15‘ 001 ‘ 171201211 ‘ Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) ‘t ‘ 92,867‘
"vykopek a ¢ast vybouranych zidek" VP_4*1,8+VP_5*2,2 92,787
"pafez prum. 300 mm" 1,0*0,08 0,080
Soucet 92,867
‘ 16‘231 ‘ 181411121 ‘Zaloienl’ lu€niho travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 ‘m2 ‘ 18,280‘
UPN 18,280
‘ 17‘ 005 ‘ 005724720 ‘ 0sivo smés travni krajinna - rovinna ‘kg ‘ 1 ,298‘
86,54 * 0,015 1,298
‘ 18‘231 ‘ 181411123 ‘Zaloienl’ luéniho travniku vysevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 ‘m2 ‘ 408,680‘
SV+SN 209,600
"oseti prosypaného zahozu" 1,26*158,0 199,080
Soucet 408,680
| 19005 [005724740 |osivo smés travni krajinna - svahova kg | 6,130
408,68 * 0,015 6,130
‘ 20‘001 ‘ 181951102 ‘Uprava plané v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim ‘m2 ‘ 18,280‘
UPN "dle tab. kubatur" 18,28 18,280
‘ 21 ‘001 ‘ 182101101 ‘Svahovém’ v zafezech v horniné t¥. 1 az 4 ‘m2 ‘ 156,710‘
SV "dle tab. kubatur" 156,71 156,710
‘ 22‘001 ‘ 182201101 ‘ Svahovani nasypl ‘ m2 ‘ 52,890‘
SN "dle tab. kubatur" 52,89 52,890
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C. KCN Kéd polozky Popis MJ Ncl;gﬁ(z;gi Jedng:\(ggficena Celkova cena zadani
4 Vodorovné konstrukce
23‘ 321 ‘46251 1270 ‘Zéhoz z lomového kamene bez prostérkovani z terénu hmotnost do 200 kg ‘m3 ‘ 206,980‘
"podélné opevnéni" 1,31*158 206,980
24‘ 321 ‘462519002 ‘ PFiplatek za urovnani ploch zdhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg ‘m2 ‘ 388,680‘
"podélné opevnéni" (2,16+0,3)*158 388,680
8 Trubni vedeni
26‘271 ‘871353121 Montaz potrubi z kanaliza¢nich trub z PVC otevieny vykop sklon do 20 % DN 200 ‘m ‘ 1,000
"napojeni stavajicich vyusti" 1 1,000
27|286 286111210 |trubka kanalizacni hladké hrdlované D 200 x 4,5 x 5000 mm kus 0,200
28|271 871373121 |Montaz potrubi z kanalizaCnich trub z PVC otevfeny vykop sklon do 20 % DN 300 m 2,000
"napojeni stavajicich vyusti" 2,0 2,000
29‘ 286 ‘286 111220 ‘trubka kanalizacni hladka hrdlovana D 315 x 7,7 x 5000 mm ‘kus ‘ 0,500‘
99 Presun hmot
34‘ 321 ‘998332011 ‘Pfesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly ‘t ‘ 441,751 ‘

Zpracovano systémem KROS 4
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ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Hefmanicky potok - Svobodné Hefmanice, km 3,200-5,500
Objekt: SO3 - uprava PB v km 4,228-4,340

Cast: S03_Soupis praci - odtézeni sedimentut
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Jana Palovska
Misto: Datum: 28.1.2016
C. KCN Kéd polozky Popis MJ Ncl;gﬁf;g” Jedng:\(gggicena Celkova cena zadani
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemni prace
‘ 1 ‘001 ‘ 124203101 ‘Vykopévky do 1000 m3 pro koryta vodoteci v horniné tf. 3 ‘m3 ‘ 297,224
"dle tab. kubatur" 311,10 311,100
"odpocet 30% bourani zidek" -BKZs*0,3 -13,876
VV3 Soucet 297,224
‘ 2‘001 ‘ 162701103 ‘Vodorovné premisténi do 8000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ‘m3 ‘ 297,224‘ ‘
VP_4 "odvoz prebytku vykopku na skladku Horni BeneSov" VV3 297,224
‘ 3‘001 ‘ 171201201 ‘Uloienl' sypaniny na skladky ‘m3 ‘ 297,224‘ ‘
VP_4 297,224
‘ 4‘001 ‘ 171201211 ‘ Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) ‘t ‘ 535,003‘ ‘
VP_4*1,8 535,003
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ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Hefmanicky potok - Svobodné Hefmanice, km 3,200-5,500
Objekt: SO3 - tiprava PB v km 4,228-4,340

Cast: S03_Soupis praci - podélné opevnéni
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Jana Palovska
Misto: Datum: 28.1.2016
C. KCN Kéd polozky Popis MJ Ncl;gﬁ(z;gi Jedng:\(ggficena Celkova cena zadani
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemni prace
Odstranéni kfovin a strom( priiméru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do
1/001 111201101 |1000 m2 m2 2,000
"v km 4,285-4,255" 2,0 2,000
‘ 2‘231 ‘ 111251111 ‘Drcenl’ ofezanych vétvi D do 100 mm s odvozem do 20 km ‘m3 0,036‘ ‘
2,000*0,018 0,036
‘ 3‘001 ‘ 120901114 ‘Bourém’ zdiva kamenného na sucho ru¢né ‘m3 46,254‘ ‘
"v km 4,228-4,295 - 60%" 0,3*0,9*67,0*0,6 10,854
"v km 4,305-4,372" 0,3*1,2*60,0 21,600
"v km 4,372-4,418" 0,3*1,0*46,0 13,800
BKZs Soucet 46,254
"50% se vyuzije do novych opér. zdi"
4/001 122201102 |Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 3 objem do 1000 m3 m3 115,255
"odkop. pro opérné zdi - dle tab. kubatur" 224,47 224,470
"odpocet 70% bourani zidek" -BKZs*0,7 -32,378
ODK Mezisoucet 192,092
ODK3 "z toho 60% v hor. 3" ODK*0,6 115,255
‘ 5‘ 001 ‘ 122301102 |Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 4 objem do 1000 m3 ‘m3 76,837
ODK4 "40% celk. objemu odkopavek" ODK*0,4 76,837
6 001 131301102 Hloubeni jam nezapaZenych v horniné tf. 4 objemu do 1000 m3 m3 120,060
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C. KCN Kéd polozky Popis MJ Ncl;gﬁ(z;gi Jedng:\(ggficena Celkova cena zadani

HJ4 "pro opevnéni svahu zdhozem - dle tab. kubatur" 120,06 120,060
‘ 7‘001 ‘ 132301202 ‘Hloubem' ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4 objemu do 1000 m3 ‘m3 82,280‘
HR4 "ryhy pro zaklad zdi - dle tab. kubatur" 82,28 82,280
‘ 8‘001 ‘ 162301152 ‘Vodorovné premisténi vykopku/sypaniny z hornin tf. 5 az 7 do 1000 m ‘m3 ‘ 2,350‘
"odvoz prebytku vybouraného kamene na SO4" 2,35 2,350
‘ 9‘001 ‘ 162701103 ‘Vodorovné premisténi do 8000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ‘m3 ‘ 275,047‘
VP_4 "odvoz prebytku vykopku na skladku Horni Bene$ov" ODK+HJ4+HR4-NAS-ZAS 275,047
‘ 10‘001 ‘ 162701153 ‘Vodorovné premisténi do 8000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 5 az 7 ‘m3 ‘ 23,127‘
VP_5 "odvoz 50% vybouraného kamene na skladku" BKZs*0,5 23,127

UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych a soudrznych stfidavé do nasypt
11001 171101131 |zhutnénych m3 50,705
"dle tab. kubatur" 37,31 37,310
"prosypani horni ¢asti zahozu" (0,4+0,54)/2*1,25*(60+54)*0,2 13,395
NAS Soudet 50,705
‘ 12‘001 ‘ 171201201 ‘Uloienl' sypaniny na skladky ‘m3 ‘ 304,174‘
VP_4+VP_5+BBko 304,174
‘ 13‘001 ‘ 171201211 ‘ Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) ‘t ‘ 563,064‘
VP_4*1,8+VP_5*2,2+17,10 563,064
‘ 14‘001 ‘ 174101101 ‘Zésyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim ‘m3 ‘ 68,680‘
ZAS "zasyp za op. zdi - dle tab. kubatur" 68,68 68,680
‘ 15‘231 ‘ 181411121 ‘Zaloienl’ lu€niho travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 ‘m2 ‘ 101 ,300‘
UPN 101,300
‘ 16‘ 005 ‘005724720 ‘osivo smés travni krajinna - rovinna ‘kg ‘ 1,520‘
101,3*0,015 1,520
‘ 17‘231 ‘ 181411123 ‘Zaloienl’ luéniho travniku vysevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 ‘m2 ‘ 188,440‘
SV+SN 120,400
"oseti prosypaného zahozu" 1,26*54,0 68,040
Soucet 188,440
| 18005 [005724740 |osivo smés travni krajinna - svahova kg | 2,827
188,44 * 0,015 2,827
‘ 19‘001 ‘ 181951102 ‘Uprava pldné v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim ‘m2 ‘ 101 ,300‘
UPN "dle tab. kubatur" 101,3 101,300
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C. KCN Kéd polozky Popis MJ I\/ér;ﬁ(i;tr:/i Jedng:\(ggficena Celkova cena zadani
‘ 20‘001 ‘ 182101101 ‘Svahovém’ v zafezech v horniné tf. 1 az 4 ‘m2 ‘ 89,1 10‘
SV "dle tab. kubatur" 89,11 89,110
| 21lo01  [182201101 |Svahovani nasypa m2 31,200)
SN "dle tab. kubatur" 31,29 31,290
Jamky pro vysadbu bez vymény pudy zeminy tf 1 az 4 objem do 0,125 m3 v roviné a
22|231 183101114 |svahu do 1:5 kus 4,000
Ryhy pro vysadbu bez vymény pldy zeminy tf 1 az 4 hl do 0,6 m § do 0,8 m v roviné a
23231 183104132 |svahu do 1:5 m 28,000
6,0+22,0 28,000
‘ 24‘231 ‘ 184102113 ‘Vysadba dfeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitim v roviné a svahu do 1:5 ‘kus 60,000‘
"zpétna vysadba Zivého plotu a dalSich kef(" 60 60,000
‘ 25‘231 ‘ 184502111 ‘Vyzvednutl' dreviny k pfesazeni s balem D do 0,4 m v roviné a svahu do 1:5 ‘kus 60,000‘
"vykopani zivého plotu a dalSich kefu v zahradé pani BraniSové" 6,0*2+22,0*2+4 60,000
3 Svislé a kompletni konstrukce
‘ 26‘ 312 ‘3262141 . ‘Zdivo z lomového kamene do draténych ko$u gabionll s urovnanim hran ‘m3 177,135
"opérna zed v km 4,288-4,376 + 2x 3,0 m zavazani, odpo&et mostu u ZS 4,0 m"
(1,0*0,8+1,5%1,0)*(88,0-4,0+2*3,0) 207,000
"50% kamene z vybouranych zidek na SO2 a SO3" (24,6+46,254)*0,5 35,427
"vybourany kamen se vyuzije na 20% obj. op. zdi-do rubu ko$u" 207,0*0,2 41,400
"vybourany kamen vystaci na:" 35,427/20*100 177,135
GAB "na zbytek se pouZije novy kdmen" 207,0-177,135 29,865
‘ 27‘ 312 ‘3262141 11 ‘Zdivo z lomového kamene do draténych ko$u gabion(l s urovnanim hran ‘m3 29,865‘
"op. zdi bez vyuziti vybouraného kamene" GAB 29,865
‘ 28‘231 ‘338171 123 ‘Osazovém’ sloupkll a vzpér plotovych ocelovych v 2,6 m se zabetonovanim ‘kus 72,000‘
4+20+32+16 72,000
‘ 29‘231 ‘348171 120 ‘Osazem’ ramového oploceni vy$ky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15° ‘m 100,000‘
"osazeni plotu kolem p. Mi¢ocha a ZS" 38,0+62,0 100,000
‘ 30‘231 ‘348181 110 ‘Osazem’ oploceni z dilcii na pfedem osazené sloupky ‘m2 1,500‘
"osazeni vratek u pi BraniSové" 1*1,5 1,500
Osazeni oploceni ze strojového pletiva s napinacimi draty vysky do 1,6 m do 15°
31 231 348401120 sklonu svahu m 51,000
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C. KCN Kéd polozky Popis MJ Ncl;gﬁ(z;gi Jedng:\(ggficena Celkova cena zadani
"drat. plot u pi. BraniSové" 6,0 6,000
"drat. plot kolem Skol. hfisté" 45,0 45,000
Soucet 51,000
| 32313 [313247560 |pletivo draténé se ctvercovymi oky pozinkované 11343 50 x 2,24 x 1600 mm m | 51,000]
4 Vodorovné konstrukce
‘ 33‘ 321 ‘457971 121 ‘Zﬁzem’ vrstvy z geotextilie o sklonu pfes 10° do 35° §do 3 m ‘m2 ‘ 308,000‘
3,5"88,0 308,000
| 34693 [693110620 |geotextilie netkana geoNetex M, 300 g/m2, sife 300 cm m | 123,200
"ztratné 20%" 308,000/3,0*1,2 123,200
35|321 457979112 | PFiplatek za pfipevnéni geotextilie k podkladu o sklonu do 10° 8 skob na 10 m2 m2 308,000
36/321 461511111 | Opevnéni z lomového kamene do draténych ko$u gabionll zpracované na misté m3 73,500
"zéklady opér. zdi" 1,75*0,5*(88,0-4,0) 73,500
‘ 37‘ 321 ‘46251 1270 ‘Zéhoz z lomového kamene bez prostérkovani z terénu hmotnost do 200 kg ‘m3 ‘ 149,340‘
"podélné opevnéni" 1,31%(60,0+54,0) 149,340
‘ 38‘ 321 ‘462519002 ‘Pﬁ'platek za urovnani ploch zahozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg ‘m2 ‘ 281 ,580‘
(2,17+0,3)*(60,0+54,0) 281,580
8 Trubni vedeni
Montaz potrubi v otevieném vykopu sklonu do 20 % z polyetylenovych trub
39271 871264121 |svafovanych na tupo DN 100 m 1,000
"napojeni stav. vyusti" 1 1,000
‘ 40‘ 286 ‘ 286111180 ‘ trubka kanalizacni hladka hrdlovana D 110 x 3,0 x 5000 mm ‘kus ‘ 0,050‘
0,2*0,25 0,050
‘ 41 ‘271 ‘871373121 ‘Montéi potrubi z kanaliza¢nich trub z PVC otevieny vykop sklon do 20 % DN 300 ‘m ‘ 2,000‘
"napojeni stav. vyusti" 2 2,000
‘ 42‘ 286 ‘286 111220 ‘trubka kanalizacni hladka hrdlovana D 315 x 7,7 x 5000 mm ‘kus ‘ 0,125 ‘
0,5*0,25 0,125
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
‘ 43‘221 ‘91 1111111 |Montaz zabradli ocelového zabetonovaného ‘ m ‘ 10,000
44 221 911121111  Montaz zabradli ocelového pfichyceného vruty do betonového podkladu m 20,000
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"zpétna montaz zabradli a svodidel" 2*5,0*2 20,000
‘ 45‘ 321 ‘960321271 Bourani konstrukci ze Zelezobetonu ‘ m3 ‘ 6,000
BBko "bourani pravobfezniho pilife mostu v km 4,293" 0,8*5,0*1,5 6,000
Rozebrani a odstranéni silni¢niho zabradli se sloupky osazenymi s betonovymi
46|221 966005111 | patkami m 10,000
Rozebrani a odstranéni silni€niho zabradli se sloupky osazenymi do fims nebo krycich
47|221 966005211 |desek m 20,000
"demontaz svodidel a zabradli pro pfistup do koryta toku"2*5,0*2 20,000
‘ 48‘231 ‘966071821 Rozebrani draténého pletiva se ctvercovymi oky vysky do 1,6 m ‘m ‘ 51,000
"rozebrani plotu u pi BraniSové" 6,0 6,000
"rozebrani plotu u Skolniho hfisté" 45,0 45,000
Soucet 51,000
‘ 49‘231 ‘966072811 Rozebrani ramového oploceni na ocelové sloupky vysky do 2m ‘m ‘ 100,000
"rozebrani plotu u p. Migocha a u Z8" 38+62 100,000
Vysekani kapes ve zdivu z betonu pro osazovani konstrukci 150/200 mm hl do 300
50/013 973049451 |mm kus 6,000
Podchyceni schodu a podest oboustranné podeprenych rovnych v do 3,5 m pro
51/013 975063131 | zatiZzeni do 800 kg/m2 m2 4,500
"podchyceni lavky v km 4,272" 1,5*3,0 4,500
99 Presun hmot
‘ 52‘ 321 ‘997321511 ‘Vodorovné doprava suti a vybouranych hmot po suchu do 1 km ‘t ‘ 17,100‘
6,02,85 17,100
‘ 53‘ 321 ‘997321519 ‘ Priplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouranych hmot po suchu ‘t ‘ 126,882‘
"odvoz na skladku v Hornim Benesové" 18,126*7 126,882
998 Presun hmot
‘ 54‘ 321 ‘998332011 ‘Pfesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly ‘t ‘ 872,158
PSV Prace a dodavky PSV
767 Konstrukce zamec€nické
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‘ 55‘ 767 ‘767691832 Vyveéseni nebo zavéseni kovovych kfidel vrat do 4 m2 ‘kus 6,000
"vrata a vratka u p. MI€ocha - montaz a demontaz"3*2 6,000
Demontaz atypickych zamecnickych konstrukci fezanim hmotnosti jednotlivych dild do

56|767 767996702 |100 kg kg 602,300

"demontaz nosné konstrukce mostu v km 4,293" 6*3,5*26,3+50,0 602,300

‘ 57‘ 767 ‘998767101 ‘ PFesun hmot tonazni pro zamecnické konstrukce v objektech v do 6 m ‘t 0,602
"pfemisténi materialu z demontaze nosné konstrukce mostu v km 4,293"
(6*3,5%26,3+50,0)*0,001 0,602
Celkem




ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Hefmanicky potok - Svobodné Hefmanice, km 3,200-5,500
Objekt: SO4 - tprava toku v km 5,048-5,306

Cast: S04_Soupis praci - odtéZzeni nanosu
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Jana Palovska
Misto: Datum: 28.1.2016
C. KCN Kéd polozky Popis MJ Ncl;gﬁf;g” Jedng:\(gggicena Celkova cena zadani
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemni prace
‘ 1 ‘001 ‘ 124203101 ‘Vykopévky do 1000 m3 pro koryta vodoteci v horniné tf. 3 ‘m3 ‘ 233,530
"dle tab. kubatur" 240,73 240,730
"odpocet za vybourané zidky" -BKZs -7,200
VV3 Soucet 233,530
‘ 2‘001 ‘ 162701103 ‘Vodorovné premisténi do 8000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ‘m3 ‘ 233,530‘ ‘
VP_4 VV3 233,530
‘ 3‘001 ‘ 171201201 ‘Uloienl' sypaniny na skladky ‘m3 ‘ 233,530‘ ‘
VP_4 233,530
‘ 4‘001 ‘ 171201211 ‘ Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) ‘t ‘ 420,354‘ ‘
VP_4*1,8 420,354
Celkem
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ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavba: Hefmanicky potok - Svobodné Hefmanice, km 3,200-5,500
Objekt: SO4 - tprava toku v km 5,048-5,306

Cast: S04_Soupis praci - podélné opevnéni
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Jana Palovska
Misto: Datum: 28.1.2016
X i . . MnozZstvi Jednotkova cena . -
C. KCN Kad polozky Popis MJ celkem zadani Celkova cena zadani
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemni prace
Odstranéni kfovin a strom( priiméru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do
1/001 111201101 |1000 m2 m2 50,000
"myceni kfovin a ofez naletovych dfevin do priim. 100 mm" 10+5+5+15+15 50,000
‘ 2‘231 ‘ 111251111 | Drceni ofezanych vétvi D do 100 mm s odvozem do 20 km ‘m3 5,070
"drceni kiovin" 50*0,018 0,900
"vétve stromd pram. do 300 mm" 15*0,053 0,795
"do 500 mm" 4*0,135 0,540
"do 700 mm" 7*0,405 2,835
Soucet 5,070
‘ 3‘001 ‘ 112101101 | Kéceni stromd listnatych D kmene do 300 mm ‘kus 12,000
6+2+1+3 12,000
4/001 112101102 |Kaceni strom0 listnatych D kmene do 500 mm kus 3,000
5/001 112101103 |Kaceni strom( listnatych D kmene do 700 mm kus 4,000
6/231 112151351 |Kaceni stromu s postupnym spousténim koruny a kmene D do 0,2 m ve svahu do 1:2 |kus 1,000
71231 112151354 |Kaceni stromu s postupnym spousténim koruny a kmene D do 0,5 m ve svahu do 1:2 |kus 1,000
8 231 112151355 Kaceni stromu s postupnym spousténim koruny a kmene D do 0,6 m ve svahu do 1:2 kus 2,000
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C. KCN Kéd polozky Popis MJ I\/ér;ﬁ(i;tr:/i Jedng:\(ggficena Celkova cena zadani
9]231 112151356 |Kaceni stromu s postupnym spousténim koruny a kmene D do 0,7 m ve svahu do 1:2 |kus 1,000
10|/001 112201101 |Odstranéni pafezd D do 300 mm kus 10,000
11/001 112201102 |Odstranéni pafez(i D do 500 mm kus 4,000
12/001 112201103 |Odstranéni pafezd D do 700 mm kus 10,000
7+3 10,000
‘ 13‘001 ‘112201 105 ‘Odstranénl’ parezl D pfes 900 mm ‘kus 1,000‘
"pod trsem stromd v km 5,192" 1 1,000
‘ 14‘001 ‘ 119001401 ‘ Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 ‘m 120,000‘
"zajisténi plynovod. potrubi podél vykopu pro opér. zdi" 120,00 120,000
‘ 15‘ 001 ‘ 120901114 ‘Bourém’ zdiva kamenného na sucho ru¢né ‘m3 7,200‘
"PB km 5,055-5,107" 0,3*0,3*52,0 4,680
"PB km 5,098-5,101" 0,3*1,5*3,0 1,350
"LB pod lavkou v km 5,191" 0,3*1,3*3,0 1,170
BKZs Soucet 7,200
‘ 16‘001 ‘ 122201102 |Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 3 objem do 1000 m3 ‘m3 294,090
"dle tab. kubatur" 490,15 490,150
ODK Mezisoucet 490,150
ODK3 "z toho 60% v hor. 3" ODK*0,6 294,090
‘ 17‘001 ‘ 122301102 ‘Odkopévky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 4 objem do 1000 m3 ‘m3 196,060‘
ODK4 "z celk. odkopavek 40% v hor. 4" ODK*0,4 196,060
‘ 18‘001 ‘ 130001101 ‘ PFiplatek za ztiZzeni vykopavky v blizkosti pozemniho vedeni ‘m3 150,000‘
"Cast vykopu podél plynovod. potrubi" 150,0 150,000
‘ 19‘001 ‘ 131201102 ‘Hloubem'jam nezapazenych v horniné tf. 3 objemu do 1000 m3 ‘m3 60,185‘
HJ "vykop pro opevnéni dle tab. kubatur" 120,37 120,370
HJ3 "z toho 50% v hor. 3" HJ*0,5 60,185
‘ 20‘001 ‘ 131301102 ‘Hloubem'jam nezapazenych v horniné tf. 4 objemu do 1000 m3 ‘m3 60,185‘
HJ4 " z celkového hloubeni jam 50% v hor. 4" HJ*0,5 60,185
‘ 21 ‘001 ‘ 132301202 ‘Hloubem' ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4 objemu do 1000 m3 ‘m3 364,140‘
HR4 "hloubeni ryh pro zaklady opér. zdi dle tab. kubatur" 364,14 364,140
‘ 22‘001 ‘ 162201411 ‘Vodorovné pfemisténi kmen( stromd listnatych do 1 km D kmene do 300 mm ‘kus 15,000‘
23 001 162201412  Vodorovné premisténi kmenl strom( listnatych do 1 km D kmene do 500 mm kus 4,000
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C. KCN Kéd polozky Popis MJ Ncl;gﬁ(z;gi Jedng:\(ggficena Celkova cena zadani
24/001 162201413 |Vodorovné premisténi kmen( strom( listnatych do 1 km D kmene do 700 mm kus 7,000
25/001 162301421 |Vodorovné premisténi pafezi do 5 km D do 300 mm kus 10,000
26/001 162301422 |Vodorovné premisténi pafezi do 5 km D do 500 mm kus 4,000
27/001 162301423 |Vodorovné premisténi pafezi do 5 km D do 700 mm kus 10,000
28/001 162301424 |Vodorovné premisténi pafezi do 5 km D do 900 mm kus 1,000
29/001 162301921 |Priplatek k vodorovnému premisténi pafezti D 300 mm ZKD 5 km kus 10,000
30/001 162301922 |Priplatek k vodorovnému premisténi pafezti D 500 mm ZKD 5 km kus 4,000
31/001 162301923 |Priplatek k vodorovnému premisténi pafezti D 700 mm ZKD 5 km kus 10,000
32/001 162301924 |Priplatek k vodorovnému premisténi pafezti D 900 mm ZKD 5 km kus 1,000
33/001 162701103 |Vodorovné premisténi do 8000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 702,480

VP_4 ODK+HJ+HR4-NAS-ZAS 702,480

‘ 34‘001 ‘ 162701153 |Vodorovné premisténi do 8000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 5 az 7 ‘m3 3,600
VP_5 "odvoz zbytku vybouraného kamene na skladku" BKZs*0,5 3,600

UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych a soudrznych stfidavé do nasypt

35/001 171101131 |zhutnénych m3 75,780

NAS "dle tab. kubatur"75,78 75,780
‘ 36‘001 ‘ 171201201 ‘Uloienl' sypaniny na skladky ‘m3 706,080‘
VP_4+VP_5 706,080
‘ 37‘001 ‘ 171201211 ‘Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) ‘t 1 272,624‘
VP_4*1,8+VP_5*2,2 1272,384

"vybourany dfev. odpad" 0,24 0,240

Soucet 1272,624
‘ 38‘001 ‘ 174101101 ‘Zésyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim ‘m3 196,400‘
ZAS "zasypy za opér. zdi dle tab. kubatur" 196,40 196,400
‘ 39‘231 ‘ 181411121 ‘Zaloienl’ lu€niho travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 ‘m2 582,380‘
UPN 582,380

‘ 40‘ 005 ‘005724720 ‘osivo smes travni krajinna - rovinna ‘kg 8,736 ‘
582,38 * 0,015 8,736

‘ 41 ‘231 ‘ 181411123 ‘Zaloienl’ lu€niho travniku vysevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 ‘m2 123,400‘
SV+SN 123,400

‘ 42‘ 005 ‘005724740 ‘osivo smés travni krajinné - svahové ‘kg 1,851‘
123,4* 0,015 1,851
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C. KCN Kéd polozky Popis MJ I\/ér;ﬁ(i;tr:/i Jedng:\(ggficena Celkova cena zadani
43‘001 ‘ 181951102 ‘Uprava plané v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim ‘m2 ‘ 582,380‘
UPN "dle tab. kubatur" 582,38 582,380
44‘001 ‘ 182101101 ‘Svahovém’ v zafezech v horniné tf. 1 az 4 ‘m2 80,730‘
SV "dle tab. kubatur" 80,73 80,730
45‘ 001 ‘ 182201101 ‘ Svahovani nasypu ‘ m2 ‘ 42,670‘
SN "dle tab. kubatur" 42,67 42,670
46(231 184802611 |Chemické odpleveleni po zaloZeni kultury postfikem na Siroko v roviné a svahu do 1:5 |m2 2,000
"zatfeni parezl po ofezani stromk( vyrastajicich ze zdi" 2 2,000
3 Svislé a kompletni konstrukce
Zdivo nadzakladové z lomového kamene na sucho objemu do 3 m3 jednostranné
47312 3262121.. licované m3 1,000
"oprava zidky preskladanim bez dodavky kamene v km cca 5,228" 1,0 1,000
48‘ 312 ‘3262141 11 ‘Zdivo z lomového kamene do draténych ko$u gabion(l s urovnanim hran ‘m3 ‘ 440,000
(1,5*1,0+1,0*1,0)*(58,0+29,0+28,0) 287,500
(1,0*1,5)*40,0+(1,0*1,3)*(40,0+15,0+25,0+5,0) 170,500
"odpocet zdi s vyuZitim vybouraného kamene" -18,00 -18,000
Soucet 440,000
49‘ 312 ‘3262141 . ‘Zdivo z lomového kamene do draténych ko$u gabion(l s urovnanim hran ‘m3 ‘ 18,000
"50% vybouraného kdmene z SO4 se pouZzije do rubu opér. zdi" BKZs*0,5 3,600
"vybourany kamen tvofi 20% konstrukce zdi" 3,6/20*100 18,000
4 Vodorovné konstrukce
50‘ 321 ‘457971 121 | ZFizeni vrstvy z geotextilie o sklonu pfes 10° do 35°§ do3 m ‘m2 ‘ 764,200‘
3,8%(60,0+29,0+30,0)+3,0*(21,0+5,0+8,0)+2,8*(30,0+15,0+25,0+5,0) 764,200
51‘ 693 ‘ 693110620 ‘geotextilie netkana geoNetex M, 300 g/m2, sife 300 cm ‘m ‘ 305, 680‘
"ztratné 20%" 764,2/3,0*1,2 305,680
52|321 457979112 | PFiplatek za pfipevnéni geotextilie k podkladu o sklonu do 10° 8 skob na 10 m2 m2 764,200
53|321 461511111 | Opevnéni z lomového kamene do draténych kosu gabionll zpracované na misté m3 185,875
"zéklad opér. zdi"
1,75*0,5*(60,0+29,0+30,0)+1,5*0,5*(21,0+5,0+8,0+30,0+15,0+25,0+5,0) 185,875
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C. KCN Kéd polozky Popis MJ I\/ér;ﬁ(i;tr:/i Jedng:\(ggficena Celkova cena zadani
‘ 54‘ 321 ‘46251 1270 |Zahoz z lomového kamene bez prostérkovani z terénu hmotnost do 200 kg ‘m3 ‘ 191,655
"patka pro zajisténi stav. op. zdi" 0,98%(60,0+30,0+21,0+30,0) 138,180
"opevnéni LB" 1,15%(5,0+8,0+15,0) 32,200
"opevnéni PB na konci opér. zdi a napojeni na stav. koryto" (0+1,15)/2*5,0+1,15*16,0 21,275
Soucet 191,655
‘ 55‘ 321 ‘462519002 ‘ Priplatek za urovnani ploch zahozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg ‘m2 ‘ 351,450
1,8%(60,0+30,0+21,0+30,0) 253,800
2,1%(5,0+8,0+15,0) 58,800
(0,0+2,1)/2*5,0+2,1*16,0 38,850
Soucet 351,450
8 Trubni vedeni
Montaz potrubi v otevieném vykopu sklonu do 20 % z polyetylenovych trub
56271 871264121 |svafovanych na tupo DN 100 m 0,500
57|286 286111180 |trubka kanaliza¢ni hladka hrdlovana D 110 x 3,0 x 5000 mm kus 0,500
58|271 871313121 |Montaz potrubi z kanalizacnich trub z PVC otevfeny vykop sklon do 20 % DN 150 m 0,700
59|286 286111200 |trubka kanaliza¢ni hladka hrdlovana D 160 x 3,6 x 5000 mm kus 0,700
60|271 871373121 |Montaz potrubi z kanalizaCnich trub z PVC otevfeny vykop sklon do 20 % DN 300 m 1,000
61286 286111220 |trubka kanaliza¢ni hladka hrdlovana D 315 x 7,7 x 5000 mm kus 0,200
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
‘ 62‘ 312 ‘966061 111 |Bourani dfevénych konstrukci pro LTM ‘m3 ‘ 0,300
"rozebrani stupné v km 5,250" 0,3 0,300
99 Presun hmot
‘ 63‘ 312 ‘997312511 ‘Vodorovné doprava vybouranych hmot do 1 km pro LTM ‘t ‘ 0,240‘
0,3*0,800 0,240
‘ 64‘ 312 ‘997312519 ‘ Priplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy vybouranych hmot pro LTM ‘t ‘ 1,680‘
"na skladku do 8 km" 7*0,24 1,680
65 321 998332011  Pfesun hmot pro Upravy vodnich tok( a kanaly t 1 805,694
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ZADANI S VYKAZEM VYMER
Stavba: Hefmanicky potok - Svobodné Hefmanice, km 3,200-5,500
Objekt: SO5 - Nahradni vysadba

Cast: SO5_Soupis praci
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Jana Palovska
Misto: Datum: 28.1.2016
C. KCN Kéd polozky Popis MJ Ncl;gﬁ(z;gi Jedng:\(ggficena Celkova cena zadani
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemni prace
Hloubeni jam pro vysadbu dfevin strojné v roviné nebo ve svahu do 1:5 objem jamky
1231 183151112 |do 0,30 m3 kus 26,000
2231 184102113 |Vysadba dfeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitim v roviné a svahu do 1:5 kus 26,000
odh_cena_0
3 1 Sazenice stromt s balem, obvod kminku 10 cm kus 26,000
"jasan ztepily" 10 10,000
"olSe lepkava" 8 8,000
"javor klen" 4 4,000
"habr obecny" 2 2,000
"lipa malolista" 2 2,000
Soucet 26,000
4]231 184215113 |Ukotveni kmene dfevin jednim kilem D do 0,1 m délky do 3 m kus 26,000
5|052 052171180 |tycCe dfevéné v kiire 8 mtl. 10 cm m3 0,612
0,05%0,05*3,14*3,0*26 0,612
6‘231 ‘ 184801121 |OSetfovani vysazenych drevin soliternich v roviné a svahu do 1:5 ‘kus 78,000
"po dobu tfi let" 26*3 78,000
71231 184813121 |Ochrana dfevin pfed okusem mechanicky pletivem v roviné a svahu do 1:5 kus 26,000
8/232 184816111 |Hnojeni sazenic primyslovymi hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici kus 78,000
"1x ro¢né po dobu ffi let" 78 78,000

Zpracovano systémem KROS 4
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C. KCN Kéd polozky Popis MJ Ncl;gﬁf;g” Jedng:\(gggicena Celkova cena zadani
‘ 9‘ 251 ‘251 911550 ‘hnojivo pramyslové Cererit (bal. 5 kg) ‘kg ‘ 4,875 ‘ ‘
19,5 * 0,25 4,875
‘ 10‘231 ‘ 185804311 ‘Zalitl' rostlin vodou plocha do 20 m2 ‘m3 ‘ 3,900‘ ‘
"zaliti po dobu ffi let - celkem 5x" 26,0*30,0*5*0,001 3,900
‘ 11 ‘231 ‘ 185851121 ‘Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdalenost do 1000 m ‘m3 ‘ 3,900‘ ‘
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
99 Presuny hmot a suti
| 12/231 [998231311 |Presun hmot pro sadovnické a krajinafské tpravy vodorovng do 5000 m ] 1,765
Celkem
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ZADANI S VYKAZEM VYMER

Stavba: Hefmanicky potok - Svobodné Hefmanice, km 3,200-5,500

Objekt: VON
Cast: Soupis nakladu
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Jana Palovska
Misto: Datum: 28.1.2016
C. KCN Kéd polozky Popis MJ I\/cl:r;ﬁ(z;tr:n Jedng:\(ggsicena Celkova cena zadani
VRN Vedlejsi rozpoétové naklady
0 VedlejSi rozpoctové naklady
1 ‘000 ‘010001000 ‘Prl‘lzkumné, geodetické a projektové prace ‘kompl ‘ 1,000‘ ‘
geodetické prace pred stavbou, pfi provadéni stavby, dokumentace skutecného provedeni
stavby+fotodokumentace
2‘000 ‘020001000 ‘Pﬁ'prava stavenisté ‘kompl ‘ 1,000‘ ‘
Viytyceni inZ. siti, dopravni znaceni, pfijezdy na stavbu+rekultivace pozemk( po ukonéeni stavby,
zajisténi vstupu na pozemky, pfedani zpét majiteliim, vyfizeni Zadosti o kaceni zelené dle PD, odlov
vodnich Zivocichu a jejich transfer
3‘000 ‘030001000 ‘Zaﬁ'zem’ stavenisté ‘kompl ‘ 1,000‘ ‘
zfizeni, provoz a zru$eni + rekultivace pozemku
4‘000 ‘040001000 ‘Inienyrské ¢innost ‘kompl ‘ 1,000‘ ‘
autorsky dozor projektanta, technicky dozor investora, koordinator BOZP, zkouSky materialu,
certifikaty, vypracovani havarijniho a povodriového planu, evidence a likvidace odpad(i
5\ 000 \051002000 \ Pojistné ‘kompl \ 1,000\ \
pojisténi stavby
6/000  |060001000 |Uzemni vivy |kompl | 1,000 |
ztizeny pfistup na stavbu, prace bez pevné pracovni podlahy
7‘000 ‘070001000 ‘Provozm’ vlivy ‘kompl ‘ 1,000‘ ‘
préace v tekouci vodé
8/000  |090001000 |Ostatni nakiady |kompl | 1,000 |

vyfizeni a osazeni dopravniho omezeni u SO3, ¢isténi komunikaci, norna sténa, sorpéni drt’

Zpracovano systémem KROS 4
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Tabulka kubatur

Akce: Hetfmanicky potok - Svobodné Hetfmanice, km 3,200-5,500

Cisla pii¢. | Stanieni | Vzdalenost Vykop Nasyp Svahovani vykopu Svahovani nasypu Uprava plané nasypu Odkopavky pro zdi Vykop pro opevnéni-jamy Vykop pro opevnéni-ryhy Zasyp za objekty
fezll pti¢. feztt | jednotl. pramér celkem jednotl. pramér celkem jednotl. pramér celkem jednotl. pramér celkem jednotl. pramér celkem jednotl. pramér celkem jednotl. pramér celkem jednotl. pramér celkem jednotl. pramér celkem
[km] [m] [m2] [m2] [m3] [m2] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [m2] [m2] [m3] [m2] [m2] [m3] [m2] [m2] [m3] [m2] [m2] [m3]
S01
14a 3,7510 0,65 0,74 1,31
14b 3,7540 3,00 0,33 0,98 1,13 0,57 1,70 0,37 111 1,83 0,92 2,75 0,55 0,28 0,83 3,35 1,68 5,03 0,66 1,97 0,75 0,38 1,13 1,20 0,60 1,80
14c 3,7660 12,00 0,57 6,78 0,92 10,98 2,29 1,42 17,04 4,06 3,71 44,46 0,87 0,81 9,72 2,89 2,05 24,54
Celkem 0,98 8,48 1,11 13,73 17,87 49,49 1,97 10,85 26,34
SO2
20 4,0340 0,82 0,61 1,09
21 4,0710 37,00 0,47 2,46 0,85 1,31 1,20 44,40
22 4,1140 43,00 0,62 0,31 13,33 0,24 10,11 1,94 0,97 41,71 1,23 52,89 0,43 18,28 131 1,31 56,33
23 4,1630 49,00 1,72 1,17 57,33 1,73 1,84 89,92 0,66 32,10
4,1920 29,00 0,86 24,94 0,87 25,08
Celkem 95,60 10,11 156,71 52,89 18,28 132,83
S03
25 4,2480 1,50 0,42 1,31
26a 4,2950 47,00 4,01 2,76 129,48 0,73 0,58 27,02 1,31 1,31 61,57
268’ 4,3050 10,00 2,32 3,17 31,65 0,37 0,19 1,85 0,37 3,65 0,15 0,08 0,75 2,13 1,07 10,65 3,55 1,78 17,75 0,66 6,55 1,21 0,61 6,05 1,37 0,69 6,85
26b 4,3050 0,69 1,51 1,00 0,69 0,73 0,44 1,81 1,97 4,68 4,12 1,21 1,21 1,37 1,37
27 4,3190 14,00 0,49 0,59 8,26 0,28 0,64 8,96 0,23 0,48 6,72 1,36 1,59 22,19 2,74 3,71 51,94 1,21 121 16,94 0,65 1,01 14,14
28 4,3730 54,00 1,16 0,83 44,55 0,77 0,53 28,35 0,68 0,46 24,57 1,57 1,47 79,11 3,65 3,20 172,53 1,21 1,21 65,34 1,37 1,01 54,54
28" 4,3730 2,14 1,65 0,39 0,91 0,46 0,34 0,79 1,83 1,06 0,53 0,61 0,69
29 4,4140 41,00 1,46 1,80 73,80 1,09 1,00 41,00 1,06 1,06 43,46
30 4,4300 16,00 1,46 1,46 23,36 1,09 1,09 17,44 0,53 8,48
Celkem 311,10 37,31 89,11 31,29 101,30 224,47 120,06 82,28 68,68
S04
46 5,0470 0,70
46 5,0500 3,00 0,13 0,42 1,25 0,13 0,07 0,20 1,60 2,23 1,23 0,86
47 5,1080 58,00 0,89 0,51 29,58 0,42 0,28 15,95 0,36 0,18 10,44 1,37 1,49 86,13 2,08 2,16 124,99 2,33 1,78 103,24 0,86 0,86 49,88
48 5,1630 55,00 1,32 1,11 60,78 0,11 0,27 14,58 0,18 9,90 1,98 1,68 92,13 2,65 2,37 130,08 2,01 2,17 119,35 0,86 0,86 47,30
49b 5,1920 29,00 0,83 1,08 31,17 0,58 0,35 10,01 0,77 0,39 11,17 0,35 0,18 5,07 4,93 3,46 100,20 2,06 2,36 68,29 1,05 0,53 15,23 1,07 1,54 44,66 0,62 0,74 21,46
50 5,2500 58,00 0,12 0,48 27,55 0,18 0,38 22,04 0,39 22,33 0,52 0,44 25,23 1,98 3,46 200,39 0,82 1,44 83,52 1,10 1,08 62,35 0,74 0,91 52,49 0,64 0,63 36,54
50° 5,2500 2,06 1,09 0,15 0,17 0,31 0,16 0,22 0,37 1,98 1,98 1,10 0,96 1,12 1,11 0,74 0,74 0,64 0,64
51 5,2870 37,00 1,26 1,66 61,42 0,28 0,22 7,95 1,00 0,66 24,23 0,20 0,21 7,77 1,41 1,70 62,71 1,85 1,48 54,57 0,56 20,72 0,74 0,74 27,38 0,73 0,69 25,34
5,3100 23,00 1,26 1,26 28,98 0,22 5,06 1,00 1,00 23,00 0,20 0,20 4,60 141 1,41 32,43 1,85 1,85 42,55 1,92 0,96 22,08 0,74 0,74 17,02 0,86 0,69 15,87
Celkem 240,73 75,78 80,73 42,67 573,98 504,01 120,37 364,14 196,40
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