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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKA CNi UDAJE

A.1.1 Udaje o stavig

a) Nazev stavby Vitavay.km 317,922, VySSi Brod — rekonstrukce jezu
b) Misto stavby kraj : Jih@esky
okres : Cesky Krumlov
ORP: VySsi Brod
obec: VysSSi Brod
k.. : VysSSi Brod, Hrudkov
tok : Vitava,i.km 317,922
Souadnice stavby : Y =722885m X =1203635m
c) Predmét dokumentace rekonstrukce jezu ve VysSim Brod

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik : Povodi Vitavy, statni podnik
Holeckova 106/8
150 24 Praha 5
ICO: 708 899 53

Zavod Horni Vitava
Litvinovicka 709/5
371 21 Ceské Budjovice

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant: Povodi Vitavy, statni podnik
Oddleni projektovycheinnosti
Litvinovicka 709/5
370 01 Ceské Budjovice

Zodpowdny projektant: Ing. Daniel Kropik

CKAIT 0008169
Autorizovany inZenyr pro vodohospddié stavby

A. Privodni zprava 3



0

Vltava,7.km 317,922, Vyssi Brod — rekonstrukce jezu PovOOTVITAMY

SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U

>
N

Vlastni tachymetrické zagreni zajmového Uzemi ze dne 22.4.2016
Technicko — provozni evidengeky Vitavy

Mapovy podklad Zabaged 1 : 10 000

Vodohospodiska mapa 1 : 50 000

Mapa fehledna — server Mapy.cz

Udaje katastru nemovitosti

CSN 73 3050 — Zemni prace

CSN 73 2103 — Upraviek

CSN 75 2101 — Ekologizace Gprav vodnichitok

CSN 73 0802 — Pozarni bezpest staveb — spalea ustanoveni
CSN DIN 189204 — Ochrana strégrporost a ploch pro vegetaciistavebnictéinnostech
Rekognoskace terénu

Fotodokumentace

Informace spravico existenci siti

A.3 UDAJE O UZEMI

a) rozsahreSeného Uzemi

Rekonstrukce jezu ve VySSim Brode uskuténi na obou fezich a v koryt feky Vitavy
v i.km 317,922. Uzemi dé&né stavbou leZi v katastriesta VysSi Brod a obce Hrudkov, cca 500
metri severg od nandsti ve VySSim Brod
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Obr.1 — Lokalita VysSi Brod - Sirsi l’Jzem\ni vztahy
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b) dosavadni vyuziti a zastagénost uzemi

Zajmova lokalita se nachazi v ko¥ya na obou iezich toku cca 500 m seveérad centra na hrani-
ciintravildnu nésta VysSi Brod. Pravyibh je rovinaty s atanskou zéstavbou a zahradkami na
okraji intravilanu ndsta VyssSi Brod. Levyileh je svazity a je twen mistni pistupovou komunika-
ci, ktera vede soubire s Zeleznini trati VySsi brod — Rybnik.

) Udaje o ochraré izemi podle jinych pravnich gredpisi
Zajmova lokalita se nachazi na plo&ehto chragnych tzemi :

- Vyznamny krajinny prvek (vodni tok, udolni niva)
- Nadregionalni biokoridor UTP USE®R ¢.93
- EECONET uzemi — kbéd Uzemi 176 — zéna zvySeiié prajinu

Stavba svym charakterem vyznahmegativié neovlivni vySe jmenované chraré uzemi. Pou-
ze @i provadni stavebnich pracitiprealizaci stavby rize dojit k déasnému zvySeni hinosti a
prasnosti. Vlivem provashi praci v kory¢ dojde kéasow omezenému zakaleni povrchovych vod
vlivem uvolréni jemnych dnovych sediment

d) dudaje o odtokovych pongrech

Pro informaci byly pouZity hydrologické Udaje z $§ch profitt HV dle Gdaj CHMU — profil
VySSi Brod :

tok : Vitava

profil : VysSi Brodf. km 319,00

¢islo hydrologického p@adi : 1-06-01-121

plocha povodi : 977,13 Km

Tab. 1. N-leté pitoky narece Vlita¢ v 7. km 319,00 (m3/s)

N 1 5 10 50 100
QN 61 134 177 305 374

e) Udaje o souladu s Uzemiplanovaci dokumentaci
Navrzen&eseni neni v rozporu s tzemnim planem obce.

f) daje o dodrzeni obecnych pozadaukna vyuziti Gzemi
Vzhledem k charakteru stavby néageno.

g) Udaje o splréni poZzadavki dotéenych organi
Pozadavky déenych orgafh budou respektovany a vipact nutnosti do projektové dokumen-
tace zapracovany.

A. Privodni zprava 5
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h) seznam vyjimek a ulevovyctreSeni
Stavba nefedpoklada vyuziti vyjimek ani tlevovydhSeni.

i) seznam souvisejicich a podmujicich investic
Stavba neni podména a nesouvisi s Zadnou dalSi investici.

) seznam pozemk a staveb dofenych umisgénim a provadénim stavby

Stavba je navrZzena na pozemcich v k.. VysSi Bsodtasti stavebnich pozerinksou parcely
sowasného koryta toku §.1746/4, 1746/8 a jezu st. 916, které jsou vetmietvi statu s pravem
hospodé&ni pro Povodi Vitavy s.p. V poslednim sloupci taipye uveden fipadny zdbor pozem-
ku stavbou. Proifstup na stavbu, skladky materialu a pohyb okdadolst se pedpoklada deasre

vyuzit pozemk v k.0. Vy33i Brod a Hrudkov v majetkussta Vy33i Brod, LesCeské Republiky a

N 1

Cisterciackeho opatstvi VySsi Brod.

Pozemky pimo dotené stavbou — trvaly zabor :

Parcelni . . . Druh pozemku — Vyméra (m2)
gislo Viastnik (ve spra) KU Zpiisob vyuziti Z&bor (m2)

CR - Povodi Vitavy s.p. zasta¥na plocha a 1178

st. 916 Hole¢kova 106/8 VySSi Brod nadvai — 1178
Praha, Smichov, 150 24 vodni dilo jez
CR - Povodi Vltavy s.p. ]

1746/4 Holeckova 106/8 VY37 Brod koryf/‘;;’ﬁ?”;gsht;’k“ ] 3257 43
Praha, Smichov, 150 24 P
CR - Povodi Vltavy s.p. ]

1746/8 Holetkova 106/8 Vy3&i Brod koryf/%;’ﬁ?”;gshtgk” N 1874190
Praha, Smichov, 150 24 P

Pozemky manipulai — d@&asny zabor po dobu vystavby

Parcelni . . . Druh pozemku — Vymeéra (m2)
¢islo Viastnik (ve sprawe) KU zpisob vyuZiti Zabor (m2)
CR - LesyCR s.p. ]
Premyslova 1106/19 zastadna plocha a 15
st. 393 . e Hrudkov nadvdai —
Novy Hradec Kralové vodni dilo iez 15
500 08 Hradec Kralove J
Cisterciacké opatstvi VySSi Brod 2387
764/3 Klaster 137 Hrudkov lesni pozemek 2387
382 73 Vyssi Brod
CR - LesyCR s.p.
Premyslova 1106/19 . 173
764/5 Novy Hradec Krélové Hrudkov lesni pozemek 173
500 08 Hradec Kralové
Mésto VysSi Brod . .
778/1 Miru 250 Hrudkov mac?s'fa‘ﬁ”'lgl;zha ;ig
382 73 Vy&&i Brod P

A. Privodni zprava 6
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POVODT VLTAVY

782/2 Mesltv(l)ir\lljyszséoBrOd Hrudkoy | Manipul&ni plocha 3644
382 73 Vy&3i Brod ostatni plocha 2000
1810/2 Meslt\/(l)i:ijzssloBrOd Hrudkoy | OStatni komunikace 1970
382 73 Vy&3i Brod ostatni plocha 900
Mésto VysSi Brod 2055
152 Miru 250 Vyssi Brod trvaly travni porost 300
382 73 Vyssi Brod
Mésto VysSi Brod 486
160 Miru 250 VysSi Brod trvaly travni porost 80
382 73 Vyssi Brod
Mésto VysSi Brod 360
163 Miru 250 Vyssi Brod trvaly travni porost 90
382 73 Vyssi Brod
Mésto VysSi Brod 297
164 Miru 250 Vy3&Si Brod trvaly travni porost 60
382 73 Vyssi Brod
Mésto VysSi Brod 1804
165 Miru 250 Vy3&Si Brod trvaly travni porost 200
382 73 Vyssi Brod
Mésto VysSi Brod zasta¥na plocha a 5
st. 920 Miru 250 Vy3&Si Brod nadvai — 5
382 73 Vyssi Brod vodni dilo jez
Mésto VysSi Brod . .
1402 Miru 250 Vy&si Brog | Manipul@ni plocha 1951
382 73 Vy&3i Brod ostatni plocha 200
Mésto VysSSi Brod . .
1728/1 Miru 250 Vy&&i Brog | OStani komunikace 2693
382 73 Vy&3i Brod ostatni plocha 2693
Mésto VysSi Brod . .
1749/4 Miru 250 Vyssi Brog | OStatni komunikace 4562
382 73 Vy&3i Brod ostatni plocha 4562

A.4 UDAJE O STAVBE

a) nova stavba nebo z#na dokonéené stavby

N 1

Projektova dokumentadesi rekonstrukci jezu ve VySSim Brodedna se tedy o Zmu dokon-
cené stavby, ktera je v stasnosti v horSim technickém stavu.

b) G¢el uzivani stavby

Jez VysSSi Brod na Vitavv i.km 317,922 slouzi stabilizaci podélného profiluyka toku a ke
vzdouvani vody k hydroenergetickymialim (MVE).

A. Privodni zprava
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c) trvala nebo da*asna stavba
Jedné se o stavbu trvalou.

d) udaje o ochrar¥ stavby podle jinych pravnich pgredpisi
Stavba neni chr&na zvlastnim pravnimipdpisem.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadawkna stavby a obecnych technickych poZadavkza-
bezpeujicich bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace je zpracovana v souladéZadawky a v rozsahu a obsahu dle Staveb-
niho zakona 183/2006 Sbh. a jeho praicach pgedpidi ve zréni podle stavu k 1.1. 2013, vyhlasky
¢. 499/2006 o dokumentaci staveliilgha¢. 5) a vyhlaSkou 590/2002 Sb. o technickych pozadav
cich pro vodni dila.

f) tdaje o splréni poZzadavki dotéenych organi

Pozadavky d@genych orgat vznesené v ramci projednavani projektové dokuncertiadou
respektovany a vifpadct nutnosti do projektové dokumentace zapracovany.

g) seznam vyjimek a ulevovycleSeni
Pro stavbu nejsou stanoveny Zzadné vyjimky.

h) navrhované kapacity stavby
Projektované kapacity :

» - plocha trvalého z&boru stavbou plocha celkem ca 1207 m2

» - vykopéavky vodotei kubatura celkem cca 318 m3

» -dlazba z lom. kam. na cem. maltu kubatura celkem cca 230 m2

* - beton C 30/37 — XC4 kubatura celkem cca 98 m3
e - duboveé tramy kubatura celkem cca 40 m3

* - nasyp hutény z odtz. mater. kubatura celkem cca 163 m3

i) zakladni bilance stavby
Bilance zemnich praci :

* - vykopavky vodotei kubatura celkem cca 318 m3
* - nasyp hutany z odtz. mater. kubatura celkem cca 163 m3

j) zakladni predpoklady vystavby gasové Udaje o realizaci stavbylenéni na etapy)

Presné terminy nejsou v stasné dob znamy.Casovy harmonogram budeéen vylErovym
fizenim na zhotovitele stavbytipadré postup vystavby upsni vybrany zhotovitel stavby.

A. Privodni zprava 8
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Predpoklada se, Ze stavba bude zahajena v roce @0iEnta&né jsou terminy stanoveny nasle-
dovre :

» zahajeni stavby 2017 (odhad)
» ukorteni stavby 2017 - 2018 (odhad)
* doba vystavby 3 #sice (odhad)

k) orientaéni naklady stavby
Predpokladané naklady stavby budodgamy vykErovymtizenim na zhotovitele stavby.

A5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZA RiZENI

Stavba je rozélena naiti Useky stavebni objekty a neobsahuje technickéeghnologicka zdzeni.
SO 01- oprava voroveé propusti

SO 02- rekonstrukceasti jezovéhodesa

SO 03- stavba prodlouzeni opeim leveho behu pod vorovou propusti

A. Privodni zprava 9
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Vlastni stavenigtse nachazi v kor§ttokuieky Vitavy na pozemcich statu s pravem uzivani pro
Povodi Vitavy s.p.— viz.floha C.2. Situace dégnych pozemk+ ZOV

Staveni&t se nachazi v plochém Gzetiini nivy cca 500 m sevefrod stedu nésta VysSi Brod
v koryté feky Vitavy vi.km 317,922. Pozemky trvale dehé stavbou jsou v séasnosti vyuzivany
jako vodni plocha a zasténa plocha — vodni dilo jez. Pravyeh je rovinaty s atanskou zastav-
bou a zahradkami na okraji intravilanwésta VySSi Brod. Levyieh je svazity a je twen mistni
piistupovou komunikaci, ktera vede séite s Zeleznini trati Vy3Si brod — Rybnik.

Stavajici jez je tviien devenym roStem na pilotach s krytem dlaZzbou z kamery@it. Tésren je
direvénou Sttovou sénou v korui jezu a pat jezu. Vyska koruny je 552,56 m.n.m. Koruna fée p
ma délky 87,5 m. U levéhardhu je umisina vorova propusti&y 5,0 m s prahem na k6551,40
m.n.m. U pravéhoiiehu se nachazi vtok do MVE.

V roce 2000 byl jezéaste&né rekonstruovan. Byla obnovenévmdni vorova propust, zpev-
nén levy k'eh pod vorovou propusti, pravydh nad vtokem na MVE a provedef@st&na oprava
samotného jezovéhelesa.

Zbytky pavodni konstrukcevorové propusti byly odstragny. V mist pavodnich pilfa by-
ly vybetonovany zaklady a do nich zakotveny ocelpkafily ke kterym byla fiSroubovana srubo-
va konstrukce pithi. Sruby byly zhotoveny z dubovych tramzajemrié propojenych tesakymi
spoji. Vnitrni prostor srub byl vyplnén betonem a horni plocha opéma dlazbou z lomového ka-
mene do betonového loze. V gaané dob je vlivem powvtrnostnich podminek a zvySenych vod-
nich stav ¢ast&né poruSena a degradovaniawna srubova konstrukce filia v ndvaznosti na ni
i kryci dlazba z lomového kamene. Na styku dlazloevo vznikly spary, kterymi se dostala dov-
nité voda acasténé vymyla a degradovala betonovou uvymruhi. Dno vorové propusti twené
direvenym roStem s betonovou vyplni stabilizovanyi@ni fadami devenych pilot a kryté tew-
nym foSnovym zaklopem nevykazuje v gasné dob znamky poskozeni.

Levy bireh pod sportovni propusti byl v délce 22,2 m zgevdlazbou z lomového kamene
do betonového loZze égnou o betonovou polozapé$ou patku. V dlazb bylo zizeno dvojité
schodist pro vodaky. Délka ope¥ni levého bBehu se schodi&in se po zkuSenostech v provozu
jevi jako kratka. V satasné dob dochazi pod timto Usekentéistym Ura#m pii provozovani vo-
dackého sportu v prudkém proudu balvanitého kobga moznosti bezpeé prirazit a vylézt na
levy bieh.

Pravy bi‘eh nad MVE byl v délce 22 m zpe¥m dlazbou z lomového kamene dérkbpis-
kového loze, ktera byla égna o devenou palisadu.

Cast zcela rozpadléljezového Elesav délce 15,0 miiiéhajici k pilii vorové propusti by-
la opravena s pouzitim sgasnych technologii. Na méspavodni horni a dolni i@wné Sttové
sttny byla zaberatna sténa z ocelovych 8tovnic Larsen. Horni 8tova sténa byla zarazena do
skalniho podloZi a jeji délka byla 5,0 m, dolrtéta stna byla délky 3,0 m. Horni&bva stna
byla séiznuta do Grové 551,95 m.n.m. a zakéena vodorové piivarenym plechem tl. 10 mm a
Sitkky 350 mm. Na plech byly osazeny dva dubové traB/30 mm a k plechuiipevnény svor-
niky. Byla tak vytvéena dewena koruna jezu o nadrfgké vysSce 552,56 m.n.m. Stejnymigpbem
byla upravena i dolni &ova stna. Mezi odma Sttovymi s€énami bylo vybetonovano jezové-

B. Souhrnna technicka zprava 10
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so grekryté dlazbou z lomoveho kamene min. tl. 400 mnkteeou byly vyuzity kameny ziwvodni
konstrukce jezu.iedprsi i podjezi bylo stabilizovan&Zkym zdhozem z lomového kamene.

Zbyla ¢ast jezovéhoeétesa délky 70,0 mistala zachovana a bytasté&né opravena. Degra-
dované&cast horni tevené Sktové sény byla odstragna a do pedprsi jezu byly po cca 3,0 m zabe-
ranény ocelové &itovnice Larsen. Ke &tovnicim byly gipevreny dva podélné dubové tramy
300/300 mm a byla tak vytvena dewena koruna jezu o nadriské vySce 552,56 m.n.m. Konce
$ttovnic byly zabetonovany aigkryty lomovym kamenemCast felivné plochy piléhajici ke
korurg jezu byla rozebrdna a znovu dofia pivodnimi kameny s vyuZitim jejictast&ného ulo-
Zeni do betonového loze. Zbylast grelivné plochy byla vyrovnana, dogima pivodnim lomovym
kamenem a vyklinovana. Viditelné vyhnilé podéln@#itné dewené konstrukce byly vygmény a
zakotveny do konstrukce pomoci ocelovychitrifato ¢ast jezovéhoétesa neni v saiasné dob
v dobrém technickém stavast vydevy pelivné plochy, kterd nebyla vy#néna g opraw v roce
2000 je vyhnila vetrg trdmu spodni odtrhove hrany a zhlavi doldicsté sény a mezi kamennymi
kvadry geelivné plochy vznikaji hluboké kaverny. Hrozi tainpaly rozpad jezovéh@lesa a jeho
rozplaveni do podjezi.

b) vyéet a zawry provedenych prizkumi a rozbori
Pro poteby projektu a budouci stavby byly provedeny nagletlprizkumy a Setni :

» reSerSe udajo geologickych a inZenyrsko — geologickych goeeh zajmového Gzemi vy-
stavby

e prowieni existence a Agobu ulozZeni inZenyrskych siti

» geodetické udaje o zagjmovém Uzemi — vlastni tachycké zangieni zajmového Gzemi.

 hydrologické udajéeky Vitavy v profilu Vy33i Brodi.km 317,900, dle GdajCHMU

* majetkoveé poréry k pozemkm

- snimky katastralni mapy

- informace o parcelach KN — stazeno z web. straadteatiniho tadu

c) stavajici ochranna a bezp#ostni pasma

V ramci pipravy PD byli osloveni spravci inzenyrskych sitidee jejich vyjadeni se
v zajmové lokalié obvodu staveni§tnachazi vedeni inzenyrskych siti. V profilu jgaochazi
nade dnem koryta toku nadzemni vedeni VN v majsglal&nosti E.ON Servisni, s.r.o. Na pravém
biehu obvod staveniStsousedi s vedenim vodovodu a kanalizace pfejreu potebu v majetku
spolenostiCEVAK, a.s. Stavba se nachazi v ochranném pasmuy dvédvo v soubhu s Zelezri
ni trati Rybnik — Lipno nad Vitavou v Zkm 11,2001%,280 ve vzdalenosti 21 m od osyttreé
koleje. V gipadt existenci siti je nutnéred zapoetim stavebnginnosti vSechny inzenyrskeé &it
vytycit a piipadné vykopové prace v jejich blizkosti prodtadicné a dodrzovat podminky popsané
ve vyjadeni dotenych organizaci.

Pri provadni praci v ochrannych pasmech jednotlivych sitiyé prace provétise zvy-
Senou obeaztnosti, pouzit vhodné mechanismijippvykop provadt rucné. Dottené si& musi byt
zajiseny proti poSkozeni, podégny, vywseny apod. KzZeni se vSemi sini respektuje ustanoveni
CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni.

Provaeni praci musi respektovat podminky jednotlivychéspi siti — viz. giloha projektu
E. Dokladov&cast. Jednotlivé inZenyrské &jsou také informativéy zakresleny v filoze projektu
C.2. Situace ddenych pozemk+ ZOV.

B. Souhrnna technicka zprava 11
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Zajmova lokalita se nachazi na plo&ehto chragnych uzemi :

- Vyznamny krajinny prvek (vodni tok, udolniva)
- Nadregionalni biokoridor UTP USE®R ¢.93
- EECONET uzemi — kbéd GUzemi 176 — zéna zvySeiié prajinu

Stavba svym charakterem vyznahmegativié neovlivni vySe jmenované chraré uzemi. Pou-
Ze @i provadni stavebnich pracitiprealizaci stavby rize dojit k déasnému zvySeni hinosti a
prasnosti. Vlivem provashi praci v kory¢ dojde kéasow omezenému zakaleni povrchovych vod
vlivem uvolréni jemnych dnovych sediment

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovamu Uzemi apod.

Stavba se nachézfimo v kory€ a na levém iehu toku Vitavy. Vzhledem k charakteru stavby
(jez a kehoveé opevini) nenifeSena protipovamva ochrana stavby samotné.

Zajmové Uzemi se nachazimo na hranici intravilanu obce. Stavba nebudevinitna rozlivy
pii povodiovych pitocich.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochranakoli, vliv stavby na odtokové poniry v
azemi

Rekonstrukce jezu bude mit pozitivni vliv na okatavby a pozemky. Stavba nebude mit vliv na

odtokové poriry v Uzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kacenitalin

Na stavié se gedpoklada rozebrani stavajici konstrukce vorov@ymst. Rozebrany material bude
odvezen na @enou skladku a zlikvidovan zadkonnymigpbem.

Pri vystavi® se nepedpoklada kaceni strana kKovin. Stavba musi byt provéaa tak, aby nezasah-
la blize jak 2,5 m od kmé&mekacenych vzrostlych strdna nebyl tak poruSen podstatnyntigp-
bem kdenovy systém.

Pri provadni praci bude postupovano podle dogeni CSN DIN 18920 — Ochrana strdinporos-
ti a ploch pro vegetaciipstavebnicttinnostech. Podle § 7 zakoG&R ¢.114/1992 Sb. O ochran
piirody a krajiny je nutno vesSkeréaviny chranit ped poSkozenim.

g) pozadavky na maximalni zabory zerdélského pidniho fondu nebo pozemk uréenych k

pInéni funkce lesa (déasné/trvalé)

Nedojde k trvalému zaboru pozetinkenedélského mdniho fondu ani pozenikurcenych k pl-
néni funkce lesa.

Dojde k d@&asnému zaboru pozefnkentdélského fidniho fondu v celkové ploSe cca 730 m2
na pozemcich p. 152, 160, 163, 164 a 165 s druhem pozemku tivaWni porost.

Dojde k d@éasnému zaboru pozernkiréenych k plgni funkci lesa v celkové ploSe 2551 m2 na
pozemcich @. 764/3 a 764/5 s druhem pozemku lesni pozemek.

B. Souhrnna technicka zprava 12
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POVODT VLTAVY

Seznam pozemi se d@&asnym zaborem ZPF :
Parcelni , L . Druh pozemku — Vyméra (m2)
¢islo Viastnik (ve spraw) KU zpasob vyuziti Z&bor (m2)
M ésto VySSi Brod 2055
152 Miru 250 VySSi Brod trvaly travni porost 300
382 73 Vyssi Brod
M ésto VySSi Brod 486
160 Miru 250 VySSi Brod trvaly travni porost 80
382 73 VysSi Brod
M ésto VySSi Brod 360
163 Miru 250 Vyssi Brod trvaly travni porost 9
382 73 VysSi Brod
M ésto Vy3Si Brod 297
164 Miru 250 VysSi Brod trvaly travni porost 60
382 73 VysSi Brod
M ésto Vy3Si Brod 1804
165 Miru 250 Vyssi Brod trvaly travni porost 200
382 73 VysSi Brod
Seznam pozemit se d&asnym zaborem u€enych k plnéni funkce lesa :
Parcelni , , - Druh pozemku — Vyméra (m2)
¢islo Viastnik (ve spra) KU zpasob vyuZiti Zabor (m2)
Cisterciacké opatstvi VySSi Brod 9387
764/3 Klaster 137 Hrudkov lesni pozemek 2387
382 73 Vyssi Brod
CR - LesyCR s.p.
Premyslova 1106/19 . 173
764/5 Novy Hradec Krélové Hrudkov lesni pozemek 173
500 08 Hradec Kralove

h) Gzemrg technické podminky (zejména mozZnost napojeni na goavni a technickou in-
frastrukturu

Charakter stavby nevyzaduje napojeni na dopratedtanickou infrastrukturu.

Prijezd na staveni§tse gredpoklada po silnici lridy ¢. 163 a to bd smerem od Lipna nad VI-
tavou nebo sirem od Dolniho Dv#sté do VySSiho Brodu. istup k pravémuilehu v mist stav-
by je po véejnych komunikacich (ulice 5. kina) a nezpewmych Iwnich pozemcich ve &t

v majetku n&sta VySSi Brod. Fstup k levému kehu se pedpoklada fejezdem po silnim mosg

u Klastera Cistercidka dale po vi@jné komunikaci v majetku &sta VysSi Brod a dale p@aste&ne
zpevréné cest podél levého tehureky v majetku rasta VySSi Brod, Cisterciackého opatstvi VysSi
Brod a ffimo k jezu po pozemcich Lie€R.

V piipact nutnosti budou zpe¥né komunikace ibézne ¢isteny.

i) vécné acasové vazby stavby, podniiujici, vyvolané, souvisejici investice
Predpoklada se, Ze stavba bude préwads obdobi roku 2017.

B. Souhrnna technicka zprava 13
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 el uzivani stavby, zékladni kapacity funknich jednotek

Ucelem uzivani stavby je stabilizace koryta vodniitaita vyuziti hydroenergetického po-
tencialu toku.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické&eSeni
Vzhledem k charakteru stavby néageno.

B.2.3 Celkové provoznieSeni, technologie vyroby
Vzhledem k charakteru stavby néegeno.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby néegeno.

B.2.5 Bezpénost pii uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby néageno.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

a) stavebnireSeni
SO 01 Oprava vorové propustt
Stavajici srubova konstrukce obou iilvorové propusti z dubovych tr&n800 x 300 mm bude
Caste&né rozebrana. Na obvodu obou pilbudou odstrainy tii horni poSkozené trdmy. Na korun
obou pilta bude odstratn jeden horni poSkozeny tram. U levebniho pilfe budou tramy odstra-
nény proti vod az do vzdalenosti 5,25 m nad ozuby hrazeni vopowpusti. Na koru&iobou pilia
bude odstratna dlazba z lomového kamene tl. 0,30 ¢atw betonového loze tl. 0,20 m. Degrado-
vana betonova vyplobou pilid bude odbourana &isténa tlakovou vodou az na zdravy zaklad
v tl. cca 0,20 m. Rozebrars@st srubové konstrukce obou filbude naslednopst sestavena do
puvodniho stavu s vyuZitim novych dubovych ttdB00 x 300 mm impregnovanych na povrcho-
vou fidu ohrozeni 3 exteriér. Tramy budou spojeny portesdskych spaj a ke stavajicim ocelo-
vym profilim v jadru pilfa budou kotveny pomoci ocelovych viude Sestihrannou hlavou ZB D
16 x 260 mm. Podélné vhili spoje tram budou opdaeny trvale pruznym izotmim tmelem tak,
aby bylo zabrano vytékani betonové sisi na lic srubové konstrukceipbetonazi jeho jadra.
Chykgjici odbourané jadro obou gili bude dopltino betonem C 30/37 — XC4 daywdniho tvaru
a povrch opt nasleds zadlazdén dlazbou z lomového kamene tl. 0,30 m do betonovéhe tl.
0,20 m (C 30/37 — XC4) s vysparovanim povrchu céow@u maltou. Na navazujicich dlazbach
levého Wehu vedle a pod vorovou propusti bude opravenmsgar z cca 20% plochy. PoSkozené
spary budou vysekany, povrchistén VVP a dlazba bude vysparovana cementovou matgoid
vodniho stavu.
SO 02 Rekonstrukcetasti jezového &Elesa :

Zbyla ¢asti jezovéhodesa, ktera nebyla celkéwekonstruovana v roce 2000 bude v délce
cca 70,0 m opravena. Bude odstraposkozeny gast&n¢ chybsjici vodorovny dubovy tram 300
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x 300 mm spodni odtrhové hrany jezu, ktery byleevan na svislé piloty. Nad tramem se nachazi
poSkozenda a vyhnila&bva stna z dewené kulatiny pimeéru cca 0,20 m, ktera bude v koduse-
fiznuta na vySku cca 0,40 m. V podjezi bude proveg&op hloubky cca 1,60 m do kterého budou
po cca 2,0 m osazeny svislé piloty — dubové tragy 8 300 mm, délky 2,0 m. Piloty budou néa-
sledr stabilizovany nasypem zZipodniho odtZzeného materialu. Na svislé piloty bude nasiedn
naepovan vodorovny dubovy trdm 300 x 300 mm spodtrhogé hrany jezu. Prostor nad tramem
po seéiznuté Sttové séné bude vyplRn rovnaninou z mistniho lomového kamene v tl. 00
s vyklinovanim. Prostor pod vodorovnym tramem vjepidbude v Sikmé délce 1,35 m opéwn
rovnaninou z mistniho lomového kamene s vyklinavénimin. tl. 0,40 m a sklonu v navaznosti na
pielivnou plochu jezovéhailesa. Bewena konstrukce iglivné plochy jezovéhaikesa z dubovych
trami 200 x 200 mm bude opravena. Vyhnilé a poSkozed@ytrbudou vyrinény z cca 50 %.
Tramy budou na stavajici konstrukci kotveny pontesiskych spaj, piipadré pomoci ocelovych
kotevnich prvk a trni. Prostor okolo nénych tranti bude dopltéin rovnaninou z lomového ka-
mene z mistniho materialu na sucho s vyklinovartipadné dalSi kaverny nagbivné ploSe jezo-
vého tlesa budou také doginy mistnim lomovym kamenem a vyklinovany.

SO 03 Stavba prodlouzeni opewni levého k*ehu pod vorovou propusti :

Opevreni levého behu pod vorovou propusti bude prodlouzeno o dal&eh35 m a bude navazo-
vat na stavajici ope¥ni pod uhlem 174°. Ope¥ni levého behu bude kopirovat stavajicten a
bude po cca 6 m lomené pod Uhlem 176° a po dat&&t22 m lomené pod uhlem 175°. Bude pro-
vedeno z dlazby z lomového kamene tl. 0,25 m, dorowého lozZe tl. 0,15 m nacBtopiskovém
podsypu tl. 0.10 m, ve sklonu 1 : 1,5 a bud&op o betonovou polozap&sbu patku §ky 1,20 m

a hloubky 1,30 m upravenou v kotuna koétu 550,90 m.n.m. Pata vykopu patky bude ofrevn
balvanitym materialem o&tenym pi vykopu. Koruna dlazby bude tiibvodorovnou lawiku Siky
1,50 m, upravenou na kétu 552,00 m.n.m. Se svabhdravitkou bude opewni propojeno kréat-
kou Sikmoucasti ve sklonu 1 : 1. Dlazba bude ukena betonovym pasentlgf 0,30 m atl. 1,0 m

— beton C 30/37 — XC4. V dlagibude #izeno jedt jedno schodigtpro vodaky délky 6,0 m o Sesti
stupnich &ky 275 mm a vysSky 183 mm.

b) konstrukéni a materialovéreseni

Betonové konstrukce, dlazby a zdhoz z lomového kammausi byt na stagbprovedeny ve
shod s dokumentaci stavby, technicko-kvalitativnimi podkami Povodi Vitavy, s.p. (TKP) a
technickymi normamy’SN.

Betonové konstrukce

Betonové konstrukce musi byt provedeny v souladorsiamiCSN EN 1992-1-1 (Eurokdd 2) -
Navrhovani betonovych konstrukciGast 1-1 : Obecna pravidla a pravidla pro pozemeibst,
CSN EN 206-1 (732403) — Beton Gast 1 : Specifikace, vlastnosti, vyroba a shod:sh EN
13 670 (732400) — Provédi betonovych konstrukci. Zhotovitel je povinenpelgovat ustanoveni
v3ech souvisejicich platny¢tsN.

Betonové konstrukce budou na stayrovedeny z betonu C 35/37 — XC4. Beton se musi uk
dat a zhutovat tak, aby dosahkipdpokladané pevnosti a trvanlivosti. V dakkladani betonu nebo
jeho oSabvani se musiijpravit predlEzna opateni na ochranu betonu proti poSkozeni mrazem
nebo naopak protiginkam vysokych teplot.

Dlazby a rovnaniny z lomového kamene

Pro dlazby z lomového kamene se pouZijeaoini stavebni kamen d@&SN 72 1800 - Frodni
stavebni kamen pro kamenické vyrobky — Technickeéagavky. Dale kamen musi spvat
poZadavky dleCSN EN 13383-1(721507) — Kamen pro vodni stauBgN EN 13 13383 — 2
(721507) — Kamen pro vodni stavbyGast 2 : ZkuSebni metody;SN EN 1996-2(731101)
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Eurokéd 6 : Navrhovani zdych konstrukci -Cast 2 : Navrhovani materigl konstruovani a
provadni zdiva,CSN EN 1997-1(731000) Eurokdd 7 — Navrhovani geotieiych konstrukci —
Cast 1 : Obecna pravidl&SN 72 1860 — Kamen pro zdivo a stavebélyia TNV 75 2103 —
Upravy fek. Malty pro zdni a vyph spar dlazby z lomového kamene musiispat pozadavky
CSN EN 998-2(722401) — Specifikace malt pro zdiWGast 2: Malty pro zéhi.

Zhotovitel je povinen respektovat ustanoveni v@mivisejicich platnycBSN.

Dlazba z lomového kamene se provadi z dlazebnitmeka o nejmensSim rozmu 200 mm.
Kameny musi byt uloZeny tak, aby spary byly Sirck& 20, max. 40 mm a maji todobrou
vazbu bez pibéznych spar. U dlazeb do betonového loZe se nejpavepraveny terén rozprost
Stérkopiskova podkladni vrstva tl. 100 mm, kterd zajiglvodréni podkladu. Dlazebni kamen se
nasleds klade do zavlhlé betonové 8si Vytlacena betonova sés ve sparach se éghuje a spary
se vyplni a zdbu cementovou maltou.

Podkladem rovnaniny ma byt nejné&h00 mm silna podkladni filtéai vrstva, ktera zajisti odvod-
néni. Zrnitost podkladni vrstvy se voli takova, alyydbzamezeno vyplavovani podlozi.
Rovnanina je z neopracovanych kameiffpripadré z betonovych prvk), kladenych na sucho, s
vazbou ve siru podélném i icném (Ehouny a vazéky). Mezery se vypini a vyklinuji memsi
kameny. Licni plocha se rovna z vybraného kamepedol hrubé dlazby saiasré s ostatni rov-
naninou. Pd&ivé uklinovani mezer a urovnani kaniese tyka celé tlou&y konstrukce, nikoliv
pouze povrchove vrstvy a celou technologii uklada@menné konstrukce jgeba tomuto pozadav-
ku prizpusobit. Licni kameny se kladou kolmo na svah, &gpaci mensi kameny musi lezet v lic-
nich sparach tlustgasti dovnit. V lici kamennych rovnanin, situovanych v suchuhmo jednotli-
vé kameny potkud vy¢nivat na zfisob bosaze. U zaplavovanych rovnanin vSak mudidgbkud
mozno bez vystupk Sklon lice rovnaniny nema byt sij$i nez 1:1. Velikost kamene nebo beto-
novych prvkKi rovnaniny se dopotwje nejmés 200 mm. Rovnaninu nelze prowégod hladinou
vody.

Sparovani

Nejprve bude odst&na rozruSena malta ze spar do hloubky 70 mm. Qusiranalty bude
provedeno mechanicky v kombinaci s vysokotlakym niod paprskem. Po vigteni se spary
vyplni cementovou maltou.

Z&hoz a pohoz z lomového kamene

Zahozy a pohozy musi byt provedeny v souladiSsl EN 1997-1(731000) Eurokod 7 —
Navrhovani geotechnickych konstrukoCast 1: Obecna pravidl&SN 721800 - Hrodni stavebni
kamen pro kamenické vyrobky — Technické pozada@i8\ 72 1860 — Kamen pro zdivo a staveb-
ni Wely. Spoleéna ustanoveniCSN EN 13 383-1(721507) - Kamen pro vodni stavhyast 1 :
SpecifikaceCSN EN 13 13383 — 2 (721507) — Kamen pro vodni stavbast 2 : Zkusebni meto-
dy, TNV 75 2103 — Upraviek.
Zhotovitel je povinen respektovat ustanoveni va@mivisejicich platnycGSN.

Zahoz z lomového kamene je prakticky nejod@intyp ze vSech pouzivanych tgohi
opevreni. Jednotlivé kameny se urovnaji do poZzadovanétim ttak, aby zahoz tvib hutné €leso.
Viditelné plochy se upravi urovnanim lice zahozu

c) mechanicka odolnost a stabilita
Je utena druhem pouzitého materialu.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technéogickych zarizeni
Stavba neobsahuje technologickéizeni.

B.2.8 Pozarré bezp&nostnireSeni
Vzhledem k charakteru stavby néegeno.

B.2.9 Zasady hospodgeni s energiemi
Vzhledem k charakteru stavby néageno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky r@acovni a komunalni prostedi
Vzhledem k charakteru stavby néegeno.

B.2.11 Ochrana stavby ped negativnimi (€inky vnéjSiho prostredi
Vzhledem k charakteru stavby néageno.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Charakter stavby nevyZzaduje napojeni na techniakfoastrukturu.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Prijezd na staveni§tse gredpoklada po silnici lridy ¢. 163 a to bd smerem od Lipna nad VI-
tavou nebo sirem od Dolniho Dv#sté do VySSiho Brodu. istup k pravémuilehu v mist stav-
by je po véejnych komunikacich (ulice 5. kina) a nezpewmych Iwnich pozemcich ve &t
v majetku n&sta VySSi Brod. Fstup k levému kehu se pedpoklada fejezdem po silgnim mosg
u Klastera Cistercidka dale po vi@jné komunikaci v majetku &sta VysSi Brod a dale p@aste&ne
zpevréné cest podél levého tehureky v majetku nssta VySSi Brod, Cisterciackého opatstvi VysSi
Brod a ffimo k jezu po pozemcich Li€R.

Predpoklada se, Zeiezdové komunikacerps nezpewné cesty nebudou zpgewany. Po do-
konceni stavby budou tyto pozemky uvedeny deqaniho stavu - urovnany, dosypany a zklnjn
V piipadt nutnosti budou zpe¥né komunikace fibézre ¢istény.

Pt provadni stavebnich praci se rregpokladaji zadna omezeni dopravy na stavajiciofiuko
nikacich. Pipadna omezeni provozu budouiegstihu projednana a odsouhlaseiialpSnym DI
Policie CR. Na stavebni pozemek musi byt uma¥njezd pro vozy Zachranné sluzby, policie a
hastu.

Dopravni zn#&eni, pokud bude nutné, bude zépgat dodavatel stavby ve spolupraci
s dopravnim inspektoratem.

Projednani pristupu na stavenisg si zajisti zhotovitel stavby.
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B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Predpoklada se, Zetipezdové komunikaceips nezpewné pozemky nebudou zpewany.
Po dokoweni stavby budou tyto pozemky uvedeny dwquniho stavu - urovnany, dosypany a
zhutreny.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROST REDI A JEHO
OCHRANA

Vliv stavby na chranéné slozky prirody

Jako vyznamna krajinny prvek (VKP), stanovetiymm zakoneng. 114/1992 Sb. o ochramri-
rody a krajiny, jsou povazovany vodni tok§ewre jejich udolnich niv. V souvislosti s realizaci
stavby tedy zakonitdojde k zdsahu do vyznamného krajinného prvku.(Pety podani Zadosti
0 vydani zavazného stanoviska (povoleni) organuaoghgirody pro zasah do VKP bude zajis-
téna vesSkera péebna dokumentace.

Vliv stavby na krajinu
Navrhovy stav nez#mi rdz doteného Uzemi. &klem stavby je co mozna ne&fsi se piblizeni
piirodnim pongram v krajirg.

Jakost a mnoZstvi vod -vystavbou nedojde k trvalému zvySeni hladiny vodykamoZnému
zvySeni hladiny podzemni vody.

Zemédélska pada — vystavbou nedojde k trvalému zaboru plochazanych do zeddélskeho
pudniho fondu.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Minimalizacni opateni je teba zaniit na fazi vystavby tak, aby bylo maximélneduko-
vano ob¢Zovani obyvatel stavbou. Mezi tato ajgaii je mozno p&tat dobrou organizai pripravu
vystavby : dopravé inZenyrska opaeni (minimalizace déeni véejnych komunikaci), opsni
proti zn&istovani komunikaci, minimalizace pojezdopravni techniky, op&ni pro minimalizaci
prasnosti a exhalaci ze stavebni a dopravni teghogateni proti hignosti.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spofeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiS&ni
Béhem provozu stavby se rieppokladaji Zadné naroky na energie. Konkrétnikyardroji si
urci a zajisti zhotovitel stavby.

b) odvodréni stavenisg
Vlastni stavenigtse nachazifiimo v prostoru koryta vodniho toku.
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C) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba neni napojena na stavajici technickou iméretsiru.

Prijezd na staveni§tse gredpoklada po silnici lridy ¢. 163 a to bd smerem od Lipna nad VI-
tavou nebo sirem od Dolniho DvBsté do VySSiho Brodu. istup k pravémuilehu v mist stav-
by je po véejnych komunikacich (ulice 5. kina) a nezpewmych Iwnich pozemcich ve &ste
v majetku nésta VysSi Brod. Bstup k levému kehu se pedpoklada fejezdem po silénim most
u Klastera Cistercidka dale po viejné komunikaci v majetku &sta VysSi Brod a dale p@aste&ne
zpevrené cest podél levého tehutreky v majetku mista VyssSi Brod, Cisterciackého opatstvi Vyssi
Brod a ffimo k jezu po pozemcich Lie€R.

V piipac nutnosti budou zpe¥né komunikace fibézne ¢isteny.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Kratkodoby negativni vliv stavby bude sjat v d@&asném zvySeni hémosti ze stavebnich
mechanizm. VSechny povrchy okolnich pozeinklotenych stavbou budou bezpi@streé po do-
konceni stavby uvedeny daipodniho stavu.

e) ochrana okoli stavenidt a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, katdievin

Na stavis se gedpoklada demolice stavajicich dlazeb z lomovémoekee do betonového loze a
poSkozeného jadra pili vorové propusti z betonu. Odbouratééti dlazby a betonu budou odve-
zeny na skladku a zlikvidovany zakonnymigpbem.

f) maximalni zabory pro stavenis (docasné/trvalé)

Obvod stavenistje vyznaen v filoze C.2. Situace dégnych pozemk+ ZOV.

Soutasti stavebnich pozerinksou parcely satasného koryta toku §.1746/4, 1746/8 a jezu st.
916, které jsou ve vlastnictvi statu s prdvem bdsfeni pro Povodi Vitavy s.p.

Docasny zabor zé&eni stavenigt vybavené mobilnimi bikami, se navrhuje umistit na poze-
mek p¢. 165 na pravémibhu toku v majetku #sta VySSi Brod.
Pozemek zd#izeni stavenist :

parcela druh pozemku vlas,tnl’k Bl
(spravce) (m2)
M ésto VySSi Brod
165 trvaly travni porost Miru 250 80
382 73 VysSi Brod

Rozhodnuti o vybudovani a¢eSeni z#izeni stavenist je zalezZitosti zhotovitele stavby.

Pro fistup na stavbu, skladky materialu a pohyb okcdwlst se bedpoklédé déasre vyuzit
pozemk v k.U. VySSi Brod a Hrudkov v majetkuésta VysSi Brod, LesCeské Republiky a Cis-
terciackého opatstvi VysSi Brod.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad a emisi @i vystavbé, jejich likvidace

Predpoklada se, Ze realizovana stavba bude produkdpaidy z odbouraného materialu ko-
runy a jadra pilii vorové propusti (kdmen + beton). Tento odpadniendlt bude odvezen
na utenou skladku a zlikvidovan zakonnymuspbem ( Zakor¢. 185/2001 Sh., o odpadech,
v platném zani ).
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h) bilance zemnich praci, pozadavky naifisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci :
» - vykopéavky vodotei kubatura celkem cca 318 m3
* - nasyp hutdny z odtZz. mater. kubatura celkem cca 163 m3

Vykopavky — material vykopany v prostoru korytauak levého tehu (gFirodni dnovy substrat,
balvany, zemina) bud&st&ne vyuzit na nasyp v podjezi sast&né odvezen na skladku a zlikvi-
dovan zakonnym zisobem.

i) ochrana zivotniho pros¥edi pii vystavbé

Zivotni prostedi bude po obdobi stavby ovlimo zejména hlukem a prachem. Je nutné,
omezit tyto vlivy na minimum. Nutné je zachovdispup na pijezdovych cestach vozitth HZS,
policie a zdravotnické pomoci.

Stavebni mechanizace, pouzité na stadndou v dokonalém technickém stavu z hlediska
tésnosti palivového a hydraulického systému.
Na stavenisti nebudou skladovany pohonné hmoty medmiva. Staveni§tbude vybaveno sa&a
nimi prostedky pro pipadnou likvidaci ropnych latek.

Dodavatel je povinen gédit ustanovenimi zakona 254/2001 Sb., o vodach afizeni vla-
dy CR ¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotéiépystného znesténi vod.

V piipact zasaZzeni vodniho toku zavadnymi latkami bude postano podle zé&kona
¢. 254/2001 Sb. — Vodni zakon — ohlaseni havaristragvani gicin a nasledi havarie.

]) zasady bezpénosti a ochrany zdravi [ praci na stavenisti, posouzeni p@eby koordina-
tora bezpanosti a ochrany zdravi ¢ praci podle jinych pravnich predpisi

V prab¢hu realizace stavby je nutno respektovat zak@%8/2000 Sb,Zakon o ochraé verejného
zdravi“, vSechny provadi predpisy, platné pozaérbezpeénostni a hygienickérpdpisy tykajici se
ochrany zdravi pracujicich, zejména:

* Nafizeni vladye. 591/2006 Sho blizSich minimalnich poZzadavcich na bermst a
ochranu zdraviip praci na stavenistich

* Narizeni vladye. 362/2005 Sho blizSich pozadavcich na bezpest
a ochranu zdravirppraci na pracovistich z nebezpa padu z vysky nebo do hloubky

o Z&kon309/2006 Sh.kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezymesti
a ochrany zdraviippréci

V pripact zasazeni vodniho toku zdvadnymi latkami bude jpostano podle zdkon& 254/2001
Sb. — Vodni zadkon — ohlaSeni havarie, odistvani gicin a nasledi havarie.

Predpokladana doba trvani stavby je Ssine (20 pracovnich drv mesici), stavbu bude provéide
pracovniki.

90 pracovnich dih x 5 pracovnik = 450 dm v prepa‘tu na jednu fyzickou osobu

Povinnosti zadavatele stavby v oblasti BOZP podleona 309/2006 Sb.:
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1. Povinnost vypracovani planu BOzZP

Podle gedlozené projektové dokumentace a zpracovanycld z@gmnizace vystavby na stévb
budou probihat prace&@nnosti, uvedené vifloze¢. 5 k ndizeni vliady 591/2006 Sb. Celkovy pla-
novany objem praci &nnosti Ehem realizace stavby nigggahne 500 pracovnichidm prepaitu
na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby mé pamshrypracovat plan BOZP.

2. Uréeni koordinatora pro pripravu a realizaci stavby

Predpoklada se, Ze stavba bude provedena jednimvziedeéon. Rozsah stavby niggkroi 500 pra-
covnich di v prepcitu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby neovdnmost uéit koordina-
tora BOZP na stavenisti.

Pokud by pi realizaci stavby fsobili na stavenisti zagstnanci vice nez jednoho zhotovitele, je
nutne, aby zadavatel stavby koordinatora BOZP dodaurcil.

3. Zaslani ,Oznameni o zahajeni stavby“ na OIP

Vzhledem k tomu, Ze neni sphm podminka o rozsahu stavby, neni povinnosti zddkstavby
zaslat ,Oznameni o zahajeni pracifigusnému OIP.

k) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou datenych staveb
Vzhledem k charakteru stavby néeseno.

[) zasady pro dopravre inZenyrské opateni

Pii stavi® se nepedpoklada zadné&gruseni existujicich provézFPripadné omezeni provo-
zu na komunikaci pro piebu stavby projedna zhotovitel stavby se Spravadrabou silnic Jiho-
ceského kraje.

m) stanoveni specialnich podminek pro provashi vystavby

Predpoklada se, Ze SO 01 Oprava vorove propusti prmédna pod ochranou sypané jim-
ky z dovezeného materialiiizené v nadjezi v délce cca 45 m. Jimka bude ligtmdkového tvaru
vysky cca 2,0 m, 8y v korure 1,50 m, sklonem svahl : 1,5 a s korunou upravenou nae&kot
553,00 m.n.m. Navodni strana jimky bude ogeanzahozem z lomového kameneikaii v koru-
né¢ min. 0,50 m a v pat1,50 m.

Déle se pedpoklada, Ze pro SO 02 Oprava jezovéHest, pro fistup k jezovémuétesu
z pravého tehu bude #izen sypany fejezd pes vtok do nahonu a jezovdeso do podjezi.ijezd
bude lichoznikového tvaru vysky cca 2,0 milgi v korurg 3,0 m, sklonem svdhl : 1,5 a s ko-
runou upravenou na kbt553,00 m.n.m.. Navodni strandgepzdu bude ope¥na zahozem
z lomového kamene sikou v korurg min. 0,50 m a v p&tl,50 m. Do dna v mistprejezdu budou
umisgny dw ocelové trouby DN 500 mm, délky cca 11 m, kterddwgivadét po dobu stavby
vodu na MVE. Jiné specialni podminky stavba newyjad

n) postup vystavby, rozhodujici di€i terminy

Predpokladana doba vystavby je v obdobi roku 2@&sovy harmonogram a postup praci
upresni vybrany zhotovitel stavby.

B. Souhrnna technicka zprava 21



Vlitava,~km 317,922, VySSi Brod — rekonstrukce jezu PovoDI viTavy

FOTODOKUMENTACE

Fotodokumentace 22



Vlitava,~km 317,922, VySSi Brod — rekonstrukce jezu PovoDI viTavy

Obr. 5. Oprava jezu v roce 2000 — opravasigilorové propusti
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Obr. 11. Oprava jezu v roce 20007epvnéa ploha u zbyléégti jéz
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Obr. 13. Pohled nailivhou plochu jezovéhéléso s vyhnilou vy@vou — sotasny stav
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Obr. 15. Pohled néést pelivné plochy opravenou v r. 2000 podle &=nych technologii — seasny stav
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Obr. 18. Detail poSkozeni srubové konstrukceeiior
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. 19. Pohled na levyibh pod vorovou propusti — stasny stav

Fotodokumentace 30



Vlitava,~km 317,922, VySSi Brod — rekonstrukce jezu PovoDI viTavy

Obr. 20. Pohled na levyibh pod vorovou propusti — stasny stav

V Ceskych Budjovicich, leden 2017 Vypracoval : Ing. D. Kikp
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