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a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění: 
 

název stavby – tok, název VD Č.Kopisty, oprava horní aretace 
středního sektoru 

místo, případně ř. km, k.ú. Č.Kopisty ř.km 795,688 
k.ú. Litoměřice 

číslo DM 9051004121 

identifikátor ISYPO 400038878 
 
 

b)  „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.136/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

1) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: 

Na základě kontroly středního jezového pole na VD Č.Kopisty provedené strojním technikem 
a vedoucím jezným, bylo zjištěno, že levý sektor nedosedá v celém rozsahu na dosedací 
plochy horní aretace. Dosednutí sektoru na jednotlivé podpěry - opěrky horní aretace nebyly 
natočeny všechny do stejné polohy. Horní aretace nevyhovuje pro bezpečný pohyb v tlačné 
komoře.  
Účelem opravy je uvedení aretace do provozuschopného a bezpečného stavu. 

 

2) Popis předmětu veřejné zakázky: 

Požadujeme opravit horní aretaci středního jezového pole, která se sestává z osmi 
podpěr, spojovacích hřídelí, kardanových kloubů, ucpávky hřídele a ovládacího 
pákového mechanizmu v rozsahu: 

- demontáž a montáž převodového mechanizmu a hřídele prostupu betonovou zdí  
- demontáž a montáž celkem 2 kusů kardanových kloubů 
- demontáž jednotlivých podpěr a spojovacích hřídelí aretace 
- vyčištění jednotlivých ložisek podpěr aretace 
- zhotovení mazací drážky pro osazení maznice (šestihranné) 
- oprava popř. výměna hřídele ovládacího mechanizmu, provedení nerez 
- oprava 2 kardanových kloubů formou výměny 
- výměna ucpávky hřídele prostupu zdí 
- konzervace převodového mechanizmu 

- před montáží kardanových kloubů provést jejich konzervaci mazacím tukem,  
kloub opatřit pryžovou manžetou, upevňovací pásky provedení nerez 

- oprava spojovací hřídele mezi kardanovými klouby 

- po montáži hřídele prostupu betonovou zdí provést namazání vnitřního prostoru 
hřídele 

- mazací otvory ložisek podpěr a mazací otvor hřídele prostupu betonovou zdí 
- výměna šroubů mazacích otvorů, provedení nerez (celkem 30 ks)  
- montáž aretace, funkční zkouška 

 

 

3) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: 

Zprovozněním horní aretace sektoru dojde k odstranění stavu hrozící havárie levého 

jezového pole.  

 

4) Předpokládaný termín veřejné zakázky: 

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky 01-09/2018.  

 

5) Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky: 

Ve stávajícím stavu horní aretace nelze provádět běžnou provozní údržbu ve středním  

sektoru. (např. čištění v tlačné komoře, konzervace ap) 



 

c) závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením 
způsobu stanovení těchto nákladů. 
 

      Cena byla stanovena na základě technických podmínek obdobné akce na VD 

Roudnice, oprava aretace SJP z roku 2017. 

 
        Položkový soupis prací  a dodávek  
        Oprava horní aretace středního jezového pole 
 

Popis Cena za jednotku Cena celkem 

  hodiny výměra  jednotky Cena (Kč)   

.-demontáže           

.- montáž podpěrné konstrukce 
sektoru  1 ks 40 000 Kč            40 000 Kč 

.-demontáž aretace 150   hod 400 Kč            60000 Kč 

.-montáže           

.-montáž aretace 160   hod 400 Kč               64 000Kč  

.-revize kluzných ložisek 43   hod 400 Kč               17 200 Kč  

.-revize prostupu hřídele 16   hod 400 Kč                  6 400 Kč  

.-čerpání tlačné komory po dobu 
opravy   1 kpl 10 000 Kč                10 000 Kč  

.-úpravné práce           

.-úprava domečků stoliček pro mazání  20   hod 400 Kč                  8 000 Kč  

.-úprava spojovacího dílu hřídele 16   hod 400 Kč                  6 400 Kč  

.-protikorozní ochrana OK:           

.-příprava povrchu  - St 2, P St 2 40   hod 400 Kč               16 000 Kč  

.-nátěr uvnitř pilíře (ISO 12944-
5/A4.09 - EP/PUR)   2 m2 600 Kč                  1 200 Kč  

životnost H - vysoká, korozní třída C4 
(vysoká)           

.-nátěr v tlač.komoře (ISO 12944-
5/A6.04 - EP/PUR)   12 m2 900 Kč               10 800 Kč  

životnost H - vysoká, korozní třída - 
Im1 (do ponoru)           

.-materiál, dodávka:           

.-nová kluzná ložiska CuSn12 (bronz)   25 ks 700 Kč               17 500 Kč  

.-nové křížové výkyvné klouby   2 ks 60 000 Kč             120 000 Kč  

.-hřídel prostupu (úprava, resp. nový)   1 ks 25 000 Kč               25 000 Kč  

.-mazivo (MOLYDAL GR150)   1 kpl 3 500 Kč                  3 500 Kč  

.-spojovací materiál nerez (částečná 
výměna)   1 kpl 9 500 Kč                  9 500 Kč  

.-ostatní mat. -těsnění   1 kpl 3 000 Kč                  3 000 Kč  

.-drobný spotř.materiál (hadry, 
odmašť., ředidla. ...)   1 kpl 2 500 Kč                  2 500 Kč  

CELKEM bez DPH         421 000 Kč 

 
 

d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a 
požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti 
stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní 
ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,  

 



 

Navržená oprava horní aretace nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení stavby a 

není potřeba posuzovat tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí ani odolnost a 

zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany. 

 

e) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné 
a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, 
napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní 
prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,  

 
Navržená oprava horní aretace SJP nevyžaduje napojení na komunikační sítě, 

kanalizaci a vodovod. Rovněž nebude, v souvislosti se zprovozněním, nutno provést 

přeložky komunikací, sítí technického vybavení apod.  

V případě potřeby napojení na el. energii si zhotovitel zajistí podružné měření. 

Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat u vodního toku, zajistí zhotovitel veškeré 

zařízení a pracoviště tak, aby nedošlo k znečištění vody v řece ropnými produkty a jinými 

škodlivými látkami. 

 

f) majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z 
katastru nemovitostí,  

 

Veškerá práce budou probíhat na pozemcích p.p.č 4687/10 v k.ú. Litoměřice a na p.p.č 

280 v k.ú. České Kopisty, které jsou v majetku státu ČR, k němuž má právo hospodaření 

Povodí Labe, státní podnik. Proto v souvislosti s plánovanou akcí a následným provozem 

není třeba řešit žádné majetkoprávní vztahy. 



 

 

situace z katastrální mapy 
 



 

 



 

 

výpis z katastru nemovitostí 

 
 

 

g) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, 
vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak 
i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po 
roce uvedení stavby do provozu 

 
Pravidelné prohlídky, údržbu a ostatní provozní činnost související s existencí 

opraveného zařízení budou zajišťovat pracovníci VD Č.Kopisty Povodí Labe, státní 

podnik, závod Dolní Labe – kde ty doby jsou v rámci cyklické údržby vodního díla a 

provozních nákladů aktuálního plánu závodu Dolní Labe. 



 

 

h) Dokumentace současného stavu, včetně rozhodujících technicko-
ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity. 
 

 
 

Fotodokumentace  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


