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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Řešené území leží v Karlovarském kraji, v okrese Karlovy Vary u obce Březová pod hrází 

vodního díla Březová. Zájmové území je součástí katastrálního území Březová.  

V zájmovém území nebo v jeho blízkosti se nachází tato vedení: 

nadzemní vedení VN do 35 kV (ČEZ Distribuce), podzemní vedení NN (Povodí Ohře), vodovod 

a kanalizace (Povodí Ohře), metalický sdělovací kabel (CETIN a Povodí Ohře)  

Stavba je situována mimo zastavěné území v korytě řeky Teplé. 

Podzemní i nadzemní sítě na staveništi jsou zakresleny v situacích.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Česká geologická služba 

 v zájmovém území nejsou evidována žádná výhradní ložiska nerostných surovin, jejichž 

ochranou a evidencí by byla pověřena naše organizace (ve smyslu §8 zákona č.44/1988 Sb.) 

 rovněž se zde nenachází žádné území s předpokládanými výskyty ložisek tj. prognózními 

zdroji, jejichž ochranu by byly povinny zajistit orgány územního plánování a stavební úřady 

ve smyslu ustanovení §13, odst. 1 zákona č.62/1988 Sb. a §15 zákona č.44/1988 Sb.) 

 v zájmovém území není evidováno poddolované území 

 zájmové území není dotčeno důlními díly vedenými ve správě DIAMO s.p. Příbram po 

bývalých uranových dolech a bývalém s.p. Rudné doly Příbram 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského 

 dle vyjádření OBÚ v zájmovém území není stanoven dobývací prostor ani není evidováno 

chráněné ložiskové území 

V rámci stavby bylo provedeno místní šetření. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Při navrhování a realizaci stavby budou respektována ochranná pásma jednotlivých objektů: 

kabel VN a NN, sdělovací vedení, vodovod a kanalizace. Dále je nutno respektovat podmínky 

jednotlivých orgánů a organizací obsažené v dokladové části.  

 vedení VN 110 kV  - 12 m od krajního vodiče 

 vedení VN 35 kV  - 7 m od krajního vodiče 

 kabely NN   - 1 m od kabelu 

 sdělovací kabely  - 1 m 

 dálkové kabely  - 2 m 

 vodovod   - 1,5 m 

 kanalizace    - 1,5 m 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Území se nachází v aktivní zóně záplavového území průtoků Q1-100 řeky Teplá 

 Území se nenachází v blízkosti poddolovaného území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  
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Odtokové poměry území se opravou spárování dlažeb nezmění. Konstrukce je umístěna 

v průtočném profilu a nemění stávající morfologii koryta ovlivněnou blízkým přehradním 

tělesem. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Opravy povrchů budou provedeny dle požadavku investora a majitelů dotčených pozemků. 

Kácení stromů se nepředpokládá. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.  

 Stavbou bude dotčeno ochranné pásmo lesa (stavba je umístěna ve vzdálenosti do 50 m od 

kraje pozemku určeného k plnění funkce lesa - p.p.č. 516/1 v k.ú. Březová) 

 Stavbou nebudou dotčeny pozemky s ochranou zemědělského půdního fondu (ZPF) 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Stavba nemá nároky na napojení na stávající dopravní infrastrukturu. Provozní zařízení budou 

dostupná po stávajících komunikacích a cestách. 

 Po dobu výstavby je třeba zajistit úklid a čištění přilehlých a dotčených komunikací 

 Zajistit, aby byla okolní zástavba co nejméně obtěžována hlukem. Zejména nesmí docházet 

k rušení nočního klidu.  

 Stavba bude realizována v blízkosti jiných inženýrských sítí (nadzemní vedení VN do 35 

kV). V těchto úsecích je tedy třeba postupovat opatrně, aby nešlo k jejich narušení. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Během realizace stavby není znám žádný další investor.  

 

 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, členění stavby na stavební objekty  

Hlavním účelem vodního díla Březová je ochrana města Karlovy Vary před povodněmi, zajištění 

minimálního průtoku v profilu limnigrafu Březová-odtok a zajištění periodických proplachů 

koryta pod hrází. Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy Stanovice – Březová.  

Opravou spárování kamenné dlažby, která tvoří opevnění břehů podél vývaru a navazujícího 

koryta pod patou přehrady, se docílí prodloužení životnosti opevnění, stability břehové linie a 

správné funkce vývaru při tlumení energie přepadu vody přes bezpečnostní přelivy. 

Stavba je rozdělena do níže uvedených stavebních objektů: 

Stavební objekty:  SO 01 Konstrukce jímky 

SO 02 Oprava spárování dlažeb 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Charakter stavby nevyžaduje urbanistické řešení. Oprava spárování dlažeb ve vývaru pod 

přehradou a v navazujícím korytě řeky Teplé není v rozporu se stávajícím územním plánem 

v dotčeném území.  

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Materiálové a barevné řešení vychází ze stávajícího stavu a opravou spárování kamenné dlažby 

se nezmění. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Nejedná se o výrobu.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není navržena pro bezbariérové užívání. Na tento typ staveb se nevztahuje vyhláška 

č.369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Stavba bude navržena a musí být postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například uklouznutím, smykem, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem. 

Stavbu může obsluhovat pouze oprávněná osoba pověřená provozovatelem. 

Při užívání stavby jsou pracovníci povinni dodržovat zejména: 

 Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 

 Provozní řády 

 Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu 

s příslušnými ČSN a TNV.  
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B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) stavební řešení 

SO 01 Konstrukce jímky 

Pro realizaci stavebních prací v místě vývaru VD Březová, kde je trvalá vodní hladina, bude 

podélně provedena nasazená dvojitá jímka ze štětových stěn ve vzdálenosti cca 3,0 m. Horní 

hrana štětovnic bude v úrovni 411,20 m n.m. Výška štětové jímky bude tedy cca 3,0 m od úrovně 

betonového dna vývaru. Štětové stěny budou spojené táhly a zasypány hlinitopísčitým 

materiálem, který bude hutněn po vrstvách. Dotěsnění štětovnic ke stávajícím konstrukcím 

šikmého přelivu hráze a prahu vývaru bude provedeno provizorním zabedněním pod vodní 

hladinou, prostor bude vyplněn např. jílocementem.  

Jímka umožní dílčí vyčerpání vody z vývaru a stavební práce na obnažených částech kamenného 

opevnění. 

Pro realizaci stavebních prací v místě rozděleného koryta a ostrůvku budou dvojitou nasazenou 

jímku vhodně doplňovat cca 0,8 m vysoké hrázky např. z dřevěného bednění s jílovou výplní 

(dle technických možností zhotovitele), které zajistí postupné převádění průtoku v návaznosti na 

jednotlivé etapy stavebních prací. 

 

SO 02 Oprava spárování dlažeb 

Celková plocha dlažby, která je předmětem stavebního objektu, činí 2188 m
2
. Odhadovaný 

rozsah oprav spárování je cca 25 % - 547 m
2
. 

Nejprve bude kamenná dlažba omyta tlakovou vodou 150-200 bar. Dále budou v rozsahu cca 

547 m
2
 vysekány spáry do hloubky cca 50 – 60 mm. Obnova spár proběhne pomocí cementové 

malty MC20 s pevnostním můstkem - reaktivním zušlechťovačem (syntetická disperze na bázi 

polymerů s reaktivním oxidem křemičitým). 

Pokud bude odhaleno místo s větším poškozením dlažby, případně chybějící opevnění, bude 

místo doplněno novým lomovým kamenem do betonového lože se spárováním pomocí 

cementové malty MC20. 

Předpokládá se využití stavebních pomocných konstrukcí – lešení pro dosažení všech ploch 

dlažby, zejména v místě prohloubeného vývaru v místě obou spodních výpustí.  

 

Postup výstavby a provádění průtoků: 

1.etapa 

 zřízení dvojice sjezdů do levého ramene koryta a panelové komunikace ve dně koryta 

 zřízení jílové zemní hrázky na začátku (práh vývaru) a na konci úseku levého ramene koryta 

 zahájení nasazování dvojité jímky ze štětových stěn (do prostoru jímky musí sjet mobilní 

jeřáb) 

 oprava spárování dlažby v celém levém rameni rozděleného koryta 

 MVE zůstává v provozu po celou dobu 

 převádění průtoků zajištěno přes pravobřežní spodní výpusť přehrady a pravé rameno 

rozděleného koryta 

2.etapa 

 dokončení a aktivování dvojité jímky ze štětových stěn do vývaru vedle levobřežního 

výpustného bloku 

 oprava spárování dlažby pod objektem MVE a levobřežním výpustným blokem  

 MVE dočasně vyřazena z provozu po dobu opravy dlažby kolem její výpusti 

 převádění průtoků zajištěno přes pravobřežní spodní výpusť přehrady a pravé rameno 

rozděleného koryta 
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3.etapa 

 zřízení jílové zemní hrázky na konci úseku pravého ramene koryta 

 zřízení provizorní komunikace přes levé rameno koryta do pravé části a zřízení panelové 

komunikace ve dně pravého ramene koryta, převedení průtoků v levém rameni zajištěno 

pomocí rámových propustí  

a panelové komunikace ve dně koryta 

 oprava spárování dlažby v celém pravém rameni rozděleného koryta a v čele rozdělovacího 

ostrůvku 

 MVE zůstává v provozu po celou dobu 

 převádění průtoků zajištěno přes levobřežní spodní výpusť přehrady, objekt MVE a levé 

rameno rozděleného koryta 

4.etapa 

 zřízení jílové zemní hrázky v části úseku levého ramene koryta 

 zřízení sjezdu do levého ramene koryta  

 zrušení dvojité jímky ze štětových stěn ve vývaru 

 MVE zůstává v provozu po celou dobu 

 převádění průtoků zajištěno přes pravobřežní spodní výpusť přehrady, objekt MVE a pravé 

rameno rozděleného koryta 

 

Dočasný zpevněný přístup na staveniště 

Příjezd na staveniště bude realizován napojením na stávající obslužnou komunikaci v majetku 

investora (Povodí Ohře s.p.) vedoucí k patě hráze VD Březová s vodní elektrárnou. Dočasná 

příjezdová cesta dále odbočí směrem k levému rameni rozděleného koryta. 

Příjezdová cesta na staveniště bude provedena jako štěrková o šíři 3 m. Po dokončení výstavby 

bude štěrkový povrch sejmut a povrch uveden do původního stavu – pokryt ornicí a oset.  

K usnadnění prací v korytě bude zřízen provizorní sjezd do prostoru dna pomocí 

prefabrikovaných silničních panelů na podklad z makadamového záhozu. 

 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

SO 01 Konstrukce jímky 

   Štětovnice: Ocel 11 302 

   Pažení:  Dubové dřevo 

   Zemní výplň: Jílocementová výplň nebo hlinitopísčitá zemina  

 

SO 02 Oprava spárování dlažeb  

Lomový kámen: Drcený lomový kámen tříděný - čedič 

Použitý kámen musí vyhovět ČSN EN 13383-1 Kámen pro 

vodní stavby – Část 1: Specifikace 

Malta:   Cementová malta MC20  

Zušlechťovač malty:  Syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem  

křemičitým 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Všechny materiály budou splňovat obecné požadavky pro výstavbu.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Stavba neobsahuje žádné technologické zařízení 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Není relevantní. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Z charakteru stavby vyplývá, že nebylo třeba řešit posouzení podmínek požární ochrany stavby. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Není relevantní. 

 

b) energetická náročnost stavby 

Není relevantní  

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není relevantní. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 

dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  

Stavba bude navržena a realizována v duchu Vodního zákona č. 254/2001 Sb., zákona o 

Vodovodech a kanalizacích č 274/2001 Sb. a jejich prováděcích vyhláškách. 

Po dobu stavby dojde k dočasnému zhoršení stavu v okolí stavby.  

Zhotovitel zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace, která zbytečně nezatěžuje 

okolí hlukem. 

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu 

s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 

nařízením. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není relevantní. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není relevantní. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Dle ČSN EN 1998-1 se území nachází v oblasti s hodnotou součinu agS, použitého pro výpočet 

seizmického zatížení není větší než 0,06 g. Navržené konstrukce jsou schopny toto seizmické 

zatížení přenášet. 
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d) ochrana před hlukem 

Není relevantní. 

 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nachází v korytě řeky Teplá, tedy v aktivní zóně záplavového území průtoků Q1-100. 

Konkrétní protipovodňová opatření a vyhlašování SPA řeší Povodňový plán pro stavbu, který je 

součástí této PD. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Není relevantní, stavba nebude napojena na žádnou ze sítí technické infrastruktury. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není relevantní. 

 

 

B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení 

Stavba po svém dokončení nebude mít vliv na dopravní režim v dotčeném území. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Území stavby je přístupné ze stávajících komunikací. Stavbou nedojde ke změně stávajících 

dopravních opatření. 

  

c) doprava v klidu 

Přístup ke stavbě pro případné provozní zásahy je možný. Zařízení jsou umístěna ve veřejných 

komunikacích. 

 

d) pěší a cyklistické stezky.  

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy 

Stavba neobsahuje žádné terénní úpravy. Ostatní povrchy, dotčené opravou spárování dlažeb 

nebo dočasnou staveništní komunikací, budou uvedeny do původního stavu. 

 

b) použité vegetační prvky 

Není relevantní.  

 

c) biotechnická opatření 

Není relevantní. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Navrhovaná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Opravou spárování dlažeb bude 

zajištěna konsolidace břehové linie řeky Teplé v předmětném úseku.  

Po dobu výstavby bude okolí stavby mírně ovlivněno hlukem ze stavební výroby a dopravy 

materiálu. Stavební práce nebudou však takového druhu a intenzity, aby ovlivňovaly okolí 

stavby nepřiměřeným způsobem. 

Hluk  

Pracovníci, kteří pracují se stroji, budou vybaveni ochrannými pomůckami a budou přerušovat 

své práce v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.  

V případě nedodržení přípustné hladiny hluku, budou provedena protihluková opatření, aby se 

zabránilo obtěžování okolních provozů hlukem, Na stavbě se pracovníci nebudou domlouvat 

akustickými signály.  

Emise a ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny  

Zemní práce, doprava materiálu a práce ve vnějším prostoru budou s ohledem na ochranu 

ovzduší prováděny co nejopatrněji. Nebudou provozovány dopravní prostředky, které ve 

výfukových plynech překračují mezní limity škodlivin stanovené v podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích.  

Vibrace  

K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy a zařízení 

umístěné v blízkosti stavby budou tyto stroje používány pouze se souhlasem stavebního dozoru 

na předchozím posouzení statického stavu budov.  

Prašnost  

Návrh účinných protiprašných opatření, aby bylo zabráněno obtěžování okolních budov prachem 

ze stavební činnosti. Technologie provádění prací bude přizpůsobena podmínkám na staveništi, 

bude zajištěna možnost kropení a postřiku při provádění prací prašný materiál nebude skladován 

na volném prostranství: S ohledem na snížení prašnosti a případnou kontaminaci budou dopravní 

prostředky před vjezdem na staveniště čištěny. Případné znečištění komunikace způsobené 

vozidly při výjezdech ze staveniště bude průběžně kontrolováno a čištěno.  

Odpady  

Nakládání s odpady musí být prokazatelně prováděno s platnou legislativou, kterou je zejména:   

Zákon č.185/2001 Sb. O odpadech  

Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů 

Vyhláška MŽP č. 94/2016 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady v platném znění  

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 

apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  

Stavební záměr nemá vliv na přírodu a krajinu z hlediska ochranu rostlin a živočichů. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavební záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavební záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí. Žádné podmínky nebyly uvedeny. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 

Ochranné pásmo je dáno zákonem č. 274/2001 Sb., § 23 a 458/2000 Sb. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 

kabelu na každou stranu. 

 vodovody a kanalizace 

- do průměru 500 mm včetně   1,5 m 

- nad průměr 500 mm    2,5 m 

- nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným 

povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

 elektrická zařízení  

VN kabel od 1 kV do 35 kV 

- s neizolovanými vodiči    7 m 

- s izolovanými vodiči    2 m 

- závěsná kabelová vedení   1 m 

VN kabel od 35 kV do 110 kV 

- s neizolovanými vodiči    12 m 

- s izolovanými vodiči    5 m 

 plynárenská zařízení 

- u plynovodů a přípojek 

- nad průměr 500 mm     12 m 

- od průměru 200 mm do 500 mm   8 m 

- do průměru 200 mm včetně    4 m 

- nízkotlakých rozvodů v zastavěném území obce  1 m 

- středotlakých rozvodů v zastavěném území obce  1 m 

- u technologických objektů     4 m 

u vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodů v lesních průsecích musí být udržován 

volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu a nesmí se zde vysazovat 

porosty kořenící do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu 

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  

Stavba nemá charakter pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Veškerý odpadní materiál vzniklý otryskáním konstrukcí dlažeb bude odvážen na mezideponii 

nebo k uložení na trvalou deponii na skládku, kterou si zhotovitel sám zajistí a projedná. 

Zhotovitel stavby bude odpovídat za dodávku veškeré energie, vody a dalších služeb, které 

požaduje. Zhotovitel poskytne, na vlastní náklady a riziko, veškeré přístroje nutné k využívání 

těchto služeb a měření spotřebovaného množství. 
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b) odvodnění staveniště 

Území je odvodňováno vsakem, případně přirozeným povrchovým odtokem do koryta řeky 

teplé. Stavba je umístěna v korytě řeky Teplé ve vývaru pod patou hráze VD Březová. Odtokové 

poměry celé lokality pod nádrží jsou ovlivněny jejím retenčním objemem, který redukuje přítok 

povodňové vlny Q100 = 140 m
3
/s na neškodný odtok Qneš = 90 m

3
/s. Provádění stavby nebude 

měnit stávající systém povrchového odvodnění v území. 

Zemní práce nesmí blokovat stávající odvodňovací zařízení. Dočasné uložení zemin ani dalších 

stavebních materiálů nesmí bránit volnému odtoku srážkových vod z území staveniště. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je přístupné po veřejné komunikaci z obce Březová, dále po obslužné komunikaci 

k hrázi VD Březová v majetku investora (Povodí Ohře s.p.). Jako staveništní komunikace bude 

používána dočasná štěrková komunikace směrovaná do koryta pod hrází a navazující na 

obslužnou komunikaci k hrázi. 

Po dobu výstavby bude odebírána elektrická energie v potřebném množství z místní sítě, místo 

napojení bude určeno správcem (ČEZ Distribuce, a.s.) a opatřeno elektroměrem dle jeho zásad. 

Zařízení pro rozvod energie musí být navrženo, provedeno a používáno v souladu s požadavky 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 1, odstavce II. 

Vodovodní přípojka bude řešena jako provizorní – do objektů provozní buňky a chemického 

WC. Místo napojení na vodovodní řad bude řešeno na místě – např. navrtávkou vodovodního 

řadu ve spolupráci se správcem sítě nebo napojením na hydrant, na přípojce bude osazen 

vodoměr. 

Odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn smluvně. 

Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a likvidovány 

odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Trvale nežádoucí vlivy způsobeny nebudou. Po dobu stavby dojde pouze k dočasnému 

negativnímu vlivu. 

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení intenzity 

dopravy. Toto zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 

neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře 

šetřit stávající zeleň. Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto 

stavbu a po jejím ukončení ji předá jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. 

V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy 

učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. 

Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny do 

původního stavu. Od zhotovitele se vyžaduje vstřícnost při řešení nepředvídatelných problémů a 

ohleduplnost při dopravě materiálu a staveništním provozu. V průběhu provádění bude 

zhotovitel dbát na to, aby neúměrně neznečišťoval veřejné komunikace a přilehlé plochy. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude v prováděném úseku souvisle ohraničeno do výšky nejméně 1,1 m, u vjezdu na 

staveniště musí být vyvěšeny bezpečnostní a informační tabule. Dále je nutné řádné označení 

buněk stavby a vybavení zařízení staveniště. 

 



VD Březová – oprava spárování dlažeb pod hrází 

Souhrnná technická zpráva dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby   09/2017 

 

 

12 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Jedná se o dočasné zábory po dobu výstavby. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S odpady ze stavby bude nakládáno v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Původce odpadu zajistí přednostní využití odpadu před jeho uložením na skládku. 

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: 

 Malta a lomový kámen (odpad z vysekaných spár a poškozená kamenná dlažba) 

 Zemina (případný sediment ze dna koryta a zemní výplň nasazené dvojité jímky) 

 Dřevo (stavební pomocné konstrukce) 

 

Zatřídění odpadů vzniklých při stavbě podle vyhlášky č.93/2016 Sb. o Katalogu odpadů: 

Katalogové  

č. odpadu 

Název druhu odpadů Předpokládaný způsob 

nakládání 

Kategorie 

odpadu 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod č. 17 01 06 

Předání k recyklaci O 

17 01 01 Dřevo Materiálové využití O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 

17 05 03 

Využití na pozemku O 

  

Původce odpadu doloží způsob odstranění odpadů vzniklých při realizaci stavebního záměru. 

Upozorňujeme na povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musejí být využity, případně odstraněny 

způsobem neohrožujícím lidské zdraví a životní prostředí, který je v souladu s právními 

předpisy. Dále se na původce vztahuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů před jejich 

odstraněním a nakládat a zbavovat se odpadů pouze způsobem citovaným zákonem. 

Podmínky dle zákona o odpadech 

(§ 9a Hierarchie nakládání s odpady a § 16 povinnosti původců odpadů): 

1) Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů). 

2)  Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.: 

a) předcházení vzniku odpadů 

b) příprava k opětovnému použití 

c) recyklace odpadů 

d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů 

původcem) 

e) odstranění odpadů 

3)  Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné 

firmě 

4)  Ke kolaudačnímu řízení budou k dispozici doklady prokazující způsob naložení 

s jednotlivými druhy a kategoriemi odpadů 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Nepředpokládá se, že na stavbě dojde k přebytku výkopku. Je-li výkopová zemina použita ve 

svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, kde byla vytěžena (stejná p.p.č.) nepovažuje 

se za odpad. Pokud bude deponována jinam, jde již o odpad a je potřeba s ní nakládat v režimu 

zákona o odpadech. Tuto zeminu lze předat k využití oprávněné osobě nebo použít na zásypy a 

terénní úpravy jiných pozemků – musí však splňovat podmínky stanovené vyhláškou 294/2005 

Sb. – prokázání nepřekročení limitních koncentrací škodlivin dle přílohy č. 10. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu výstavby budou dodržovány zásady minimalizace vlivu na životní prostředí, zejména 

eliminace nadměrné hlučnosti a prašnosti při provádění výkopových a montážních prací. 

Okolní stromy, popř. jejich skupiny, dřevinné porosty a keře je nutné při stavbě chránit před 

poškozením. 

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi 

a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře 

šetřit stávající zeleň. Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto 

stavbu a po jejím ukončení ji předá jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. 

V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy 

učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů   

Všechny vstupy na staveniště a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být označené 

dopravním značením a výstražnými cedulemi – např.: 

 

                      
  

Vstupy do prostoru stavby, ve kterých by mohlo dojít k ohrožení osob stavební činností, musí 

být zabezpečené proti vstupu nepovolaných osob a veřejnosti výstražnými cedulemi případně i 

viditelnou zábranou a informací: „ PŘI NÁVŠTĚVĚ SE NEPRODLENĚ HLASTE U 

STAVBYVEDOUCÍHO (vedoucího pracovníka stavby)!“ 

U liniových staveb nebo u stavenišť, na kterých se provádějí krátkodobé práce, není nutné 

oplocení staveniště, postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím o výšce do 1,10 m. 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat příslušné platné legislativní předpisy. Předpisy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vycházejí ze Zákoníku práce 262/2006 Sb., 

zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o BOZP), vyhlášek, nařízení vlády (např. č. 378/2001 Sb. 

a 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích).), výnosů, směrnic, českých technických norem, technických pravidel, technických 

doporučení. Zhotovitel stavby musí při výstavbě dbát o to, aby realizace odpovídala nárokům na 

bezpečnost a hygienu práce ve smyslu platných předpisů.  

Zhotovitel stavby musí při výstavbě dbát o to, aby realizace odpovídala nárokům na bezpečnost 

a hygienu práce ve smyslu platných předpisů. Vybavení staveniště je určuje § 14 vyhlášky 
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Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. a zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Zhotovitel bude dodržovat veškeré aplikovatelné bezpečnostní předpisy, dbát na bezpečnost 

všech osob, které mají právo pobývat na staveništi, vynakládat rozumné úsilí k tomu, aby na 

staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob, poskytovat 

oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí. 

Zhotovitel prokazatelně seznámí a proškolí všechny své pracovníky s citovanými předpisy 

BOZP. 

Zhotovitel je povinen dodržovat a objednateli prokázat proškolení pracovníků znění Zákoníku 

práce č. 262/2006 Sb., zejména § 102 odst. 3 a § 101 odst. 3 

Zhotovitel je povinen dodržovat znění Zákona č. 309/2006 Sb., zejména část třetí, obsahující 

další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na 

zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

 § 14 odst. 1 - Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a 

složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 

Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 

osobou.  

Projektant předpokládá, že na staveništi nebudou působit zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby. Tudíž není zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

 § 15  V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 

prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 

staveniště
23)

 nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být 

doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů 

obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 

aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u 

vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 

stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, 

například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 

nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Dle názoru projektanta nejsou podmínky § 15 splněny, a proto zadavatel není povinen 

doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.  

 

Zásady bezpečnosti práce na stavbě 

Při provádění stavebních prací musí zhotovitel dodržovat zejména tato ustanovení předpisů 

platných v oblasti bezpečnosti práce: 
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 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 

 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

 Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

Tyto předpisy je nutné kombinovat se souvisejícími předpisy a ČSN v příslušném rozsahu. 

Zvláštní opatření pro provádění prací se zvýšeným nebezpečím 

Provádění staveb v rámci projektu lze charakterizovat jako provádění prací se zvýšeným 

nebezpečím. 

V této souvislosti je nutno konstatovat, že nabyl účinnosti zákon č. 253/2005 Sb., který definuje 

Oblastní Inspektoráty práce (OIP) a uděluje jim v rámci kontroly nové kompetence nad rámec 

původních Úřadů bezpečnosti práce. 

Je proto nezbytné sledovat tyto základní parametry: 

 jaké nové požadavky předpisy stanoví, 

 kdo má nové požadavky plnit. 

Pro zajištění bezpečnosti je proto nutné se při realizaci staveb vyhnout zejména těmto 

nedodržením zásad bezpečného provozu: 

- nedodržení bezpečně technických postupů z předpisů, 

- nedodržení předepsaných lhůt při výkonu činností, 

- nedůsledné stanovení prvotních povinností – osoba odpovědná, 

- absence seznámení s předpisy (Zákoník práce) a zákony navazující, 

- zneužívání bezpečnostní rezervy - postupné překračování bezpečnostních parametrů, 

- vyřazení bezpečnostních prvků, 

- dodatečná úprava systémů bez komplexního hodnocení systému, 

- používání zařízení v rozporu s požadavky výrobce, 

- NEZNALOST BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ. 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při realizaci stavby vodohospodářské části nedojde k pracím, které jsou uvedeny v příloze č. 5 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví.  

V rámci ostatních objektů se ale předpokládá, že k těmto pracím dojde a bude nutné doložit Plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není relevantní 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Návrh přechodného dopravního značení předloží zhotovitel před zahájením stavebních prací 

příslušným orgánům. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Staveniště bude oploceno a bude zamezen vstup nepovolaným osobám. Při provádění stavby 

proto nejsou stanoveny speciální podmínky pro její provádění. 

  

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude realizována v rozmezí let 2018-2019 v závislosti na vydání stavebního povolení. 

Předpokládaná celková doba provádění  – 10 týdnů (2 měsíce) 

Řešené stavební objekty a provozní soubory budou realizovány na etapy z důvodu nutnosti 

převádění vody v korytě po dobu stavby. 

 

 

 

 

 

 

Karlovy Vary 09/2017     Ing. Tomáš Darivčák 
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