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1.VSeobecné

Bytovy dum bude vytapén ustifednim teplovodnim vytapénim s nucenym ob&hem
o teplotnim spadu  70/50 °C.
Zdrojem tepla a ohfevu TV bude nasténny plynovy kondenzaéni kotel, umistény
v technické mistnosti v podkrovi.
Palivem bude zemni plyn.
Stavajicim zdrojem tepla jsou lokalni topidla.

2.Podklady pro vypracovani projektu

- stavebni vykresy
- pfedpisy,vyhlasky, CSN
- prizkum na misté

3.Tepelna bilance

Tepelny vykon byl vypocitan dle STN EN 12831 na zakladé predloZzenych
stavebnich konstrukci pro oblastni venkovni teplotu  te=-12 0C, Qrv= 23,04 kW

Instalovany vykon - Q= 28,85 kW

Tlakova ztrata systému — cca 13.5 kPa

4.Popis zarizeni
4.1 Zdroj tepla

Jako zdroj tepla bude osazen nasténny plynovy kondenzacni kotel VAILLANT
ecoTEC plus VU 306/5-5 s elektronickym zapalovanim o vykonu pro UT
6.4 — 35.0 kW. Modulace vykonu je od 17-100 %.
Kotel obsahuje elektronicky fizeny Thermo-Compact modul vybaveny nerezovym
hofakem a ventilatorem s plynule regulovatelnymi otd&kami pro optimalni spalovani,
fizené obéhové Cerpadlo, expanzni nadobu 10I, vestavény trojcestny pfepinaci ventil,
vesSkeré zabezpeclovaci prvky a a automaticky diagnosticky systém (digitalni
zobrazovani provoznich stava a reZzimu kotle).
Trida NOxkotle je 5 (NOx < 35 mg/kWh). Energeticka tfida kotle — A.

4.2 Odkoureni kotle a pfivod spalovaciho vzduchu

Odkoureni kotle bude provedeno koaxialnim koufovodem o praméru 60/100 mm
jako systém TURBO, zausténym do stavajiciho kominového praduchu o rozméru
150x150 mm. Pfed instalaci musi byt komin fadné vycistén.

Odvod spalin bude proveden polyetylenovou trubkou o praméru 60 mm vsazenou
do kominového praduchu. Mezikruzim bude pfivadén vétraci a spalovaci vzduch.
Systém bude feSen jako odkoufeni nezavislé na pfivodu vzduchu z mistnosti.
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Provedeni spalinové cesty musi byt v souladu s platnou legislativou v dobé
instalace. Pfed uvedenim spotfebi¢l do provozu musi byt provedena revize spalinové
cesty autorizovanou osobou.

Provede odborna kominicka provozovna.

4.3 Regulace systému

Regulace systému vytapéni a ohfevu TV bude provedena ekvitermnim
regulatorem multiMATIC VRC 700 s tydennim programem, ktery bude osazen do kotle.
Regulator umozriuje pfipadné pfipojeni ohfevu TV a se sméSovacim modulem VR 70
moznost pfipojeni druhého smésovaného okruhu tzn. doplnéni i dalSi topné vétve.

Venkovni €idlo bude osazeno na severni fasadé ve vySce cca 2.5 m nad zemi.

4.4 Rozvod potrubi a tepelné izolace

Rozvody potrubi z médi budou v suterénu vedeny pod stropem, ¢asteéné
v pfizemi a pfevazné budou vedeny pfi podlaze.
vypoustécimi kohouty.

Vyznacené potrubi bude tepelné izolovano potrubim z mineralniho viakna
v souladu s vyhlaskou €.193/2007. Potrubi bude opatfeno hlinikovou folii.

4.5 Zabezpecovaci zafizeni systému

Jako zabezpec€ovaci zafizeni systému bude slouzit tlakova expanzni nadoba
o objemu 10 |, ktera je instalovana v kotli, pfidavna expanzni nadoba REFLEX F24/3
o objemu 24 | a pojistny ventil, ktery je instalovan v kotli.

5. Systém vytapéni

Od kotle, ktery bude osazen v technické mistnosti v podkrovi, bude potrubi
vedeno do suterénu, kde bude osazen hydraulicky vyrovnavac tlaki HVDT
typ 24B- 1.8 m3/hod. HVDT slouZzi téZ jako filtr a kalnik. Za HVDT bude na kombi
rozdelovaci MINI 3.0 osazena pfimo ekvitermné regulovana topna vétev. Obéh topné
vody zajisti nizkoenergetické Cerpadlo s integralné fizenymi otd¢kami GRUNDFOS
ALPHAZ2 25-60.

Na rozdélovaci budou pfipravena dvé rezervni hrdla, pro pfipadné pfipojeni
ohfivaku TV a dalsi topné vétve.

5.1 Otopna télesa

Systém bude provozovan o teplotnim spadu 70/500C.

Otopna télesa budou ocelové deskové RADIK VENTIL KOMPAKT VK a VKL,
Soucasti téles VK a VKL jsou termostatické ventily fy HEIMEIER, na které budou
osazeny termostaticka hlavice.

Termostatické hlavice zajisti mistni regulaci v jednotlivych mistnostech.

Otopna télesa VK a VKL budou napojena pomoci dvojitych kulovych kohoutl
Vekolux, které umozni uzavirani téles, bez nutnosti vypousténi celého systému.
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6. Pozadavky na profese

Stavebni ¢ast:
- prarazy a prostupy pres stavebni konstrukce
- zacisténi prurazu, uprava nerovnosti

El:
-pfipojeni kotle 230/50Hz, P- 55-115 W
-pfipojeni regulatoru a venkovniho ¢idla

ZTI:

- pfipojeni kotle na vnitfni plynovod, vedeny od HUP na hranici pozemku
- odvod kondenzatu z kotle

7. Bilance spotieby paliva

Palivo : zemni plyn H = 34.08 MJ/m3
Normovany stupen vyuziti kotle :  az 108 %
Hod.max. : 4.1 m3/ hod
Rogni stfedni : cca 6053 m3/rok

8. Bezpecnost prace

P¥i provadéni praci a v budoucim provozu budou dusledné dodrzovany predpisy
vyhlagek CUBP &. 48/1982Sb. v&etné prevence rizik jednotlivych dodavatel dle § 132
ZP, &.91/1993Sb. a predpist, souvisejicich s normami CSN.

Vyhrazené zafizeni bude podléhat naleZité revizi, budou provedena ochranna
opatfeni proti dotyku s ¢astmi s nebezpecnym napétim el. proudu.

Bude zabezpecen dostateny pfivod pro svafovani a vétrani.

Vesdkeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky, ktefi
maji opravnéni k montazi topenarskych zarizeni.

Provozovatelé zafizeni budou sezndmeni s bezpecnostnimi pfedpisy.

Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi byt provozovatel zafizeni seznamen s obsluhou
zafizeni za vSech provoznich podminek. Se zafizenim bude dodana potfebna technicka
dokumentace a zaruéni podminky.

Tlakové a topné =zkouSky budou provedeny v zavislosti na provoznich
podminkach provozovatele. O provedenych zkouSkach budou vystaveny patficné
protokoly.

PFi provadéni praci je nutné dodrZovat predpisy, zejména:
Cl.1/87/85Sb. zakona 114/59 UT vyhlasky,&l.8/69- Vynos MSV, kterym se vydavaji
pravidla BOZ, zakon €.133/85 o pozarni ochrané, B4- predpisy pfipracich topenarskych
a zednickych.
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9. Zavér

Po montazi zafizeni je nutné systém dokonale proplachnout a provést zkousky
zafizeni — zkouSku tésnosti a provozni zkousku, ktera se déli na dilataéni a topnou
zkousku presné dle CSN 060310.

Montaz termostatickych ventill a hlavic bude provadéna dle projektové
dokumentace a montaznich predpist dodavateld jednotlivych komponent a zafizeni.
Veskeré zmény oproti pfedloZzené dokumentaci budou projektantem a investorem
odsouhlaseny a potvrzeny zapisem v montaznim deniku.

Po skon&ené montazi bude dle CSN 06 0310 provedeno proplachnuti zafizeni-
provadi se po dobu 24hod pfi zapnutych obéhovych Eerpadlech. Vycisténi a
proplachnuti soustavy je soucasti montaze a o jeho provedeni bude sepsan zapis
ve stavebnim deniku. Déle bude provedena zkouska tésnosti tlakem na nejvyssi
dovoleny pretlak 0,3MPa,soustava bude natlakovana po dobu 6 hod-neobjevi-li se po
tuto dobu netésnost,lze zkousku povazovat za Uspésnou.

Posledni zkouskou zafizeni je provozni zkouska-dilata¢ni a topna. Pfi dilatacni
zkousce se systém 2x opakované ohfeje na nejvyssi pracovni teplotu(50°C) a necha
vychladnout na pokojovou teplotu.Kontroluji se netésnosti pfipadné jiné zavady-

o dilataéni zkouSce se zapiSe zapis do stavebniho deniku.

Topné zkouska se provede v prubéhu otopného obdobi v rozsahu 24 hod-
kontroluje se schopnost systému dosahnout pozadovanych tepelnych a tlakovych
parametrd a spravna funkce regulacnich a méficich zafizeni. Topna zkouska se provadi
za Ucasti investora-po ukonceni topné zkousky je sepsan protokol.

Termostatické hlavice budou montovany az po proplachnuti systému.
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