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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  

vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“)  

 

Označení veřejné zakázky: 

Název veřejné zakázky: „NZM VALTICE – Rekonstrukce střechy, dostavba výtahu ve dvorní části 

objektu, stavební úpravy pro instalaci nového depozitárního systému a zpřístupnění sklepních 

prostor III“ 

Dne 21. 12. 2017 byla na profilu zadavatele uveřejněna Výzva k podání nabídek vč. zadávací 

dokumentace https://zakazky.eagri.cz/contract_display_10183.html (dále jen „veřejná zakázka“).  

 

1. Označení zadavatele 

Zadavatelem veřejné zakázky je Národní zemědělské muzeum, s.p.o., se sídlem Kostelní 

1300/44, 170 00 Praha 7, IČO: 750 75 741 (dále jen „zadavatel“). 

 

2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro 

provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do 

podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající 

v/ve 

 rekonstrukci střechy nad celým půdorysem objektu Národního zemědělského muzea 

Valtice,  

 vestavbě výtahu ve dvorní části objektu,  

 stavebních úpravách pro instalaci nového depozitárního systému, 

 zpřístupnění sklepních prostor, 

 podepření části stropu pod 2. NP, 

 zlepšení tepelné izolace depozitářů ve 3. NP, modernizace konzervátorského pracoviště. 

 Vybavení EPS, EZS a kamerovým systémem 

Rekonstrukce střechy bude provedena nad celým půdorysem objektu a bude zahrnovat výměnu 

střešní krytiny se zachováním všech stávajících prvků střechy (vikýře apod.), ošetření a částečnou 

nebo úplnou náhradu prvků krovu na základě podrobného mykologického průzkumu. V rámci 

předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž navrženo rozšíření prohlídkové trasy expozice do části 

podkroví objektu. Navržené rozšíření prohlídkové trasy do části krovu nad hlavním objektem nebude 

mít vliv na vzhled objektu, neboť úpravy budou probíhat pouze ve vlastním podkroví (prostor 

nebude zateplen ani vytápěn, nebudou osazována nová střešní okna, bude zachována stávající 

konstrukce krovu). S využitím podkroví souvisí i výměna stávajících dveří na hlavní schodiště objektu 
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za dveře požární. Vestavba výtahu ovlivní pouze dvorní fasádu objektu, ostatní prostory objektu 

nebudou dotčeny.  

Stavební úpravy pro instalaci nového depozitárního systému budou spočívat v podepření stropu 

výstavních prostorů ve 2. NP (tedy pod prostorem depozita ve 3. NP) ocelovým roštem vloženým 

pod stávající stropní konstrukci dle požadavků již vypracované dokumentace depozitárního 

systému. Zároveň bude provedeno krytí této konstrukce zavěšeným podhledem. V návaznosti na 

tyto úpravy bude provedena nová elektroinstalace, výměna podlahové krytiny ve výstavních 

prostorech a na pomocném schodišti, dále bude doplněna pavlač ve dvorní části objektu ve 2. NP a 

vyměněny všechny vstupní dveře v 1. NP do dvora NZM (s výjimkou již vyměněných dveří ze 

vstupního prostoru NZM). V rámci projektu je rovněž navržen nový nátěr rámů všech oken v objektu. 

Zpřístupnění sklepních prostor bude spočívat v sanaci zdiva, vyspravení a impregnaci zdiva, snížení 

podlahy o 0,3 m (pochozí plocha bude navržena jako vodotěsná vana pod úrovní hladiny podzemní 

vody), vybudování nového schodiště z 1. PP na dvůr, obnovení schodiště z interiéru ve stávajícím 

tvaru, které bude zpřístupněno přímo z chodby průchodem přes místnost stávajícího WC pod 

schody. Sklep bude nově nuceně větrán – ve stávajících oknech budou instalovány ventilátory. 

Podepření části stropu pod 2. NP bude realizováno z důvodu plánovaného umístění akvárií ve 2. NP 

expozice. V rámci podepření stropu bude vybourána příčka ve výstavním prostoru ve 2. NP, v místě 

příčky bude podepřen strop. 

V rámci zlepšení tepelné izolace depozitářů ve 3. NP bude realizována tepelná izolace oken 

depozitářů ve 3. NP a omezení průniku exteriérového světla do těchto prostor, která bude spočívat 

ve výměně stávajícího zasklení za termoizolační panel. Modernizace konzervátorského pracoviště 

v 1. NP bude zahrnovat srovnání a zpevnění podlahy a v oddělení zázemí pracovníků od pracovního 

prostoru. 

Součástí předmětu plnění bude rovněž i provedení elektrické požární signalizace, elektrického 

zabezpečovacího systému v objektu a doplnění stávajícího kamerového systému v objektu. 

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního 

programu, reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001560. 

Dodavatel bude poskytovat stavební práce zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů 

profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný 

právní řád České republiky.  

Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v příloze č. 1 zadávací 
dokumentace. 

 
3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku 

 
27 450 474,03,- Kč bez DPH 
 
 
4. Druh zadávacího řízení 

Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ. 
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5. Označení účastníků zadávacího řízení  

Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky níže uvedených účastníků zadávacího řízení: 
 

Pořadové číslo + Obchodní firma účastníka Datum a čas doručení nabídky 

1. 

Navláčil stavební firma, s.r.o. 

Zlín, Bartošova 5532, PSČ 76001 

IČO: 25301144 

16. 1. 2018,9:00 hod. 
(osobně) 

2. 

KALÁB - stavební firma, s.r.o.  

Vídeňská 849/15, Štýřice, 639 00 Brno   

IČO: 49436589 

16. 1. 2018, 9:23 hod. 
(osobně) 

 
 
6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení 

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků zadávacího řízení. 
 
7. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, vč. odůvodnění jeho výběru 

Zadavatel uzavřel smlouvu s obchodní společností KALÁB – stavební firma, s.r.o., se sídlem 
Vídeňská 849/15, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 494 36 589, neboť tento podal nabídku s nejnižší 
nabídkovou cenou a splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení. 
 

Popis hodnocení údajů z nabídek 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky ve 

smyslu ustanovení § 114 odst. 1 ZZVZ, přičemž zadavatel stanovil, že jako ekonomicky 

nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 

 

Pořadové 
číslo 

nabídky 

 

Obchodní firma účastníka 

 

Nabídková cena v Kč bez 
DPH 

 

Pořadí 

1. Navláčil stavební firma, s.r.o. 28.918.912,09,- 2. 

2. KALÁB - stavební firma, s.r.o. 27.450.474,03,- 1. 

 
 

8. Označení poddodavatelů dodavatele 

- ELMONT GROUP, a.s., Bieblova 1754/27, 613 00 Brno - Černá Pole, IČO: 255 76 119 – 
elektroinstalace; 

- Libor Hlaváček, Tábor 577/32, 691 06 Velké Pavlovice, IČO: 621 48 435 – vytápění; 
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- VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r.o., Uherské Hradiště – Jarošov, Pivovarská 542, IČO: 
44962185 – výtah a výtahová šachta; 

- BRIŠ s.r.o., Bráfova 1698/3, 616 00 Brno - Žabovřesky, IČO: 262 96 896 – vzduchotechnika; 
- DIRP, s.r.o., Cejl 40/107, 602 00 Brno - Zábrdovice, IČO: 499 74 955 – regálový systém; 
- Libor MUSIL, tesařství, Jeclov 19, 588 21, Velký Beranov, IČO: 670 39 057 – tesařské práce; 
- AVERS, spol. s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4, IČO: 411 90 840 – kvalifikovaná osoba 

Ing. František Jank. 
 
 
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem 

Zde není relevantní. 
 
 
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 

Zde není relevantní. 
 
 
11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu 

Zde není relevantní. 
 
 
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení 

Zde není relevantní. 
 
 

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků 

Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky. 
 
 

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření 

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.  
 
 

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části  

Zde není relevantní. 
 
 

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 

ZZVZ 

Zde není relevantní. 
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V Praze dne 13. 4. 2018 

 

 

         ____________________ 

       Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát 

AK Janstová, Smetana & Nevečeřal 

na základě plné moci 
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