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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1. Název akce a objektu  
PS ŽAMBERK, OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
SO 101 – OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

   
1.2. Katastrální území 

Žamberk – číslo katastrálního území 794368 
 

1.3 Obec 
Žamberk 

 
1.4 Okres  

Ústí nad Orlicí 
 

1.5 Investor 
Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951 
500 03 Hradec Králové 
 

 
1.6. Projektant 

MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: 465 322 451, fax.: 465 322 451 
email.: mds@mdsprojekt.cz 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Machek č.a. 1005802 – obor ID00-Dopravní stavby) 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa č.a. 0601653 –obor IM00-Mosty a inženýrské konstrukce) 
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2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
 

Projekt řeší problematiku opravu skladovací a parkovací plochy v areálu provozního střediska 
v Žamberku na pozemích p.č. 1188/2 a 1175/1 v k.ú. Žamberk. Návrh rekonstrukce komunikace 
počítá s nadvýšením obrusné vrstvy asfaltovým betonem tl. 50mm na stávající penetrační makadam 
s lokálními výspravami výtluků. Součástí je i oprava podélných i příčných trhlin v asfaltovém krytu 
přístupové účelové komunikace šířky 4,2m, která je ve vlastnictví PLA. 
 
 
3. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLAD Ů VČETNĚ JEJICH UŽITÍ 

V DOKUMENTACI  

Provedené pr ůzkumy a m ěření včetně podklad ů k PD – PDPS 
 

- Prohlídka komunikace projektantem (08/2017) 
- Závěry z projednání s investorem 
- Informace o pozemcích, katastrální mapa 
- Informace o inženýrských sítí vzhledem k návrhu opravy nebyly zjišťovány 

 
 
Podklady pro projektování  

- Zákon č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho 
prováděcí vyhlášky (v platném znění) 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických podmínkách zabezpečujících užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
- Vyhláška č.30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích 
- Nařízení vlády č.163/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky 
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD 
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (2008/1) 
- ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa na PK 
- ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 01 3466   Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 
- TP 65   Zásady pro dopravní značení na PK 
- TP 66   Zásady pro přechodné dopravní značení na PK 
- TP 133   Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK 
- TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- ČSN ENV 206-1 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
- ČSN 73 6005        Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 
 
4. GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM 
 

Geotechnický průzkum nebyl vzhledem k rozsahu PD. 
.  

 
5. VZTAH PK K OSTATNÍM OBJEKT ŮM STAVBY 
 

Stavba má pouze jeden stavební objekt. 
 
 
6. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 
 
6.1 Návrh trasy  
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Základní návrh trasy vychází ze stávajícího polohového a výškového uspořádání stávající 
komunikace, zejména silničních obrub. Příjezdová účelová komunikace je šířky 4,2m délky 50,0m. 
Rozměry opravované plochy jsou cca 37,0m x 27,0m.  
 
6.2 Kategorie komunikace  
 

Kategorie účelové komunikace zůstává stávající s šířkou asfaltového krytu od 4,20m, rozměry 
skladovací a parkovací plochy také zůstanou stávající cca 37,0m x 27,0m. Šířkové uspořádání je 
patrné ze situace. 

 
6.3 Směrové řešení  
 

Osa komunikace je odvozena od stávajícího směrového vedení.  
 

6.4 Výškové řešení 
 

Výškové vedení je odvozeno od stávajícího stavu, dojde k navýšení vozovky o 50mm. 
Nadmořská výška dané oblasti je 403,00 m n.m..  

Podélné sklony jsou proměnné, maximální podélný sklon je do 8%. 
 
6.5 Příčné uspo řádání  
 

Základní šířka příčného uspořádání komunikace viz odstavec 6.2 Kategorie komunikace.  
 
6.6 Konstrukce   
 

Návrh rekonstrukce komunikace počítá s nadvýšením obrusné vrstvy asfaltovým betonem tl. 
50mm na stávající penetrační makadam s lokálními výspravami.  

Nejprve se provede chemické očištění od vegetace (min. 14 dní před pokládkou ACO). a 
následně mechanické očištění vozovek od nánosů. 

Na začátku parkovací plochy na vjezdu do areálu se provede odfrézování stávajícího 
asfaltového krytu šířky 3,0m na délce 5,0m. 

V místě nutného napojení na kryt ze zámkové dlažby se provede odstranění žulových kostek 
v šířce 0,2m dl. 18,0m a rozebrání konstrukce vozovky z penetračního makadamu v šířce 2,0m 
na tloušťku 400mm a předláždění dlažby v šířce 1,0m, to vše z důvodu výškového napojení 
stávajícího krytu z dlažby a opraveného asfaltového krytu. V tomto místě se posléze vybuduje nová 
konstrukce vozovky celkové tl. 400mm (štěrkodrť ŠDa frakce 0-32 tl. 250mm a 3x vrstva asfaltového 
betonu ACO 11 tl. 50mm). Místo žulových kostek bude umístěna silniční obruba (1000/150/250mm) 
osazená do betonového lože C20/25 nXF3. 

V místě stávajíc vjezdu do haly v napojení na kryt ze zámkové dlažby přes silniční obruby 
naležato se provede odstranění tohoto obrubníku naležato a osazení nového silničního obrubníku 
(1000/150/250mm)  nastojato do betonového lože C20/25 nXF3 a předláždění dlažby v šíři 1,0m. 

Následně se provede mechanické očištění vozovek od nánosů. 
Následuje spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2, místy výsprava výtluků 

vyrovnáním z ACO průměrné tl. 50mm a celoplošná pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 tl. 50mm.   
Naproti vjezdové bráně se v místě napojení obnoveného asf. krytu na stávající kryt z R-

materiálu provede výškové napojení z R-materiálu šířky 2,0m na délce 14,0m, na tuto vrstvu se 
provede jednovrství nátěr uzavírací asf. emulzí 2,2 kg/m2 s podrcením kamenivem frakce 4/8mm.  

 
 

1) Konstrukce vozovky tl. 50 mm  
 Asfaltový beton  ACO 11 50 mm ČSN EN 13108-1:2008 
 Spojovací postřik emulzí PSE 0.5 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Očištění povrchu vozovky 
 Chemické odstranění vegetace 14 dní před pokládkou ACO 

  Celkem    50 mm 
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2) Konstrukce vozovky tl. 400 mm dle TP 170:  D1-N- 2, V, PIII - upraveno 

 Asfaltový beton  ACO 11 50 mm ČSN EN 13108-1:2008 
 Spojovací postřik emulzí PSE 0.5 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Asfaltový beton ACO 11  50 mm ČSN EN 13108-1:2008 
 Spojovací postřik emulzí PSE 0.5 kg/m2 ČSN 73 6129 
 Asfaltový beton ACO 11  50 mm ČSN EN 13108-1:2008 
 Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDa 250 mm ČSN EN 13285 
 Odstranění penetračního makadamu tl. 300mm, odstranění štěrku 100mm 

  Celkem    400 mm 
 

 
3) Konstrukce sjezdu dle TP 170: D2-D-2, O, PIII - upraveno 

 Betonová zámková dlažba DL I 80 mm ČSN 73 6131  
 Lože-Drcené kamenivo fr. 4-8 mm L 40 mm ČSN EN 13285 
 Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDa                    250 mm ČSN EN 13285 
 Rozebrání dlažby a odstranění štěrku tl. 250mm 

  Celkem   370 mm 
 
 

Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pláně u komunikací min 45 MPa. Moduly 
přetvárnosti ostatních vrstev jsou uvedeny ve vzorových řezech. 
 

Podélné i příčné trhliny v asfaltovém krytu přístupové účelové komunikace včetně podélných 
betonových krajníků se tlakově vyčistí vzduchem a zalije se asfaltovou zálivkou. V asfaltovém krytu se 
provede v místě trhlin a v místě napojení nového a starého asfaltového krytu řezaná spára a zalije se 
asfaltovou zálivkou.  

Bude u činěno takové opat ření, které ochrání betonové krajníky proti zne čišt ění asf. 
zálivkou. P řipouští se liniov ě jednotn ě max. 3cm p řesah zálivky na beton. 
 
6.7 Zemní těleso  
 

Tvar stávajícího zemního tělesa zůstane zachován. 
 
6.8 Odvodn ění 
 

Odvodnění zůstane stávající, tedy s vyústění na okolní travnaté plochy. 
 
6.9 Bourací práce  

 
V rámci objektu se odstraní místy stávající konstrukce vozovky a silniční obruby. 

 
6.10 Zemní práce  
 

V rámci zemních prací bude provedeno odstranění podkladních vrstev v místech napojení 
krytů.  

 
 

6.11 Vytýčení  
 

Vytyčení komunikace bude provedeno dle stávajícího stavu a dle této dokumentace. 
 
6.12 Opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orient ace 

 
Stavba nevyžaduje zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Areál úpravny vod neobsahuje chodníky. 
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7. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVOD NĚNÍ, 
OCHRANA PK  

 
Odvodnění komunikace je řešeno v části 6.8. 

 
 
8. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH 

SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ 
TELEMATIKU  

 
V areálu není žádné svislé a vodorovné dopravní značení.  

 
 

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY , PŘÍPADNĚ 
ÚDRŽBY 

 
Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a 

z odpovídajících materiálů.  
Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, 

ani ostatních osob. Staveniště musí být příslušným způsobem ohrazeno, zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaných osob a přiměřeným způsobem osvětleno. 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a 
z odpovídajících materiálů, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných 
materiálů předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi. 

Zemní i ostatní práce prováděné v blízkosti podzemních i nadzemních inž. vedení je nutno 
řídit dle předpisů o těchto činnostech tak, aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.  

Poklopy šachet, hydrantů, vpustí, záklopky, které se vyskytují v navržené trase, je nutno 
osadit do nově navržené nivelety nebo na stávající terén komunikace.  Poklopy nesmí být umísťovány 
v místě zvýšené obruby na hranici jednotlivých navržených ploch, všechny dotčené poklopy musí být 
celou plochou umístěny v jedné ploše.  

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 
bezpečnostních předpisů (vyhl. ČÚBP č. 324/1990) o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, vyhl. ČÚBP 
č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, dále předpisů o ochraně životního prostředí, podmínkách pro práci vyplývající z ochranných 
pásem podzemních vedení. Zdůraznit je nutno čištění veřejných komunikací. 

Po dobu výstavby je rovněž nutno dodržovat zákon č. 361/2000Sb o provozu na pozemních 
komunikacích a vyhlášku č. 30/2001Sb. 

Podkladem pro zhotovení objektu je tato projektová dokumentace ve stupni PDPS. 
 

 
10. VAZBA NA P ŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ  
 

Neobsazeno. 
 
 
11. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KOSNTATOVANÍ O STATICKÉM 

OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ 
 
Neobsazeno. 

 

           
Ve Vysokém Mýtě 09/2017       Ing. Lukáš Tobeš 
 


